
ZÁKAZKA: Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu) 
 

Vysvetlenie 05.12.2022 
 
 

 
Otázky z 02.12.2022 08:40:06 a 02.12.2022 08:52:47: 
 
1. V prípade, ak územné rozhodnutie bude vydané po verejnom obstarávaní, posunie sa termín 

ukončenia diela o časový rozdiel medzi vydaním územného rozhodnutia a plánovaným ukončením 
diela ? Máme za to, že hraničný termín ukončenia diela v takto rozsiahlom projekte sa musí posúvať 
v závislosti od začatia diela a nastúpením na inštalačné práce. V Zmluve o dielo v bode 3.2 je určený 
exaktný dátum ukončenia diela ale v ostatných podmienkach nie je jasné, či je možné tento dátum 
posunúť, ak by došlo k zmene termínov zo strany Objednávateľa. Ak sa vydanie stavebného 
povolenia pre dielo oneskorí, bude možné predĺžiť / posunúť termín odovzdania projektu? 

2. Je začiatok realizácie projektu naviazaný na ukončenie kontroly verejného obstarávania ? 
Respektíve, bude sa môcť zákazka realizovať aj keď bude verejné obstarávanie v procese kontroly a 
ešte nebude vydaná finálna správa z kontroly ? Ak sa kontrola verejného obstarávania oneskorí, 
posunie sa adekvátne termín ukončenia projektu ? 
 

Odpoveď: 
Termín ukončenia realizácie je požiadavka verejného obstarávateľa a je stanovený s ohľadom na 
podmienky budúceho poskytovateľa finančných prostriedkov. Platnosť a účinnosť zmluvy, podmienky 
realizácie a príp. zmeny zmluvy sú uvedené v návrhu zmluvy a licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou 
súťažných podkladov.   


