
Vysvetľovanie č. 1 

 

Na základe pripomienok uchádzača poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie: 

Pripomienky- návrhy: 

Návrh změn Smlouvy o dílo – Výměna elektroinstalace a MaR 2 ks kremačních pecí  

1. Čl. V. Měsíční fakturace v tomto případě není nutná, předpokládáme, že vystavíme pouze 

konečnou fakturu (daňový doklad) po předání díla, splatnost 30 dnů.  

2. Čl. VI., bod 1.1 Předání staveniště do 5 dnů po podpisu smlouvy je příliš brzy, naše realizace bude 

začínat přípravnou a projekční částí.  

3. Čl. VI., bod 1.2 Navrhujeme bod zrušit, v průběhu montáže budeme používat pouze ruční elektrické 

nářadí.  

4. Čl. VI., bod 3.9 Vzhledem k charakteru dodávek a montážnímu prostoru (montáž za provozu 

krematoria) je takřka nemožné zabezpečit dílo proti krádeži a poškození.  

5. Čl. VI., bod 3.15 Navrhujeme bod zrušit, odpovědnost Zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví v 

místě plnění řeší bod 3.10.  

6. Čl. VII., bod 1. Výzvu k předání díla předá Zhotovitel nejméně 3 dni dopředu.  

7. Čl. X ., bod 5. Záruka za dílo je 12 měsíců.  

8. ČL. XII., bod 1. Vlastníkem díla během jeho realizace je Zhotovitel. 

 

Vysvetlenie:   

Verejný obstarávateľ prijal pripomienky-návrhy uchádzača a zapracoval ich do dokumentu 

„Upresnenie Priloha c. 3- Zmluva o dielo v rámci dynamického nakupného systemu“. 

Uvedený dokument je zverejnený v časti dokumenty. 


