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                                                                                              Príloha č. 6     

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 
 

Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) odôvodňuje verejný 
obstarávateľ nerozdelenie zákazky s názvom „Bežné stavebné práce inžinierskych projektov vo 
verejnom priestore na území hlavného mesta SR Bratislavy“ na časti nasledovne: 

Na základe informácií získaných z relevantného trhu možno konštatovať, že v súčasnosti                 
na ňom pôsobí primerané množstvo hospodárskych subjektov, ktoré sú v zmysle odporúčania 
Európskej komisie 2003/361/ES uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie L 124 z 20. 
mája 2003 definované ako malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), a ktoré disponujú 
kapacitami pre komplexné uskutočnenie požadovaných prác v rámci zadávanej zákazky ako 
celku pre päť hospodárskych subjektov, ktoré po uzatvorení zmluvného vzťahu budú 
opätovným otvorením súťaže v súlade s § 83 ods. 5 písm. c) a ods. 7 ZVO medzi sebou súťažiť. 
Rozdelenie zákazky na časti resp. na jednotlivé položky (kategórie) stavebných prác by vo 
vzťahu k umožneniu prístupu k zákazke pre MSP bolo teda samoúčelné a to aj vzhľadom na jej 
určený rozsah, spôsob uskutočnenia stavebných prác a financovanie predmetu zákazky a z toho 
vyplývajúce požiadavky na finančné, resp. ekonomické postavenie budúcich dodávateľov. 
Rozdelenie zákazky na časti, teda, že by bola zákazka ukončená viacerými rámcovými 
dohodami na rôzne kategórie stavebných práce by neprimerane zdvihlo nároky na koordináciu 
stavebných prác a aj na zodpovednostné vzťahy. Pričom je možné, že by sa realizácia 
konkrétnych stavebných prác stala až nemožnou. Identifikovaná existencia primeraného 
množstva hospodárskych subjektov na relevantnom trhu vytvára podmienky pre transparentnú 
hospodársku súťaž, ktorá vygeneruje pre verejného obstarávateľa najlepších piatich 
dodávateľov stavebných prác.   

Rámcová dohoda sa teraz ešte nedelí na jednotlivé časti = jednotlivé projekty, lebo aktuálne 
ešte verejný obstarávateľ nevie, o aký rozsah v danej čiastkovej zákazke pôjde, nevie, či sa 
podarí plánované stavby vypovoľovať a ak áno, nie je jasné, v akej časovej následnosti. 

Rámcová dohoda (ak sa na ňu pozriem ako na jeden veľký projekt) však je de facto rozdelená 
na časti - budúce čiastkové zákazky, ktoré vie realizovať vždy iný zhotoviteľ. 

Verejný obstarávateľ pri stanovovaní maximálneho rozsahu rámcovej dohody prihliadal na 
potrebu zabezpečenia dostatočnej atraktivity pre trh a zabezpečenia konkurencieschopnosti 
ponúk. Stanovené limity zohľadňujú schopnosti malých a stredných podnikov, ktoré majú 
možnosť uchádzať sa o zákazky v rámci dohody. Cieľom je podporiť účasť rôznorodých 
hospodárskych subjektov a vytvoriť podmienky na spravodlivú hospodársku súťaž. 

Vzhľadom na uvedené dôvody verejný obstarávateľ rozhodol o nerozdelení zákazku na časti, 
pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť efektívnosť, kvalitu, ekonomiku realizácie a v nemalej 
miere aj financovanie projektov. 

 

 

 

 


