
Názov zákazky: Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica

 - objektová skladba: STAVEBNÉ PRÁCE, CPV: 45261420 – 4 izolačné práce proti vode

č.akcie plánu a rozpočtu

B1 – Oprava betónových tesnení PK 253 919

zaliatie dilatácií betónového tesnenia 15 000,0 bm; prívodný kanál Mikšová a prívodný kanál Považská 

Bystrica

asfaltová zalievka

doba realizácie určená fixne: 51 dní od 2.9. do 20.10.2019

B2 – Sanácia betónových tesnení, nástreky PK 254 019

 - Nástreková hydroizolácia SBS, sanovaná plocha - 22 200,0 m2                       - penetral

  prívodný kanál Mikšová a prívodný kanál Považská Bystrica  - hydroizolácia SBS  

doba realizácie určená fixne: 51 dní od 2.9. do 20.10.2019

B4 – Hať Hričov – renovácia poškodených zvislých betónových plôch 254 119

Oprava poškodených betónových plôch na haťových poliach VS Hričov vplyvom starnutia betónu, érozie a 

klímy. Sanovaná plocha - 1010,0 m
2            

sanačné hmoty                                                                                      

- adhézny mostík                                                 

- reprofilačná malta

doba realizácie určená fixne: 51 dní od 2.9. do 20.10.2019

B5 –  Odstránenie nánosov z PK PB pred vtokmi VE 254 219

Zanášanie PK nánosmi pred VE Pov. Bystrica vplyvom érozno-sedimentačných procesov nad VS Hričov. 

Vyspravenie vjazdu, prístupu-  dl. 600,0 m, odstránenie nánosov - 26 560,0 m
3

doba realizácie určená fixne: 51 dní od 2.9. do 20.10.2019

B7 – Kotešová, Oblazov - vyčistenie zhybky Oblazovského potoka 254 719

Vyčistenie objektu oblaz. zhybky od sedimetov. 2 x otvory - 2,7m x 2,0m, dl.                                                                                            

Odstránenie naplavenín -580
,
5 m

3

doba realizácie do 20.10.2019

B10 - ČS Strážov – Oprava čerpacej stanice, technológia 254 819

znižovanie hladiny podzemnej vody v mestskej časti. Za hranicou životnosti. Oprava výmenou čerpadiel SSK-

5, spätnej klapky DN800, posúvača DN800
nové čerpadlá, technológia

doba realizácie do 31.12.2019

B11 - Hvozdnica - Starovecká výpusť, oprava ovládania výpustného zariadenia a elektroinštalácie
254 919

Výpust slúži na vypúšťanie Staroveckej nádrže a Štiavnika pod PK M do Váhu. El. zariadenie zabezpečuje 

prevádzky-schopnosť systému ovládania. V súčasnosti sú pôvodné rozvody zastaralé, poruchové, 

nevyhovujú normám. Oprava nutná pre bezpečnú prevádzku.

doba realizácie určená fixne: 51 dní od 2.9. do 20.10.2019

B12 -  VS Mikšová 2 – oprava hrádze a združeného funkčného objektu 255 019

Oprava výpustného objektu a hrádze.

doba realizácie do 20.10.2019

B13 -  Prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom 255 119

Prečistenie horizontálnych odvodňovacích vrtov.         

doba realizácie do 20.10.2019

B14 -  Obnova systému TBD - pozorovacie sondy 255 219

Na hrádzach kaskády sú pozorovacie sondy programu TBD, niektoré zničené, poškodené. Je potrebná ich 

obnova pre meranie TBD a bezpečnú prevádzku. Nové sondy treba na VS Hričove a na PK Mikšová. pozorovacie sondy

doba realizácie do 20.10.2019

B17 – VS Hričov, dodatočné kotvenie pilierov hate

Stabilizácia pilierov hate VS Hričov proti posunutiu. Stredové piliere budú kotvené dvoma predopnutými 

lanovými kotvami zainjektovanými do horniny podložia. Je navrhnutých 6 ks kotiev. kotvy

doba realizácie do 31.12.2019

B18 - VS Hričov, oprava tesnenia dvojsegmentu pole B, C
250 419

Tesnosť medzi hradiacou konštrukciou a piliermi hate zabezpečujú gumové tesnenia. Oprava tesnenia je z 

celkovej dodávky a výmeny gumového tesnenia. Dosadací prah dvojsegmentu bude vymenený za nový.
gumové tesnenia

doba realizácie určená mimo obdobia revízie (t. j. nie v období 12.8. - 5.11.2019) do 31.12.2019

B19 - VS Hričov, oprava synchronizácie výpustného zariadenia na haťovom poli B, C
256 119

Ovládanie dvojice elektromotorov v jednom haťovom poli. Pri manipulácii dochádza k spriečeniu v dôsledku 

nadotáčok. Je navrhnutá synchronizácia výpustného zariadenia, ktorá zabezpečí rovnaké otáčky 

elektromotorov.

riadiaci systém a optické 

prepojenie

doba realizácie do 31.12.2019

časový harmonogram B1 až 
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