



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2025/000552-008

Vybavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/15.01.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.4

Na základe doručených žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024-OJS 242-759962 zo dňa 12.12.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2024 - 13.12.2024 pod zn. 30825 – MSP.

#### Otázka č. 1

6.1. návrhu zmluvy o dielo, navrhované platobné podmienky sa javia ako pomerne prísne pre zhotoviteľa. Prvá faktúra môže byť vystavená po prestavani 50% z ceny diela s DPH + proces odsúhlasenia + 60 dňová platnosť. Žiadame verejného obstarávateľa prehodnotiť periodicitu fakturácie.

#### Otázka č. 2

8.1. návrhu zmluvy o dielo pre odstránenie pochybností pri omeškaní s termínom odovzdania diela navrhujeme doplnenie znenia o subjektívnu zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie, navrhované znenie:

"8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD, z dôvodov na jeho strane, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu ....." "

#### Otázka č. 3

11.5. návrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia bodu v predposlednej vete. Zhotoviteľ v prípade, ak dôjde k vzniku prekážky, ktorá bráni v pokračovaní prác na diele pri splnení oznamovacej povinnosti by mal mať právo prerušiť práce na diele, navrhované znenie:

"11.5. .... Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyše prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ, alebo ak dôjde k vzniku prekážky brániacej v zhotovovaní diela bez zavinenia zhotoviteľa. "

#### Otázka č. 4

11.10. návrhu zmluvy o dielo vzhľadom na časový odstup medzi podpisom ZoD a nadobudnutím jej účinnosti (splnenie odkladacích podmienok podľa bodu 14.2.) a zásadu hospodárnosti konania účastníkov, navrhujeme, aby doklad o vzniku poistenia bol viazaný na prevzatie staveniska, nie na podpis zmluvy. Navrhované znenie:

"11.10. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska, je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené a platné počas celej zhotovovania diela, a to minimálne na rovnakú poistnú sumu, ....."

#### Otázka č. 5

13.2.3. návrhu zmluvy o dielo pri omeškaní s dodaním diela, ako dôvode pre odstúpenie od zmluvy (podstatné porušenie zmluvy) navrhujeme doplnenie znenia o minimálne trvanie omeškania napr. omeškanie o viac ako 14 dní. Navrhované znenie:

"13.2.3. je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD o viac ako 14 dní"

#### Odpoveď na otázku č. 1 až 5

V zmysle súťažných podkladov verejný obstarávateľ trvá na znení návrhu ZoD – uchádzač vyplní len tie časti zmluvy, ktoré požaduje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch. Žiadne iné zásahy do textu zmluvy nebudú akceptované.

**Otázka č. 6**

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.

**Odpoveď na otázku č. 6**

Uchádzač v rámci verejného obstarávania pri stanovení ponukovej ceny ocení výhradne poskytnutý výkaz výmer. S riešením prípadných nezrovnalostí VV s projektovou dokumentáciou, prípadne skutočnosťou na stavbe bude verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom postupovať v zmysle zmluvných ustanovení – upravené v čl. 9.2 návrhu ZoD.

**Otázka č. 7**

Vo výkaze výmer (časť SO-01.2 Neoprávnené A,B,C,D,E) sa nachádza položka č. 10 Výstuž cementobetónového krytu zo zvár. sietí KARI s množstvom 12,356 t. Zaujímá nás, či je toto množstvo správne. Prosíme obstarávateľa o vysvetlenie, poprípade o opravu výkazu výmer.

**Odpoveď na otázku č. 7**

Uchádzač ocení množstvo uvedené vo VV.

S pozdravom

**Ing. Branislav Chlebana**  
generálny riaditeľ  
sekcie verejného obstarávania MV SR