

Verejný obstarávateľ (ďalej len VO) v preambule Zmluvy o dielo, bod A, uvádza: „Hardvérová infraštruktúra pre NAOV bude obstaraná samostatne a nie je súčasťou dodávky Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.“ Rovnaké tvrdenie je uvedené aj v súťažných podkladoch.

Na základe našich skúseností s trvaním procesov verejného obstarávania, ako aj so zohľadnením skutočností, že výstupy projektu NAOV budú slúžiť ako podklad pre samostatné VO na infraštruktúru, považujeme za vysoko pravdepodobné, že dodanie HW infraštruktúry bude časovo oneskorené. V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať o vysvetlenie nasledovných skutočností:

**Otázka č. 1:**

Umožní VO plnenie zmluvy na dočasnej náhradnej infraštruktúre (tzv. mock prostredie), ktorá bude slúžiť na vykonanie vývoja, testovania a overenia funkcionality riešenia?

**Odpoveď č. 1:**

Áno.

**Otázka č. 2:**

Poskytne VO náhradnú infraštruktúru (napr. cloudové alebo iné prechodné riešenie) pre účely školení, testovania a akceptačných procedúr, pokiaľ nebude dostupné finálne produkčné prostredie?

**Odpoveď č. 2:**

Áno.

**Otázka č. 3:**

Bude mať Zhotoviteľ v prípade oneskorenia zo strany VO (nezabezpečenie infraštruktúry) možnosť fakturovať práce vykonané na mock infraštruktúre, ak preukáže riadne plnenie predmetu zmluvy?

**Odpoveď č. 3:**

Verejný obstarávateľ zabezpečí infraštruktúru, či už vlastnú, obstaranú alebo po dohode so Zhotoviteľom.

**Otázka č. 4:**

Bude sa takéto omeškanie zo strany VO považovať za prekážku v zmysle zmluvy? Bude mať vplyv na posun harmonogramu alebo lehôt na odovzdanie a akceptáciu?

**Odpoveď č. 4:**

Verejný obstarávateľ zabezpečí infraštruktúru, či už vlastnú, obstaranú alebo po dohode so Zhotoviteľom.