

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spis č. MK/A/2025/19238

Zápisnica z otvárania ponúk

v zmysle § 52 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Verejný obstarávateľ Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Názov zákazky **„KONTO KOŠIČANA“**

Verejné obstarávanie pre nadlimitnú zákazku za účelom zabezpečenia poskytovania služieb pod názvom: „Konto Košičana“ bolo vyhlásené v Úradnom vestníku EÚ č. OJ S 119/2025 – 25/06/2025 pod zn. 406277-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2025 – 26.06.2025 pod zn. 10338 - MSS.

Ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní sa otvárali v zmysle bodu 24, časti V súťažných podkladov formou online sprístupnenia ponúk v systéme JOSEPHINE. Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 14.08.2025 o 10:00 hod. Na otváraní ponúk sa zúčastnili verejným obstarávateľom menovaní členovia komisie (podľa prezenčnej listiny). Otváranie ponúk zabezpečovala osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania.

V lehote na predkladanie ponúk boli verejnému obstarávateľovi doručené nasledovné ponuky:

Uchádzač č. 1

Názov kritéria	Jednotka	Návrh na plnenie kritéria
Celková cena v EUR s DPH	komplet	539 035,20
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M1	kalendárny deň	17
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M2	kalendárny deň	20
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M3	kalendárny deň	32
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M4	kalendárny deň	38
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M5	kalendárny deň	40
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M6	kalendárny deň	25
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M7	kalendárny deň	53
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M8	kalendárny deň	17
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M9	kalendárny deň	44
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M10	kalendárny deň	51
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M11	kalendárny deň	65

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M12	kalendárny deň	31
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M13	kalendárny deň	25
Čas dodania jednotlivých setov – Set 1	kalendárny deň	118
Čas dodania jednotlivých setov – Set 2	kalendárny deň	56
Čas dodania jednotlivých setov – Set 3	kalendárny deň	55
Čas dodania jednotlivých setov – Set 4	kalendárny deň	137

Uchádzač č. 2

Názov kritéria	Jednotka	Návrh na plnenie kritéria
Celková cena v EUR s DPH	komplet	770 681,10
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M1	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M2	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M3	kalendárny deň	40
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M4	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M5	kalendárny deň	60
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M6	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M7	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M8	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M9	kalendárny deň	40
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M10	kalendárny deň	30
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M11	kalendárny deň	30
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M12	kalendárny deň	30
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M13	kalendárny deň	30

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Čas dodania jednotlivých setov – Set 1	kalendárny deň	230
Čas dodania jednotlivých setov – Set 2	kalendárny deň	100
Čas dodania jednotlivých setov – Set 3	kalendárny deň	90
Čas dodania jednotlivých setov – Set 4	kalendárny deň	120

Uchádzač č. 3

Názov kritéria	Jednotka	Návrh na plnenie kritéria
Celková cena v EUR s DPH	komplet	509 889,12
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M1	kalendárny deň	24
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M2	kalendárny deň	31
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M3	kalendárny deň	43
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M4	kalendárny deň	36
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M5	kalendárny deň	29
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M6	kalendárny deň	19
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M7	kalendárny deň	44
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M8	kalendárny deň	24
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M9	kalendárny deň	39
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M10	kalendárny deň	43
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M11	kalendárny deň	44
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M12	kalendárny deň	27
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M13	kalendárny deň	22
Čas dodania jednotlivých setov – Set 1	kalendárny deň	180
Čas dodania jednotlivých setov – Set 2	kalendárny deň	210
Čas dodania jednotlivých setov – Set 3	kalendárny deň	240

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Čas dodania jednotlivých setov – Set 4	kalendárny deň	270
--	----------------	-----

Uchádzač č. 4

Názov kritéria	Jednotka	Návrh na plnenie kritéria
Celková cena v EUR s DPH	komplet	640 350,30
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M1	kalendárny deň	30
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M2	kalendárny deň	30
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M3	kalendárny deň	48
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M4	kalendárny deň	40
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M5	kalendárny deň	8
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M6	kalendárny deň	10
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M7	kalendárny deň	28
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M8	kalendárny deň	10
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M9	kalendárny deň	48
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M10	kalendárny deň	45
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M11	kalendárny deň	33
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M12	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M13	kalendárny deň	10
Čas dodania jednotlivých setov – Set 1	kalendárny deň	102
Čas dodania jednotlivých setov – Set 2	kalendárny deň	38
Čas dodania jednotlivých setov – Set 3	kalendárny deň	58
Čas dodania jednotlivých setov – Set 4	kalendárny deň	112

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Uchádzač č. 5

Názov kritéria	Jednotka	Návrh na plnenie kritéria
Celková cena v EUR s DPH	komplet	688 437,15
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M1	kalendárny deň	25
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M2	kalendárny deň	29
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M3	kalendárny deň	61
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M4	kalendárny deň	55
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M5	kalendárny deň	33
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M6	kalendárny deň	35
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M7	kalendárny deň	51
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M8	kalendárny deň	38
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M9	kalendárny deň	57
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M10	kalendárny deň	114
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M11	kalendárny deň	85
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M12	kalendárny deň	56
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M13	kalendárny deň	46
Čas dodania jednotlivých setov – Set 1	kalendárny deň	82
Čas dodania jednotlivých setov – Set 2	kalendárny deň	142
Čas dodania jednotlivých setov – Set 3	kalendárny deň	187
Čas dodania jednotlivých setov – Set 4	kalendárny deň	256

Uchádzač č. 6

Názov kritéria	Jednotka	Návrh na plnenie kritéria
Celková cena v EUR s DPH	komplet	551 741,10

MESTO KOŠICE
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M1	kalendárny deň	80
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M2	kalendárny deň	80
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M3	kalendárny deň	90
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M4	kalendárny deň	120
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M5	kalendárny deň	90
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M6	kalendárny deň	30
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M7	kalendárny deň	120
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M8	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M9	kalendárny deň	95
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M10	kalendárny deň	100
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M11	kalendárny deň	120
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M12	kalendárny deň	50
Čas realizácie jednotlivých modulov – Modul M13	kalendárny deň	40
Čas dodania jednotlivých setov – Set 1	kalendárny deň	150
Čas dodania jednotlivých setov – Set 2	kalendárny deň	270
Čas dodania jednotlivých setov – Set 3	kalendárny deň	300
Čas dodania jednotlivých setov – Set 4	kalendárny deň	360

V Košiciach, dňa 14.08.2025