



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

**.Věc: „ALFAGEN – Úprava chladicí vody“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3**

Dotaz č. 1:

V návaznosti na včerejší pochůzku zasílám v příloze specifikace materiálu s dotazy k jednotlivým položkám (žlutě zvýrazněný text).

Tyče:

- 390_EMB001A_IntermediateCableList
- 390_EPA000B_Packagingunit_Cabletrays

Svitky:

- degasser_kabely_žlaby
- Launder_filter_boxes_Material Duct
- TOTAL BILL OF MATERIALS TO BUY Alinvest_Layout mterial duct_V1

Pece:

- 2558-0000-GEN-E-MTO-CBLS-A Plant Cable Length MTO_AIB

Odpověď č.1:

Odpovědi Zadavatele jsou uvedeny přímo u jednotlivých položek v následujících souborech:

1) Tyče

- soubor: 390_EMB001A_IntermediateCableList_V1
 - dopřesněná specifikace, vyjmuty dvě položky z výběrového řízení
- soubor: 390_EPA000B_Packagingunit_Cabletrays_Vysvětlení 03
 - dopřesněná specifikace

2) Svítky

- soubor: degasser_kabely_žlaby_Vysvětlení 03
 - dopřesněná specifikace
- soubor: Launder_filter_boxes_Material Duct
 - vloženo do rekapitulace ve Vysvětlení ZD č.02
- soubor: TOTAL BILL OF MATERIALS TO BUY Alinvest_Layout mterial duct_V2
 - výrobcem dopřesněno množství u dvou položek

3) Pece

- soubor: 2558-0000-GEN-E-MTO-CBLS-A Plant Cable Length MTO_AIB_Vysvětlení 03
 - dopřesněná specifikace

Rekapitulace

V příloze posíláme aktualizovanou rekapitulaci (jedná se pouze o změnu názvu jednotlivých souborů – vyznačeno červeně)

Dotaz č. 2:

Součástí zadávací dokumentace je předběžný harmonogram montáží. Dle tohoto harmonogramu je největší vytížení montážních prací v letních prázdninových měsících. Zhotovitel bude mít tedy pro tyto práce rezervované pracovní síly.

Jak se bude postupovat v případě, že nám zadavatel oznámí těsně před nástupem největšího počtu montážníků, že se tyto termíny montáží posunou třeba o tři týdny? Je již tento předběžný harmonogram definitivní a montážní práce se nebudou posouvat?



Ministerstvo životního prostředí



Odpověď č.2:

V dnešní době nepředpokládáme nějaký razantní posun montážních prací. Pokud dojde k nějakému posunu tak na začátku realizace, a to v řádu dnů (podle montáží strojních). V letních měsících se bude určitě montovat dle uvedeného harmonogramu.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>.

V Břidličné dne 12.01.2026

Ing. Lucie Lukášová