

Znak Krajowego Planu Odbudowy, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej Sfinansowane przez Unię Europejską dodatkowe środki z budżetu europejskiego (Next Generation EU), znak komponentu Inwestycje B2.2.2

Niegowa, dn.01.04.2026 r.

Znak sprawy: RPV.271.1.3.2026

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: **Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego**

### **Zmiana treści SWZ (5)**

Na podstawie art.137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych Dz.U z 2024 poz.1320 ze zm. Zamawiający informuje, że w wyniku zmian zamieszczonych w informacji o Zmianie treści SWZ (4) i ogłoszenia (3), nie ujął konieczności zmiany zapisu rozdziału II, podrozdziału 11 – opis sposobu obliczania ceny który jest konsekwencją wprowadzonych zmian a obejmuje potrzebę wykreślenia w ust.3 części zapisu w zakresie informacji o dodatkowych 6 kompletach.

Wobec powyższego zapis w pierwotnym brzmieniu: - *koszty przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej, w tym ewentualne jej zwiększenie o 6 dodatkowych kompletów*

otrzymuje brzmienie: - *koszty przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej;*

Pozostał treść SWZ pozostaje bez zmian.

Dla przejrzystości wprowadzonych zmian w załączniku nr 7 – wzór umowy (informacja o zmianie treści SWZ (4) ogłoszenia (3), Zamawiający podaje opis:

OPIS zmian zamieszczonych w załączniku nr 7 – wzór umowy

**§ 10 Uwarunkowania wynagrodzenia**, *wykreślono w całości ust. 3. Zapis mógłby wprowadzać w błąd i rozbieżności w interpretacji oraz był niezgodny z innymi postanowieniami umownymi, w tym dotyczącymi możliwości zmian umowy.*

**§ 15 Kary umowne**, *zmieniono zapis ust.1 pkt 1 lit. a, poprzez wykreślenie liczby „0” po przecinku, oraz ust.1 pkt.1 lit.b) poprzez zmianę zapisu, nadając im brzmienie:*

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % ustalonego w § 11 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto – liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego w § 4 ust. 1;

*Zapis zawierał omyłkę pisarską, co czyniło go martwym, ponieważ nie zabezpieczało w wystarczający sposób interesu zamawiającego*

b) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % ustalonego w § 11 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie usterek oraz okresie gwarancji

i rękojmi w wysokości 0,05 % , ustalonego w § 11 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto – liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie wad, a w razie braku takiego terminu, w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia ;

*Doprecyzowano zapisy w zakresie kar obejmujących terminy usuwania wad i usterek, powstałych w okresie realizacji zadania, który jest dla Zamawiającego istotny w kontekście rozliczenia otrzymanego dofinansowania, czyniąc go jednocześnie spójnym z zapisem zamieszczonym w lit.a) a okresem gwarancyjnym*

**§ 19 Zmiany umowy, zmieniono zapis ust.5 pkt.2, poprzez wykreślenie zdania drugiego , przez co zapis otrzymuje brzmienie:** w przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron umowy, montaż instalacji we wskazanej lokalizacji jest niemożliwy w całości lub w części.

*Zapis był nieprecyzyjny, niezgodny z pozostałą treścią umowy .*

Wójt Gminy Niegowa  
/-/ Mariusz Rembak

(oryginał podpisu w aktach sprawy)