

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - I. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	Metrostav DS a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Košická 49, 821 08 Bratislava
IČO uchádzača:	46120602
Kontaktná osoba uchádzača:	Nad'a Mifkovičová, +421 917 906 358

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 3 758 053,56

DPH v EUR: 751 610,71

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 4 509 664,27

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 11.08.2021
Za Metrostav DS a.s.

Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

S a.s.
8 Bratislava
123211892

Ing.
č.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3014-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

JKSO:
Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

KS:
Dátum: 12.8.2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 758 053,56
---------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	3 758 053,56	751 610,71

Cena s DPH	v	EUR	4 509 664,27
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3014-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole Dátum: 12.08.2021
 Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Rl Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 758 053,56	4 509 664,27
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-01 až 101-20	60 092,00	72 110,40
101-01	101-01 Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556-10,899	1 670 336,21	2 004 403,45
101-011	Komunikácia	784 740,55	941 688,66
101-012	Oporná konštrukcia	864 336,09	1 037 203,31
101-016	Rekonštrukcia priepustov	21 259,57	25 511,48
01011	Priepust v km 10,014 - P22555	10 404,70	12 485,64
01012	Priepust v km 10,430 - P22542	10 854,87	13 025,84
101-02	101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224-18,951	1 078 511,63	1 294 213,96
101-021	Komunikácia	1 037 987,55	1 245 585,06
101-026	Rekonštrukcia priepustov	40 524,08	48 628,90
01021	Priepust v km 15,631 - P22560	3 898,04	4 677,65
01022	Priepust v km 15,945 - P22561	2 921,36	3 505,63
01023	Priepust v km 16,264 - P22562	3 286,14	3 943,37
01024	Priepust v km 16,961 - P22549	4 176,46	5 011,75
01025	Priepust v km 17,749 - P22558	4 801,89	5 762,27
01026	Priepust v km 17,961 - P22559	4 518,26	5 421,91
01027	Priepust v km 18,282 - P22569	11 531,41	13 837,69
01028	Priepust v km 18,523 - P22550	2 333,86	2 800,63
01029	Priepust v km 18,894 - P22557	3 056,66	3 667,99
101-03	101-03 Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951-20,390	272 570,61	327 084,73
101-031	Komunikácia	259 418,89	311 302,67
101-036	Rekonštrukcia priepustov	13 151,72	15 782,06
01031	Priepust v km 19,862 - P22551	4 512,30	5 414,76
01032	Priepust v km 20,136 - P22552	4 646,31	5 575,57
01033	Priepust v km 20,377 - P22553	3 993,11	4 791,73
101-10	101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľké Pole	20 306,45	24 367,74
010	Pri hasičskej zbrojnici	8 655,79	10 386,95
011	Osada Demeterovi	4 821,39	5 785,67
012	Pri mlyne	6 829,27	8 195,12
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole	38 710,76	46 452,91
201-00	201-00 Most ev.č.428-02	290 176,34	348 211,61
202-00	202-00 Most ev.č.512-04	117 043,94	140 452,73
203-00	203-00 Most ev.č.512-06	89 884,84	107 861,81
204-00	204-00 Most ev. č.512-07	120 420,78	144 504,94

Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Názvy zdrojov																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Štvrť: 3, 2021	Štvrť: 4, 2021	Štvrť: 1, 2022	Štvrť: 2, 2022	Štvrť: 3, 2022	Štvrť: 4, 2022	Štvrť: 1, 2023	Štvrť: 2, 2023	Štvrť: 3, 2023	Štvrť: 4, 2023	Štvrť: 1, 2024	Štvrť: 2, 2024	Štvrť: 3, 2024	Štvrť: 4, 2024	Štvrť: 1, 2025	Štvrť: 2, 2025	Štvrť: 3, 2025	Štvrť: 4, 2025	Štvrť: 1, 2026	Štvrť: 2, 2026	Štvrť: 3, 2026	Štvrť: 4, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa	510 dni	Št 2.9.21	Ut 24.1.23		2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhm

Súhm projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhm

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhm

Manuálny súhm

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termin

Pribeh

Manuálny priebeh

Projekt: 1.etapa.Výrobný

Dátum: Str 21.7.21

Strana 1