

Vysvetľovanie č. 1

Na základe pripomienok uchádzača poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

Pripomienky- návrhy:

Návrh zmien Smlouvy o dílo – Výměna elektroinstalace a MaR 2 ks kremačních pecí

1. Čl. V. Měsíční fakturace v tomto případě není nutná, předpokládáme, že vystavíme pouze konečnou fakturu (daňový doklad) po předání díla, splatnost 30 dnů.
2. Čl. VI., bod 1.1 Předání staveniště do 5 dnů po podpisu smlouvy je příliš brzy, naše realizace bude začínat přípravnou a projekční částí.
3. Čl. VI., bod 1.2 Navrhujeme bod zrušit, v průběhu montáže budeme používat pouze ruční elektrické nářadí.
4. Čl. VI., bod 3.9 Vzhledem k charakteru dodávek a montážnímu prostoru (montáž za provozu krematoria) je takřka nemožné zabezpečit dílo proti krádeži a poškození.
5. Čl. VI., bod 3.15 Navrhujeme bod zrušit, odpovědnost Zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví v místě plnění řeší bod 3.10.
6. Čl. VII., bod 1. Výzvu k předání díla předá Zhotovitel nejméně 3 dni dopředu.
7. Čl. X., bod 5. Záruka za dílo je 12 měsíců.
8. Čl. XII., bod 1. Vlastníkem díla během jeho realizace je Zhotovitel.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ prijal pripomienky-návrhy uchádzača a zapracoval ich do dokumentu „Upresnenie Príloha c. 3- Zmluva o dielo v rámci dynamického nakupného systému“.

Uvedený dokument je zverejnený v časti dokumenty.