

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti

predmet zákazky „**Preferencia MHD**“ zverejnenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2022 z 22.06.2022 pod značkou 30115-WYP.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu vysokej logistickej náročnosti realizácie zákazky s ohľadom na lehotu výstavby, nutnosti zabezpečenia kontinuity prác s ohľadom na ich charakter a dodržiavanie harmonogramu prác, ako aj zabezpečenia jednoznačnej zodpovednosti za ich uskutočnenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Stavba je členená na samostatné stavebné objekty a objekty cestnej dopravnej signalizácie (ďalej len „CDS“) podľa jednotlivých vybraných križovatiek. Aj keď je stavba rozdelená na viacero stavebných objektov, práce pozostávajú zo súboru prác a činností, ktoré medzi sebou súvisia, navzájom sa dopĺňajú a ovplyvňujú, resp. na seba nadväzujú, pričom nie je možné realizovať práce na stavebných objektoch rôznymi zhotoviteľmi. Zhotoviteľ musí viesť koordinovať prevádzku siete a musí vykonávať dohľad nad jej funkčnosťou aj po uvedení do trvalej prevádzky, musí byť schopný systém budovať, oživovať a poskytovať primerané servisné služby.

Pri rozdelení predmetu zákazky na časti, by v konečnom dôsledku subjekty, ktoré realizovali časti (stavebné objekty) zákazky, na ktoré nevyhnutne musia nadväzovať ostatné časti, museli byť v záujme koordinácie a za účelom zabezpečenia funkčnosti a komplexnosti diela, súčinné aj pri realizácii ostatných stavebných objektoch, čo by viedlo k značnej neefektívite jednak z hľadiska časového a aj finančného a k nehospodárnosti realizácie predmetu zákazky.

Rozdelenie predmetu zákazky je na mieste vtedy, pokiaľ plnenie v rámci jednotlivých častí bude navzájom nesúvisiace, čo ale nie je prípad tejto zákazky, nakoľko všetky činnosti a stavebné objekty, ktoré sú jej predmetom spolu súvisia a sú potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní uvádzame, že plnenie, ktoré je predmetom danej zákazky, bude bezprostredne nasledovať po sebe a zhotoviteľ bude dielo plniť v požadovanej maximálnej lehote výstavby. Zhotovenie stavby bude realizované na mieste spadajúcom do katastrálneho územia jednej mestskej časti a vecne pôjde o činnosti a práce, ktoré sú nevyhnutné na odovzdanie diela do užívania. Nakoľko predmetom zákazky je vykonávanie stavebných prác, ktoré na seba úzko nadväzujú, nie je vhodné rozdelenie predmetu zákazky na časti.

Verejný obstarávateľ v tomto prípade dospel k záveru, že vzhľadom na charakter stavebných prác, ktoré budú na danej stavbe vykonávané, by takéto rozdelenie viedlo k nadmernej technickej náročnosti uskutočnenia diela, keďže zhotoviteľ jedného stavebného objektu, by musel svoj postup a jednotlivé kroky konzultovať a koordinovať so zhotoviteľmi iných stavebných objektov diela. Zároveň postupy stavebných prác vykonávaných na diele by mohli byť u jednotlivých zhotoviteľov rôzne, čo by mohlo viesť k zbytočnému časovému zdržaniu výstavby a spôsobiť predĺženie lehoty výstavby a ohroziť funkčnosť diela. Zároveň rozdelenie zákazky na časti by malo vplyv na koordináciu viacerých subjektov, v dôsledku možných potenciálnych nárokov realizátorov jednotlivých stavebných objektov a s najväčšou pravdepodobnosťou by to malo aj vplyv na zvýšenie ceny diela a predĺženie lehoty výstavby

ako celku. V tomto kontexte by rozdelenie zákazky na časti predstavovalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.