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MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
odbor strategických investícií 
Limbová 2, 837 52  Bratislava 

 
 
 

 
 
 

všetkým známym záujemcom 
 

 
V Bratislave 26.07.2021 

 
Vec 
Vysvetlenie č. 4 - Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava 
v lokalite Rázsochy (po výzve na predkladanie ponúk) 

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové 
Mesto (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ č. 2019/S 106-259070 zo dňa 04.06.2019 a vo vestníku verejného 
obstarávania ÚVO č. 111/2019 zo dňa 05.06.2019 pod značkou 13995 - MUS (obe oznámenia ďalej spoločne ako 
„Oznámenie“) v súlade so Zákonom užšiu súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Komplexná 
príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“ (ďalej len „Užšia súťaž“).  
 
Dňa 15.6.2021 Verejný obstarávateľ vyzval záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti na predloženie ponuky.  
 
Dňa 23.07.2021 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v 
súťažných podkladoch k Užšej súťaži. V súlade ustanovením § 48 Zákona Vám Verejný obstarávateľ poskytuje 
nižšie uvedené vysvetlenia.  
 

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold) 

Žiadosť o vysvetlenie č. 4 

1.  K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 1.2. 

Mohli by ste, prosím, presne vyšpecifikovať zoznam „Výstupov činností“, ktoré očakávate od 
úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní v časti Program požiadaviek 2.0? 

Program požiadaviek je výstupom činností vymedzených v Opise predmetu zákazky v časti  
3.1.  

2.  K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 1.2. 

Mohli by ste, prosím, presne vyšpecifikovať zoznam „Výstupov činností“, ktoré očakávate od 
úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní v časti Program požiadaviek 3.0? 

Program požiadaviek je výstupom činností vymedzených v Opise predmetu zákazky  v časti 
3.2. 

3.  
K Dokumentu Súťažné podmienky B.1., bod 3.1.4 
Mohli by ste prosím potvrdiť, že vypracovanie štúdie posúdenia vplyvu na životné prostredie v zmysle 
Zákona o posudzovaní vplyvov nie je zahrnutá do rozsahu predmetu zákazky? 



 

 

 

 
Súčasťou predmetu zákazky nie je zabezpečenie posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti 

(resp. jej zmeny) v rámci Projektu na životné prostredie. V prípade vzniku potreby 

zisťovacieho konania alebo posúdenia vplyvov podľa Zákona o posudzovaní vplyvov 

postupujú verejný obstarávateľ a zhotoviteľ tak, ako je dojednané v Prílohe č. D1. Návrh 

zmluvy, Časť II, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 7, Predmet Zmluvy, ods.7.1, Dielo, ods. 7.1.4, 

písm. a) a b), v zmysle ktorých: 

„7.1.4 Súčasťou Diela nie je zabezpečenie posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti (resp. jej 

zmeny) v rámci Projektu na životné prostredie. Ak v rámci vykonávania Diela ktorákoľvek zo 

Zmluvných strán zistí, že pre ktorúkoľvek časť Stavby nUNB je potrebné vykonať: 

(a) zisťovacie konanie podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, zabezpečí ho Objednávateľ, pričom 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky vstupy, podklady a informácie potrebné 

na vypracovanie zámeru podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v rámci plnenia podľa článku 

7.1.2(a) Zmluvy a poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť tak, aby tento mohol zabezpečiť 

vypracovanie zámeru a ďalšie úkony v rámci zisťovacieho konania podľa Zákona o posudzovaní 

vplyvov v čo najkratšom čase a na požiadanie Objednávateľa sa zúčastniť verejného 

prerokovania zámeru, poskytovať vyjadrenia k stanoviskám Dotknutých osôb a pripomienkam 

ostatných účastníkov konania a zapracovať podmienky z rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní (pokiaľ sa ďalej nebude postupovať podľa písm. b) tohto článku tejto Zmluvy) do 

všetkých jednotlivých častí Diela uvedených v článku 7.1.2 Zmluvy, ktorých sa to týka. Pre 

vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za 

vykonanie zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela,  

(b) posúdenie vplyvov podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, zabezpečí ho Objednávateľ, pričom 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky vstupy, podklady a informácie potrebné 

na vypracovanie správy o hodnotení podľa Zákona o posudzovaní vplyvov (minimálne v rozsahu 

hodnotenia vydanom podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, ktorý je Objednávateľ povinný 

poskytnúť Zhotovitelovi bez zbytočného odkladu po jeho doručení) priebežne bez zbytočného 

odkladu po tom, ako ich získa, vypracuje alebo inak obstará, najneskôr však v rámci plnenia 

podľa článku 7.1.2(d) Zmluvy a poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť tak, aby tento 

mohol zabezpečiť vypracovanie správy o hodnotení a ďalšie úkony v rámci konania o 

posudzovaní vplyvov podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v čo najkratšom čase a na požiadanie 

Objednávateľa sa zúčastniť verejného prerokovania správy o posudzovaní vplyvov, poskytovať 

vyjadrenia k stanoviskám Dotknutých osôb a pripomienkam ostatných účastníkov konania a 

zapracovať podmienky zo záverečného stanoviska vydaného v konaní o posudzovaní vplyvov do 

všetkých jednotlivých častí Diela uvedených v článku 7.1.2 Zmluvy, ktorých sa to týka. Pre 

vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v takom prípade nejde o Zmenu Zmluvy a odmena za 

vykonanie zmien na Diele, resp. jeho príslušnej časti je zahrnutá v Cene Diela,“. 

 

4.  
K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 1.2. 
Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či je topografická štúdia zahrnutá do rozsahu predmetu zákazky alebo 
nie? 
Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.7.1 písm. b) Opisu predmetu zákazky, v 

zmysle ktorého: „3.7.1 Poskytovateľ musí pre verejného obstarávateľa vykonávať inžiniersku 

činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie 

právoplatných stavebných povolení (rozhodnutí) pre všetky objekty nUNB najmä, ale nielen, v 

tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, štúdií a posúdení potrebných na zabezpečenie povolení 

na uskutočnenie stavby.“. 

 
V prípade ak bude pre získanie právoplatných stavebných povolení potrebné vypracovať 

topografickú štúdiu, zabezpečí jej vypracovanie zhotoviteľ. 

5.  
K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 1.2. 
Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či je vypracovanie geotechnickej štúdie súčasťou projektu alebo nie? 



 

 

 

 
Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.7.1 písm. b) Opisu predmetu zákazky, v 
zmysle ktorého: „3.7.1 Poskytovateľ musí pre verejného obstarávateľa vykonávať inžiniersku 
činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie  
právoplatných stavebných povolení (rozhodnutí) pre všetky objekty nUNB najmä, ale nielen, v 
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, štúdií a posúdení potrebných na zabezpečenie povolení 
na uskutočnenie stavby.“ 
 
V prípade ak bude pre získanie právoplatných povolení na uskutočnenie stavby potrebné 
vypracovať geotechnickú štúdiu, zabezpečí jej vypracovanie zhotoviteľ. 

6.  
K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 3.3.3. 
Mohli by ste prosím potvrdiť, či je dopravná štúdia zahrnutá do rozsahu predmetu zákazky alebo nie? 

Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.7.1 písm. d) Opisu predmetu zákazky, v 

zmysle ktorého: „3.7.1 Poskytovateľ musí pre verejného obstarávateľa vykonávať inžiniersku 

činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie 

právoplatných stavebných povolení (rozhodnutí) pre všetky objekty nUNB najmä, ale nielen, v 

tomto rozsahu: d) overenie kapacity cestnej infraštruktúry a možnosti napojenia objektu na 

verejné komunikácie,“ 

Verejný obstarávateľ poukazuje na bod 3.3.1 písm. g) Opisu predmetu zákazky, v zmysle 

ktorého: “3.3.1 Zhotoviteľ musí vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu, pričom 

urbanisticko-architektonický návrh nUNB musí spĺňať tieto minimálne požiadavky: g) návrh 

dopravného vybavenia musí riešiť dynamickú aj statickú dopravu, dopravnú obsluhu, pohyb 

chodcov a cyklistov a obsluhu územia prostriedkami mestskej hromadnej dopravy, pričom 

kapacita statickej dopravy musí byť navrhnutá v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 – projektovanie 

miestnych komunikácií,“ 

Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.7.1 písm. b) Opisu predmetu zákazky, v 
zmysle ktorého: „3.7.1 Poskytovateľ musí pre verejného obstarávateľa vykonávať inžiniersku 
činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie 
právoplatných stavebných povolení (rozhodnutí) pre všetky objekty nUNB najmä, ale nielen, v 
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, štúdií a posúdení potrebných na zabezpečenie povolení 
na uskutočnenie stavby.“ 
 
V prípade ak bude pre získanie právoplatných povolení na uskutočnenie stavby potrebné 
vypracovať dopravnú štúdiu, zabezpečí jej vypracovanie zhotoviteľ. 

7.  
K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 1.2. 
Potvrďte prosím, či existujú nejaké ďalšie štúdie alebo technické správy, ktoré je povinný znášať 
úspešný projektant/úspešný uchádzač (napríklad hydrologická štúdia, geologická štúdia, štúdia rizík, 
...) a ak áno, môžete prosím uviesť ich kompletný zoznam? 
Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.7.1 písm. b) Opisu predmetu zákazky, v 
zmysle ktorého: „3.7.1 Poskytovateľ musí pre verejného obstarávateľa vykonávať inžiniersku 
činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy, ktorej výsledkom bude obstaranie 
právoplatných stavebných povolení (rozhodnutí) pre všetky objekty nUNB najmä, ale nielen, v 
tomto rozsahu: b) vykonanie prieskumov, štúdií a posúdení potrebných na zabezpečenie povolení 
na uskutočnenie stavby,“ 

 
Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých prieskumov, štúdií a posúdení potrebných na 
zabezpečenie povolení na uskutočnenie stavby. 

  
Presný rozsah a obsah štúdií, prieskumov alebo technických správ bude určený dotknutými 
orgánmi v závislosti od projektového riešenia navrhnutého Zhotoviteľom a schváleného 
Verejným obstarávateľom.  

8.  
K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 3.3.3:, písm.a). 
Mohli by ste prosím potvrdiť, či je heliport zahrnutý v rámci predmetu zákazky? 

Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.3.3 Opisu predmetu zákazky - 
Dokumentácia základnej urbanisticko- architektonickej štúdie, ktorej súčasťou okrem iného 
musí byť aj: návrh umiestnenia leteckej záchrannej služby a letecko-prevádzkové posúdenie.  
 



 

 

 

 
Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu 3.3.4, Dokumentáciu kompletnej 
urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorá okrem iného musí obsahovať aj písm. i) 
stavebnotechnické posúdenie heliportu. 

9.  
K dokumentu Príloha B.1. Opis predmetu zákazky, bod: 4. 
V rámci požiadavky na dvojtýždenné pracovné stretnutia s verejným obstarávateľom a inými, 
požadovanými stretnutiami, je nutné, aby išlo o osobné stretnutia? Môžu sa predmetné stretnutia 
realizovať aj prostredníctvom videokonferencií alebo je nevyhnutná osobná účasť zahraničných 
odborníkov? 

Verejný obstarávateľ upravil režim pracovných stretnutí v  Prílohe č. D1-Návrh zmluvy, Časť 
III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 10, ods. 
10.10 Pracovné stretnutie, body 10.10.1 až 10.10.5 nasledovne: 

„10.10.1. Zhotoviteľ je povinný zvolať a viesť v sídle Objednávateľa, za účasti 
Objednávateľa, Dozoru Objednávateľa a prípadne iných prizvaných osôb podľa určenia 
Objednávateľa:  

(a) pravidelné pracovné stretnutia raz za dva (2) týždne s Objednávateľom resp. expertnou 
skupinou Objednávateľa (ak taká vznikne), a to v priemernom rozsahu jedného (1) Pracovného 
dňa (8 hodín) za účasti troch (3) členov tímu Zhotoviteľa t.j. 48 hodín mesačne; 

(b) nepravidelné pracovné stretnutia požadované Objednávateľom a to v nevyhnutnom 
rozsahu, priemerne päť (5) Pracovných dní v kalendárnom mesiaci (40 hodín) za účasti troch (3) 
členov tímu Zhotoviteľa t.j. 120 hodín mesačne;  

(c) záverečné prezentačné stretnutia v súvislosti s finalizáciou plnenia príslušnej časti Diela 
podľa článku 7.1.2 Zmluvy a jeho prezentáciou Objednávateľovi. Tieto stretnutia sa budú konať 
v posledný deň lehoty na odovzdanie príslušnej časti Diela vyplývajúcej zo Zmluvy, ak nie je 
dohodnuté inak; 

(d) záverečné prezentačné stretnutia v súvislosti s finalizáciou plnenia príslušnej Služby 
podľa článku 7.2.2(a) Zmluvy a jeho prezentáciou Objednávateľovi. Tieto stretnutia sa budú 
konať v posledný deň lehoty na poskytnutie Služby, resp. odovzdanie hmotne zachyteného 
výstupu z poskytnutej Služby v zmysle príslušných Objednávok, ak nie je dohodnuté inak.  

10.10.2.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť Projektového manažéra, prípadne jeho zástupcu 
na každom takomto stretnutí a účasť ďalších Kľúčových osôb podľa stavu predmetu plnenia 
Zmluvy a programu stretnutia, prípadne podľa požiadavky Objednávateľa tak, aby každé 
stretnutie bolo efektívne, účelné a viedlo k plynulému postupu v Projekte podľa Harmonogramu.  

10.10.3.Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi presný termín pracovného stretnutia spolu s 
programom stretnutia minimálne tri (3) Pracovné dni vopred. V rovnakej lehote  Zhotoviteľ tiež 
navrhne, aby sa pracovného stretnutia zúčastnil Zástupca Objednávateľa poverený 
Objednávateľom na riešenie odborných otázok, ktoré sú predmetom pracovného stretnutia.  

10.10.4.Okrem účasti na osobných stretnutiach je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa raz (1) do 
týždňa na stretnutí konanom formou videokonferencie alebo telekonferencie, pričom aj tohto 
stretnutia je povinný sa zúčastniť Projektový manažér a ďalšie Kľúčové osoby podľa stavu 
predmetu plnenia Zmluvy a programu stretnutia, prípadne podľa požiadavky Objednávateľa 
tak, aby každé stretnutie bolo efektívne, účelné a viedlo k plynulému postupu v Projekte podľa 
Harmonogramu. 

10.10.5.Neúčasť Kľúčových osôb na stretnutiach s Objednávateľom podľa tohto článku 10.10 
(Pracovné stretnutia) Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.“ 

Verejný obstarávateľ rozlišuje osobné stretnutia podľa bodu 10.10.1 Návrhu zmluvy 
a stretnutia formou videokonferencie podľa bodu 10.10.4 Návrhu zmluvy. Osobná účasť osôb 
podľa bodu 10.10.2 Návrhu zmluvy na stretnutiach podľa bodu 10.10.1 Návrhu zmluvy je 
nevyhnutná. Neúčasť Kľúčových osôb na stretnutiach s Objednávateľom podľa tohto článku 
10.10 (Pracovné stretnutia) Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

Ak z dôvodu Vyššej moci, nebude možné uskutočniť osobné stretnutie, uplatní sa článok 37.2 
návrhu Zmluvy.  



 

 

 

 

10.  
K dokumentu [Príloha č. 3 Návrhu Zmluvy]: 
Chceme požiadať o kontrolu dodacích lehôt, resp. harmonogramu plnenia vymedzenom v Prílohe 
č. 3 Návrhu zmluvy. Termíny pre vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií musia 
byť stanovené až po schválení programu 2.0 Požiadavky a 3.0 Požiadavky, a nie súčasne. 
Podľa nášho názoru nie je účelné spracovávať predbežný projekt, pre ktorý ešte neboli 
odsúhlasené priestory, ktoré do tohoto procesu vstupujú. 
Mohli by ste prosím potvrdiť, že časť „Architektonická urbanistická štúdia“ a ďalšie práce, ktoré po 
nej nasledujú, sa uskutočnia v stanovených termínoch, ale až po schválení Programu požiadaviek 
2.0 a schválení Programu požiadaviek 3.0? Podľa nášho názoru si to bude vyžadovať predĺženie 
dodacích lehôt. 
Verejný obstarávateľ očakáva spracovávanie Programu požiadaviek 2.0 a Základnej 
urbanisticko-architektonickej štúdie paralelne. Je na Zhotoviteľovi, aby vecné plnenie 
predmetu Zmluvy načasoval tak, aby boli dodržané všetky lehoty uvedené v Harmonograme.  
 
Vyššie uvedené sa rovnako uplatní pre spracovanie Programu požiadaviek 3.0 a Kompletnú 
urbanisticko-architektonickú štúdiu.    
 
Lehota realizácie Diela má pre Verejného obstarávateľa zásadný význam a z uvedeného 
dôvodu, lehoty uvedené v Harmonograme predpokladajú paralelné spracovanie 
jednotlivých časti Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo súvisia.   

11.  
K dokumentu [Príloha č. 3 Návrhu Zmluvy]: 
- Radi by sme požiadali o zmenu spôsobu stanovenia termínov dodania požadovaných výstupov 
(míľnikov). V aktuálnych podkladoch sú jednotlivé lehoty vzťahované k termínu účinnosti zmluvy, čo 
predstavuje základný míľník pre plynutie lehôt, v ktorých je dodávateľ povinný odovzdávať 
jednotlivé výstupy. Žiadame, aby časový úsek na odovzdanie parciálnych výstupov zmluvy bol 
stanovený ako určitý počet dní, ktoré sa počítajú od schválenia predchádzajúceho míľnika a 
nepočítajú sa od nadobudnutie účinnosti zmluvy. Ak sa minulý míľnik premešká alebo sa oneskorí, 
ďalší míľnik by sa mal taktiež posunúť. Súčasné nastavenie plynutia lehôt je neurčité. 
Lehota realizácie Diela má pre Verejného obstarávateľa zásadný význam a z uvedeného 
dôvodu, lehoty uvedené  v Harmonograme predpokladajú paralelné spracovanie jednotlivých 
častí Diela, ktoré spolu vecne a obsahovo súvisia.  Verejný obstarávateľ nebude meniť spôsob 
plynutia časových lehôt uvedených v Harmonograme. 

12.  
K dokumentu [Príloha č. 3 Návrhu Zmluvy]: 
V akom štádiu rozpracovateľnosti je finálny projekt (projekt architektúry, statiky a technických 
zariadení nemocnice)? Je na stupni „Dokumentácia k stavebnému zámeru verejných prác, projektová 
dokumentácia k povoleniu na uskutočnenie stavby alebo právoplatné povolenie k realizácii stavby? 
Rozsah dokumentácie je determinovaný potrebou dosiahnuť účel predmetu zákazky, ktorým 
je získanie právoplatného povolenia na uskutočnenie stavby nUNB. Požiadavky na 
dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce sú uvedené v bode 3.4 Opisu predmetu 
zákazky súťažných podkladov. Požiadavky na dokumentáciu pre povolenie na uskutočnenie 
stavby nUNB sú uvedené v bode 3.5 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov. 
 
Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre verejné obstarávanie (výber 
generálneho zhotoviteľa stavby) sú uvedené v bode 3.6 Opisu predmetu zákazky súťažných 
podkladov.  

13.  
K dokumentu [Návrh Zmluvy]: 
Aký je predpokladaný dátum začatia prác? 

Verejný obstarávateľ momentálne nedokáže stanoviť predpokladaný dátum uzatvorenia 

Zmluvy s úspešným uchádzačom a teda ani okamih začatia jej plnenia. 

V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

O VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 11 Harmonogram, ods.11.2, Verejný 

obstarávateľ uvádza: „Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať Dielo, resp. jeho jednotlivé časti, 

bez zbytočného odkladu od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je pre jednotlivé časti 

Diela podľa článku Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Zmluvy určený v Harmonograme (v 

súlade so Súťažnými podkladmi) iný okamih začatia ich vykonávania.“.  

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri 
zmlúv. 



 

 

 

 

14.  
Mohli by ste, prosím, potvrdiť, že všetky poplatky, ktoré sa majú zaplatiť za získanie licencií a 
stavebných povolení alebo akýkoľvek iný typ licencie alebo povolenia nepredstavujú náklad 
úspešného uchádzača, ale ich bude v plnej miere znášať verejný obstarávateľ? 
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, Časť V, ODMENA a PLATOBNÉ 

PODMIENKY,  Článok 27, Cena Diela, ods. 27.5, Verejný obstarávateľ uvádza:  

„Cena Diela je pevná a sú v nej zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené s vykonávaním 

Diela a všetkých činností s Dielom súvisiacich, vrátane vecí použitých na zhotovenie Diela, 

plnenia Pokynov, ako aj správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom štátnej 

správy, náhrady výdavkov za všetky ostatné činnosti vykonávané na základe Zmluvy, ako aj 

úhrady, režijné náklady akéhokoľvek druhu (vrátane ubytovacích a cestovných nákladov), 

ktoré vznikli Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou.“ 

 

15.  
K dokumentu [Príloha č. 3 Návrhu Zmluvy]: 
Vedel by verejný obstarávateľ vysvetliť, akým spôsobom bude prebiehať schvaľovanie a 
pripomienkovanie jednotlivých výstupov zo strany objednávateľa a akým spôsobom sa budú počítať 
lehoty pre dodanie konečného výstupu v porovnaní na Prílohu č. 3 Návrhu Zmluvy, Harmonogramu? 
 
Uvažuje verejný obstarávateľ s tým, že lehoty v zmysle Prílohy 3 Návrhu Zmluvy úspešnému 
uchádzačovi počas lehoty na pripomienkovanie zo strany objednávateľa a počas lehoty na 
vyhotovenie zápisu z porady úspešnému uchádzačovi neplynú? 
 
Uvažuje verejný obstarávateľ s tým, že viaceré výstupy prác budú zo strany úspešného uchádzača 
vykonávaná simultánne? A to aj v situácii aj je jeden dokument vstupom pre druhý? 
 
Lehoty uvedené v Prílohe 3 Návrhu zmluvy – predstavujú lehoty na dodanie prvého draftu 
verejnému obstarávateľovi na pripomienkovanie dodaného výstupu alebo predstavujú lehoty, do 
kedy bude zo strany verejného obstarávateľa požadovaný výstup schválený? 
Verejný obstarávateľ upravil predkladanie návrhov a ich pripomienkovanie a schvaľovanie 
komplexne v Prílohe č. D1-Návrh zmluvy, Časť III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ 
DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 13. 
 
Verejný obstarávateľ počíta s tým, že viaceré výstupy prác budú zo strany úspešného 
uchádzača vykonávaná simultánne. Uvedené je zrejmé z rovnakého nastavenia niektorých 
lehôt v Prílohe č. 3 – Harmonogram. 
 
Lehoty v zmysle Prílohy 3 Návrhu Zmluvy úspešnému uchádzačovi plynú aj počas lehoty na 
pripomienkovanie zo strany objednávateľa a počas lehoty na vyhotovenie zápisu z porady 
úspešnému uchádzačovi. 
 
V zmysle ods. 15.4 Návrhu zmluvy: 
„15.4. Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela alebo jeho jednotlivej 
časti podľa článku 7.1.2 Zmluvy určenej na odovzdanie v termíne podľa Harmonogramu až po 
ukončení procesu predkladania návrhov a ich schvaľovania podľa článku 13.1 Zmluvy, avšak 
vždy najmenej  desať (10) Pracovných dní vopred a v tejto istej lehote výzvu na prevzatie 
príslušnej časti Diela oznámiť aj Dozoru Objednávateľa.“ 
 
V zmysle ods. 15.2 a 15.3 Návrhu zmluvy: 
„15.2. V prípade plnenia podľa článku 7.1.2(e) Zmluvy platí, že táto časť Diela je dokončená 
dňom vydania Protokolu o vykonaní štátnej expertízy so záverom, ktorý nie je v rozpore so 
záverečným stanoviskom vydaným podľa Zákona o posudzovaní vplyvov v konaní uvedenom v 
článku 7.1.4(b) Zmluvy.  
15.3. V prípade plnenia podľa článku 7.1.2(f) a 7.1.2(i) Zmluvy sú tieto časti Diela dokončené 
dňom právoplatnosti posledného Povolenia stavebného úradu na uskutočnenie Stavby nUNB; 
tým nie je dotknuté ustanovenie článku 13.3 Zmluvy.“  

16.  
K dokumentu [Podľa prílohy B.1., časti Súťažných podkladov, bod 1.5]: 
Podľa prílohy B.1., časti Súťažných podkladov, bod 1.5 sa uvádza požiadavka na vyhotovenie 
Projektovej dokumentácie aj v modeli BIM. Poprosíme o informáciu, aká úroveň detailu je vyžadovaná 
a aké parametre má mať model BIM. 



 

 

 

 

V bode 14.1 Návrhu zmluvy verejný obstarávateľ uvádza: 

„Zhotoviteľ do pätnástich (15) Dní od uzavretia Zmluvy vypracuje strategický dokument BIM, 

ktorým sa po jeho odsúhlasení Objednávateľom budú obe Zmluvné strany riadiť pri využívaní 

BIM a v ktorom zadefinuje zásady BIM a používanie BIM minimálne v tomto rozsahu: úroveň 

podrobnosti a úrovne informácií (LOD level of details – úroveň detailu), ktoré sa majú 

implementovať v každom modeli BIM pre každú úroveň projektovej dokumentácie, ktorá je 

predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy.“  

Verejný obstarávateľ v rámci samostatnej zmeny dokumentov potrebných na vypracovanie 

žiadosti o účasť zo dňa 11.07.2019 upravil dané požiadavky v Prílohe č. D.1 Zmluvy o dielo a o 

poskytnutí služieb súťažných podkladov, kde doplnil samostatný bod 14.3 upravujúci 

podrobnosti a úroveň informácií (LOD level of details – úroveň detailu) pre jednotlivé výstupy 

zhotoviteľa nasledovne: 

„14.3. Za účelom upresnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 14.1(a) Zmluvy sa stanovujú 

nasledovné minimálne požiadavky na úroveň podrobnosti a informácií, ktoré sa majú 

implementovať v každom modeli BIM pre jednotlivé úrovne projektovej dokumentácie (pokiaľ sa 

Zmluvné strany s prihliadnutím na hospodárnosť konania nedohodnú inak alebo pokiaľ 

Objednávateľ neurčí inak, pričom v takom prípade sa postupuje podľa článku 24 (Pokyny 

Objednávateľa)): 

(a) pre základnú urbanisticko-architektonická štúdiu a pre komplexnú urbanisticko-

architektonická štúdiu sa požaduje min. 200 LOD úroveň podrobnosti a úrovne informácií (level 

of details – úroveň detailu), pričom min. úroveň LOD 200 znamená, že stavebný element je v 

modeli BIM graficky znázornený ako všeobecný objekt alebo zostava s približným množstvom, 

pričom k objektu je možné priradiť základné geometrické vlastnosti ako veľkosť, rozmer, tvar, 

umiestnenie a orientácia (negrafické údaje môžu, ale nemusia byť pripojené k modelu prvku), 

(b)  pre projektovú dokumentáciu pre Povolenie na uskutočnenie Stavby nUNB a  pre 

projektovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie generálneho zhotoviteľa stavby sa požaduje 

min. 300 LOD úroveň podrobnosti a úrovne informácií (level of details – úroveň detailu), pričom 

min. úroveň LOD 300 znamená, že stavebný element je v modeli BIM graficky znázornený ako 

určitý systém, predmet alebo zostava, a je definovaný množstvom, veľkosťou, tvarom, 

umiestnením a orientáciou, a navyše je možné k jednotlivým prvkom pripojiť aj negrafické 

informácie, 

(c) pre dokumentáciu vnútorného vybavenia (projektová dokumentácia interiéru) sa 

požaduje min. 350 LOD úroveň podrobnosti a úrovne informácií (level of details – úroveň detailu), 

pričom min. úroveň LOD 350 znamená, že stavebný element je v modeli BIM graficky znázornený 

ako určitý systém, predmet alebo zostava, a je definovaný množstvom, veľkosťou, tvarom, 

umiestnením a orientáciou, rozhraním k iným stavebným systémom a potenciálnym zásahom do 

iných  stavebných systémov a rovnako, ako pri min. 300 LOD je možné k jednotlivým prvkom 

pripojiť aj negrafické informácie.“ 

17.  
V Súťažných podkladoch, Príloha č. D1-Návrh zmluvy, ČASŤ III, SPOLOČNÉ USTANOVENIA O 
VYKONÁVANÍ DIELA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, Článok 9, Podklady Objednávateľa, ods.9.2, Verejný 
obstarávateľ uvádza: 
„9.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že Podklady, ktoré mu Objednávateľ odovzdal pred uzavretím tejto Zmluvy, 
preskúmal a detailne sa oboznámil s týmito Podkladmi ako aj s požiadavkami Objednávateľa uvedenými 
v Súťažných podkladoch. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ vyhlasuje, že neidentifikoval žiadne okolnosti 
majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v Podkladoch, ktoré by mohli ovplyvniť vykonanie Diela a/ 
alebo poskytovanie Služieb riadne a včas v súlade so Zmluvou. " , pričom Podklady sú v Návrhu zmluvy 
definované takto „Podklady znamenajú program požiadaviek 1.0, rozhodnutie o umiestnení stavby č. 
ÚPA-3172-154/24/84 zo dňa 10.07.1985 a všetky ostatné doklady poskytnuté Objednávateľom 
Zhotoviteľovi uvedené v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve.“  
 



 

 

 

 
Chápeme správne, že Podklady sú pre uchádzača záväzné a pri vykonávaní Diela sa od nich nemôže 
odchýliť?  
 
Uchádzač je toho názoru, že ak naprojektuje novú stavbu, nebude možné dodržať podmienky 
rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-154/24/84 zo dňa 10.07.1985 a bude sa vyžadovať 
nové rozhodnutie o umiestnení stavby. Prosíme verejného obstarávateľa o potvrdenie, či je pre 
uchádzača rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-154/24/84 zo dňa 10.07.1985 záväzné a v 
akom rozsahu? 
 
Aký je vzťahu rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-154/24/84 zo dňa 10.07.1985 k 
definovaniu predmetu zákazky? 
 
Verejný obstarávateľ je toho názoru, že rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-
154/24/84 zo dňa 10.07.1985 predstavuje dostatočný podklad pre umiestnenie stavby nUNB 
naprojektovanej v súlade so Základným programom požiadaviek. 
 
Verejný obstarávateľ poukazuje na úpravu bodu. 9.5 Návrhu zmluvy, v zmysle ktorého: 
„9.5. Akékoľvek informácie a dáta, ktoré Zhotoviteľ obdrží od Objednávateľa alebo získa inak, 
nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivosťou. 
Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa upozorniť na akékoľvek chyby, nepresnosti a/alebo 
nedostatky v Podkladoch, pričom v tomto prípade sa ustanovenia článku 24 (Pokyny 
Objednávateľa) Zmluvy týkajúce sa Pokynov Objednávateľa použijú primerane.“ 
 
Podklady v zmysle Návrhu zmluvy, vrátane rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚPA-3172-
154/24/84 zo dňa 10.07.1985 majú povahu Pokynov Objednávateľa. 
 
Verejný obstarávateľ ďalej poukazuje na bod 24.6 Návrhu zmluvy, v zmysle ktorého: 
„24.6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
Pokynov Objednávateľa na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 6 (Účel 
Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizácie Diela alebo poskytovania Služieb, ak Zhotoviteľ môže 
túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa 
písomne upozorniť, ak sú tieto Pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak 
bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu Objednávateľa. Ak aj napriek 
písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu Objednávateľa, bude 
Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do piatich (5) 
Pracovných dní odo dňa, keď obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa 
takýto Pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú 
splnením takéhoto Pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie 
uvedenej lehote, že trvá na svojom Pokyne Objednávateľa, má sa za to, že Objednávateľ netrvá 
na splnení takéhoto Pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento Pokyn Objednávateľa nesplní.“ 
 

18.  
S akou podlahovou výmerou a počtom lôžok má uchádzač uvažovať pri vypracovaní ponuky? 

V zmysle bodu 2.5 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov je uvedená plánovaná 
podlahová plocha 119 774 m2 a počet lôžok 653. 
 
Odporúčaná kapacita lôžkového fondu je rámcovo uvedená v základnom programe 
požiadaviek (Príloha č. B.9. 9 časti B. Opis predmetu zákazky). Záväzné rozpracovanie a 
optimalizácia kapacitných požiadaviek a priestorových požiadaviek  bude súčasťou programu 
požiadaviek 2.0, uvedeného v Opise predmetu zákazky a zároveň bude spracované vo veľmi 
úzkej interakcii s pracovnou skupinou MZ SR. 
  

19.  
V prípade, že uchádzačom je združenie, zložené zo skupiny spoločností, ktoré musia v prípade výhry 
vytvoriť konzorcium, musí byť konzorcium zodpovedné za projekt ako celok alebo môže každá 
spoločnosť prevziať zodpovednosť za časť projektu? 
Verejný obstarávateľ poukazuje na bod 7.6 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných 
podkladov, v zmysle ktorého: 

„V prípade, ak bude ponuka Skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, všetci členovia 
Skupiny dodávateľov budú povinní najneskôr do podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto 
Verejného obstarávania, uzatvoriť zmluvu o združení podľa ustanovení § 829 a nasl. zákona  



 

 

 

 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo inú obdobnú zmluvu 
s minimálnymi obsahovými náležitosťami uvedenými nižšie. Zmluva o združení musí byť 
písomná, a musí obsahovať minimálne: 

a) splnomocnenie jedného člena zo Skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie hlavného 

člena Skupiny dodávateľov, udelenú ostatnými členmi Skupiny dodávateľov na 

uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať a 

prijímať v mene všetkých členov Skupiny dodávateľov v súvislosti s plnením zmluvy, ktorá 

bude výsledkom Verejného obstarávania. Toto splnomocnenie musí byť neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy o združení; 

b) opis vzájomných práv a povinností členov Skupiny dodávateľov s uvedením činností, ktorými 

sa jednotliví členovia Skupiny dodávateľov budú podieľať na plnení predmetu zákazky; a 

c) ustanovenie o tom, že všetci členovia Skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky 

združenia voči Verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky samostatným uchádzačom 
a zároveň členom Skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku ako iný uchádzač. Verejný 
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom Skupiny dodávateľov.“ 

 
Všetci členovia skupiny dodávateľov, budú za záväzky konzorcia (združenia), bez ohľadu na 
oblasť plnenia, z ktorej záväzok vznikol, zodpovedať spoločne a nerozdielne. 
 

20.  
K Súťažným podkladom, B.3, B.4 a B.5: 
Chápe uchádzač správne, že podklady označené ako B.3 Príloha č. B.3_Územné rozhodnutie č.UPA-
3172 – 154_24_84.pdf, B.4 Príloha č. B.4_Rozhodnutie Obv.národ.výboru č.326-4006-87-G-26 zo dňa 
31.08.1987.pdf a B.5 Príloha č. B.5_Rozhodnutie OÚ BA IV č.97-425-Ta-08H zo dňa 28.07.1997.pdf nie 
sú pre uchádzača záväzné? Prosíme o potvrdenie. 
Podklady v zmysle Návrhu zmluvy, vrátane podkladov označených ako B.3 Príloha č. 
B.3_Územné rozhodnutie č.UPA-3172 – 154_24_84.pdf, B.4 Príloha č. B.4_Rozhodnutie Obv. 
národ. výboru č.326-4006-87-G-26 zo dňa 31.08.1987.pdf a B.5 Príloha č. B.5_Rozhodnutie OÚ 
BA IV č.97-425-Ta-08H zo dňa 28.07.1997.pdf majú povahu Pokynov Objednávateľa. 
 
Verejný obstarávateľ ďalej poukazuje na bod 24.6 Návrhu zmluvy, v zmysle ktorého: 
„24.6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
Pokynov Objednávateľa na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 6 (Účel 
Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizácie Diela alebo poskytovania Služieb, ak Zhotoviteľ môže 
túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa 
písomne upozorniť, ak sú tieto Pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak 
bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu Objednávateľa. Ak aj napriek 
písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu Objednávateľa, bude 
Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do piatich (5) 
Pracovných dní odo dňa, keď obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa 
takýto Pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú 
splnením takéhoto Pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie 
uvedenej lehote, že trvá na svojom Pokyne Objednávateľa, má sa za to, že Objednávateľ netrvá 
na splnení takéhoto Pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento Pokyn Objednávateľa nesplní.“ 
 

 
S pozdravom                    
 
              _______________________________ 

 

Ing. Roman Guderna 
riaditeľ  

Odbor strategických investícií 
 


