Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską

DO WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nasz znak: ES.ZP.FENX.2.2026/6 **Data: 2026-11-10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (Etap IV)”**, nr ES.ZP.FENX.2.2026, realizowanego w ramach Projektu nr FENX.01.03-IW.01-0014/25; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2026/S 186-661114 z dnia 25.09.2026 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Podhalańskim, działając na podstawie art. 135 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami, oraz zmienia treść SWZ – w wyniku udzielonych wyjaśnień oraz z własnej inicjatywy – w sposób określony poniżej. Wnioski wpłynęły po upływie terminu, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp; Zamawiający udziela wyjaśnień, mimo braku takiego obowiązku, w celu zapewnienia należytego przygotowania ofert.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Numeracja pytań stanowi kontynuację numeracji z wcześniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 24

Wniosek dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – projektowanych postanowień umowy (Akt Umowy i Warunki Szczególne Kontraktu).

> *1. Wykonawca zwraca uwagę na stwierdzone rozbieżności pomiędzy postanowieniami Aktu Umowy oraz Subklauzulą 1.5 Warunków Szczególnych umowy oraz wnosi o ujednolicenie tych postanowień poprzez wskazanie jednej – obowiązującej – kolejności pierwszeństwa dokumentów kontraktowych. W Akcie Umowy pierwszeństwo po Akcie Umowy mają Warunki Szczególne, następnie Warunki Ogólne, OPZ i kosztorys ofertowy, natomiast w Subklauzuli 1.5 Formularz Oferty ma pierwszeństwo przed Warunkami Szczególnymi.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza rozbieżność i ujednolica kolejność pierwszeństwa dokumentów w Akcie Umowy (pkt 2) i w Subklauzuli 1.5 Warunków Szczególnych, przyjmując kolejność określoną w Akcie Umowy. Warunki Kontraktu, jako postanowienia ustalone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, mają pierwszeństwo przed dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę, a Opis Przedmiotu Zamówienia – zgodnie z jego pkt 10 – przed dokumentacją projektową. Elementy oferty podlegające ocenie (w szczególności zaoferowany okres gwarancji jakości) wiążą Strony na podstawie odesłań zawartych w Warunkach Szczególnych (m.in. Subklauzula 11.10). Jednocześnie Zamawiający porządkuje oznaczenia punktów w Akcie Umowy i uwzględnia w kolejności wyjaśnienia i zmiany treści SWZ – zob. pkt 1 części „Zmiany treści SWZ”.

> *2. Wykonawca wnosi o usunięcie zakazu zawierania aneksów później niż 30 dni przed Czasem na Ukończenie. Ograniczenie takie wprowadzono w definicji Aneksu (Subklauzula 1.1.1.11) oraz w Subklauzuli 13.3. Wnosimy o wykreślenie tego ograniczenia lub zastąpienie go postanowieniem, że*

aneks może zostać zawarty także po tej dacie, jeżeli są spełnione przesłanki z art. 454–455 ustawy PZP. (…)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. O dopuszczalności zmiany umowy decydują przesłanki art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz postanowienia Kontraktu. Zamawiający skreśla to ograniczenie w Subklauzulach 1.1.1.11 i 13.3, wprowadzając w jego miejsce obowiązek niezwłocznego zgłaszania wniosku o zmianę – zob. pkt 2 części „Zmiany treści SWZ”.

3. Wykonawca wnosi o usunięcie z subklauzuli 1.2 postanowienia, zgodnie z którym „zysk” w formule „Koszt plus rozsądny zysk” wynosi zawsze 2% Kosztu, ewentualnie o zastąpienie go następującym brzmieniem: „Postanowienia zawierające określenie ‘Koszt plus rozsądny zysk’ wymagają ustalenia zysku adekwatnie do charakteru, zakresu, stopnia złożoności oraz ryzyka związanego z danym zdarzeniem, po uwzględnieniu uzasadnionych kosztów ogólnych i finansowych Wykonawcy.” Alternatywnie prosimy o wskazanie obiektywnej metody ustalania narzutu zysku oraz podwyższenie jego poziomu do wartości odpowiadającej realiom rynkowym. (…)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie lit. (e) Subklauzuli 1.2 ani na zastąpienie stałego narzutu zysku formułą ocenną. Określenie zysku „adekwatnie do charakteru, zakresu, stopnia złożoności oraz ryzyka” nie daje mierzalnego kryterium i prowadziłoby do sporów przy każdym rozliczeniu. Zamawiający uwzględnia natomiast wniosek alternatywny: zachowuje stały, z góry znany narzut, a jego wysokość podwyższa z 2% do 5% Kosztu. Należy przy tym zauważyć, że „Koszt” w rozumieniu Subklauzuli 1.1.4.3 Warunków Ogólnych obejmuje wszystkie wydatki rozsądnie poniesione przez Wykonawcę, łącznie z kosztami ogólnymi i podobnymi opłatami, a narzut dotyczy wyłącznie zysku. Wycena robót zamiennych i dodatkowych następuje odrębnie, na zasadach Subklauzuli 12.3 – zob. pkt 3 części „Zmiany treści SWZ”.

4. Wykonawca wnosi o zmianę pierwszego zdania subklauzuli 4.1 poprzez zastąpienie słów „z najwyższą starannością” słowami: „z należytą starannością, ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy”. (…)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Miernikiem staranności dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą jest należyta staranność określona z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego). Wymaganie wykonania Robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pozostaje bez zmian – zob. pkt 4 części „Zmiany treści SWZ”.

5. Wykonawca wnosi o zmianę subklauzuli 5.4 poprzez uszczegółowienie, iż oświadczenie obejmuje wymagalne kwoty należne podwykonawcom i nadanie jej następującego brzmienia: „Przed wystawieniem Świadectwa Płatności obejmującego kwotę należną mianowanemu Podwykonawcy Inżynier może żądać od Wykonawcy dowodu, że wszystkie wymagalne kwoty należne mianowanym Podwykonawcom na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności zostały zapłacone, z uwzględnieniem dopuszczalnych potrąceń.” (…) Zwracamy również uwagę na omyłkę pisarską w ostatnim zdaniu Subklauzuli 5.4 (…).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odniesienie obowiązku przedstawienia dowodów zapłaty do kwot wymagalnych, co odpowiada art. 465 ustawy Pzp. Zamawiający wyjaśnia, że Subklauzula 5.4 dotyczy wyłącznie mianowanych Podwykonawców. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zapłaty wynagrodzenia pozostałym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz przedstawiania dowodów tej zapłaty określają Subklauzule 4.4 i 14.3 Warunków Szczególnych. Zamawiający potwierdza omyłkę redakcyjną w ostatnim zdaniu Subklauzuli 5.4 i zmienia jej treść – zob. pkt 5 części „Zmiany treści SWZ”.

Projekt nr FENX.01.03-IW.01-0014/25 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027

6. Wykonawca zwraca uwagę na brak definicji „Daty Odniesienia” w subklauzuli 13.8. Zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP w umowie określa się „początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia”. Wykonawca wnioskuje, by datą odniesienia był dzień złożenia lub otwarcia ofert. Wykonawca wnosi ponadto o potwierdzenie, iż przez „skumulowaną zmianę Wskaźnika” Zamawiający rozumie przeprowadzenie następującego równania: Skumulowana zmiana Wskaźnika (%) = ((1 + r_1) × (1 + r_2) × ... × (1 + r_n) − 1) × 100%, gdzie: r_1, r_2, ..., r_n – kolejne miesięczne zmiany Wskaźnika wyrażone dziesiętnie, np. 3% = 0,03.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie „Data Odniesienia” jest zdefiniowane w Subklauzuli 1.1.3.1 Warunków Ogólnych Kontraktu i ma zastosowanie w Kontrakcie w tym znaczeniu. Na potrzeby waloryzacji, zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przyjmuje jako początkowy termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert, i odpowiednio zmienia lit. b) Subklauzuli 13.8, rezygnując w niej z odesłania do Daty Odniesienia. Pierwszym uwzględnianym Wskaźnikiem jest Wskaźnik za miesiąc następujący po miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający potwierdza sposób liczenia skumulowanej zmiany Wskaźnika wskazany we wniosku. Skumulowaną zmianę oblicza się metodą łańcuchową, jako iloczyn kolejnych miesięcznych wskaźników publikowanych przez GUS w układzie „miesiąc poprzedni = 100”: $Z = (W_1/100 \times W_2/100 \times \ldots \times W_n/100 - 1) \times 100\%$, co jest tożsame z formułą podaną we wniosku ($r_i = W_i/100 - 1$). Wzór Zamawiający wprowadza do Subklauzuli 13.8 – zob. pkt 6 części „Zmiany treści SWZ”.

7. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie metody procedury zmian (subklauzula 13.1 WSZ; akapit ostatni) obejmującej stwierdzenie: „Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod: a) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej Klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny;” W pierwszej kolejności Wykonawca zwraca uwagę na sprzeczność ww. stwierdzenia z Subklauzulą 13.3, która wymaga pisemnego aneksu dla zmiany zwiększającej cenę albo Czas na Ukończenie. (…) Wykonawca wnosi o uszczegółowienie, że rozpoczyna roboty dodatkowe i/lub zamienne dopiero po podpisaniu protokołu konieczności i zatwierdzeniu, co najmniej tymczasowej wyceny i wpływu na termin, z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia życia, mienia lub bezpieczeństwa robót (subklauzula 3.1). (…)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści Subklauzuli 13.1 i wyjaśnia, że postanowienia Kontraktu nie są sprzeczne. Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym Wykonawca wykonuje wyłącznie po zawarciu Aneksu, poprzedzonego Protokołem konieczności (Subklauzula 13.1 pkt (j)). Polecenie wprowadzenia Zmiany w ramach zamówienia podstawowego Inżynier wydaje na podstawie Protokołu konieczności (Subklauzula 1.1.4.13) i po uzyskaniu zgody Zamawiającego (Subklauzula 3.1). Cena Zmiany jest ustalana na zasadach Subklauzuli 12.3 i potwierdzana w Protokole z negocjacji. Zmiana prowadząca do zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub przedłużenia Czasu na Ukończenie wymaga zawarcia Aneksu zgodnie z Subklauzulą 13.3. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, o których mowa w ostatnim akapicie Subklauzuli 3.1, Wykonawca wykonuje polecenie Inżyniera niezwłocznie, a rozliczenie następuje na zasadach Klauzuli 13. Zmiany te są przewidziane w Kontrakcie w sposób jasny i jednoznaczny, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie Ad 1–6; w zakresie Ad 7 treść SWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 25

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozpoznanie podłoża gruntowego dla odcinków realizowanych w technologiach bezwykopowych, w szczególności zakresu przekroczenia rzeki Skawa w km 51+285. Dla zaprojektowanej technologii mikrotunelingu kluczowym kryterium jest poprawny dobór głowicy mikrotunelowej w odniesieniu do istniejących warunków gruntowo-

wodnych. Przedstawione w dokumentacji geotechnicznej badania (otwory 9, 10) nie sięgają poziomu posadowienia kolektora (drążonego mikrotunelu) na odcinku.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentacją geotechniczną w Załączniku nr 2A do SWZ. Zgodnie z pkt 7 części opisowej Projektu Wykonawczego przed wykonaniem przecisku lub mikrotunelingu Wykonawca przeprowadzi dokładne rozpoznanie geologiczne pozwalające na dobór odpowiedniej głowicy wiercącej, w tym do gruntów skalistych i skał. Dotyczy to w szczególności przejścia pod rzeką Skawą w km 51+285. Koszt rozpoznania należy uwzględnić w cenie jednostkowej poz. 4.7 przedmiaru robót (przeciski sterowane – mikrotuneling – rurami kamionkowymi przeciskowymi DN400 mm).

Zamawiający nie zmienia treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 26

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przesłanie prolongat uzgodnień/decyzji/opinii dla Projektu (część formalna), dla których skończył się termin obowiązywania. Przede wszystkim chodzi o uzgodnienia z PKP – nr 28 (IZAT/IW-505-34/2017) i 29 (20/03/2017).

Odpowiedź:

Zamawiający podjął działania zmierzające do uzyskania od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualnych uzgodnień – prolongaty albo wydania nowych uzgodnień w miejsce uzgodnień nr 28 (IZAT/IW-505-34/2017) i nr 29 (z dnia 20.03.2017 r.). Uzyskane uzgodnienia Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w obrębie terenu kolejowego. Ofertę należy sporządzić na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej. Uzyskanie zgód na wejście na teren kolejowy, zamknięć torowych oraz nadzoru zarządcy infrastruktury należy do Wykonawcy (Subklauzula 4.1 Warunków Szczególnych Kontraktu).

Zamawiający nie zmienia treści SWZ w tym zakresie.

ZMIANY TREŚCI SWZ

W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy – Akt Umowy i Warunki Szczególne Kontraktu) wprowadza się następujące zmiany:

1) Akt Umowy, pkt 2 oraz Subklauzula 1.5 [Kolejność pierwszeństwa dokumentów] – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 24 Ad 1

a) W Akcie Umowy pkt 2 wyliczenie (a)–(j)

otrzymuje brzmienie:

„(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Tom II Rozdział 3);
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Tom II Rozdział 2);
(d) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2 do SWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ;
(e) Kosztorys ofertowy Wykonawcy (wyceniony Przedmiar Robót, po ewentualnym poprawieniu omyłek);
(f) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty;
(g) Dokumentacja projektowa;
(h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
(i) Wykaz Gwarancji (Karta Gwarancyjna);
(j) wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu.”

b) W Subklauzuli 1.5 wyliczenie dokumentów (pkt 1)–8))

otrzymuje brzmienie:

„1) Akt Umowy;
2) Warunki Szczególne Kontraktu;
3) Warunki Ogólne Kontraktu;
4) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ;
5) Kosztorys ofertowy Wykonawcy (wyceniony Przedmiar Robót);
6) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty;
7) Dokumentacja Projektowa wraz z załącznikami;
8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
9) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości);
10) wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu.”

2) Subklauzula 1.1.1.11 [Zmiana do Kontraktu – Aneks] i Subklauzula 13.3 [Procedura zmiany] – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 24 Ad 2

a) W Subklauzuli 1.1.1.11 zdanie „Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku), czego zmiana dotyczy.”

otrzymuje brzmienie:

„Zmiana do Kontraktu – Aneks może zostać zawarta, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz w Kontrakcie. Strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach uzasadniających zmianę, w szczególności przedłużenie Czasu na Ukończenie, niezwłocznie zgłasza drugiej Stronie, za pośrednictwem Inżyniera, wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem.”

b) W Subklauzuli 13.3 skreśla się zdanie „Zmiana do Kontraktu - Aneks nie może być podpisana później niż 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku).”

3) Subklauzula 1.2 [Interpretacja], lit. (e) – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 24 Ad 3

Zapis „postanowienia zawierające określenie „koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.”

otrzymuje brzmienie:

„postanowienia zawierające określenie „Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną dwudziestą (5%) tego Kosztu.”

4) Subklauzula 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], zdanie pierwsze – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 24 Ad 4

Zdanie „Wykonawca z najwyższą starannością i standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robót zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.”

otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca z należytą starannością, ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności (art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robót zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.”

5) Subklauzula 5.4 [Dowody płatności] – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 24 Ad 5

a) W zdaniu pierwszym Subklauzuli 5.4, przed wyrazem „kwoty”, dodaje się wyraz „wymagalne”.

b) Zdanie „Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Mianowanych Podwykonawców, a nie wszystkich Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.”

otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą wyłącznie mianowanych Podwykonawców. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zapłaty wynagrodzenia pozostałym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz przedstawiania dowodów tej zapłaty określają Subklauzula 4.4 [Podwykonawcy] i Subklauzula 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności].”

6) Subklauzula 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu], lit. b) – w związku z odpowiedzią na pytanie nr 24 Ad 6

Lit. b)

otrzymuje brzmienie:

„b) Zmiana Wynagrodzenia jest dopuszczalna każdorazowo, gdy skumulowana zmiana Wskaźnika, liczona od miesiąca, za który ustalono wartość Wskaźnika przyjętą jako podstawę poprzedniej zmiany Wynagrodzenia dokonanej na podstawie niniejszej Subklauzuli, a w przypadku pierwszej zmiany – od miesiąca, w którym upłynął termin składania ofert, osiągnie poziom co najmniej 3% (poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Stronę do żądania kolejnej zmiany Wynagrodzenia).

Początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia, w rozumieniu art. 439 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jest miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert. Pierwszym uwzględnianym Wskaźnikiem jest Wskaźnik za miesiąc następujący po tym miesiącu. Skumulowaną zmianę Wskaźnika (Z) oblicza się według wzoru: $Z = (W_1/100 \times W_2/100 \times \ldots \times W_n/100 - 1) \times 100\%$, gdzie W_1, W_2, …, W_n oznaczają kolejne miesięczne wartości Wskaźnika w układzie „miesiąc poprzedni = 100”, od pierwszego uwzględnianego miesiąca do ostatniego miesiąca, za który Wskaźnik został opublikowany przed złożeniem wniosku o zmianę. Zmiana Wynagrodzenia przysługuje, gdy wartość bezwzględna Z wynosi co najmniej 3%, zarówno w przypadku wzrostu, jak i obniżenia cen lub kosztów.”

7) Zmiany porządkowe – z inicjatywy Zamawiającego

a) W Subklauzuli 1.1.1.10 wyrazy „stanowiący załącznik nr 2b do SWZ” zastępuje się wyrazami „stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ”. Załącznik nr 2B do SWZ stanowi wykaz odcinków, a Przedmiar Robót jest Załącznikiem nr 4 do SWZ.

b) W Subklauzuli 4.4 (w dwóch miejscach) oraz w Subklauzuli 13.1 wyrazy „w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz ust. 2 a także art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ” zastępuje się wyrazami „w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ” – w związku z usunięciem z SWZ podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 2 ustawy Pzp (zmiana treści SWZ nr 5, pkt 10).

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania **Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie** (tekst ujednolicony). Zmiany nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu ani na termin składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu ofert. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Marek Guzik
Prezes Zarządu