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Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 k predmetu zákazky: Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb
Otázka č.1
k bodu 3.1. – v tomto bode nie je jednoznačne zadefinovaný spôsob úhrady za predmet zákazky, čo pokladáme za zásadný bod kúpnej zmluvy. Máme za to, že v kúpnej zmluve nie je možné definovať úhradu buď splátkami alebo zaplatením do 60 dní odo dňa odovzdania. Mohol by zadávateľ zákazky zaujať stanovisko a presne zadefinovať spôsob úhrady? 

V prípade, že nemocnica požaduje realizovať úhradu v splátkach navrhujeme skrátiť dobu splácania z 18-tich po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátok na 6 po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátok. Uvedené navrhujeme z dôvodu, že tovar musí byť výrobcovi uhradený po dodaní a my ako distribútor fixačných pomôcok nemôžeme financovať dodávku týchto pomôcok z vlastných prostriedkov. Máme za to, že na dlhodobé refinancovanie by sa mali využívať služby bánk a leasingových spoločností. 

V Súťažných podkladoch a ani v Kúpnej zmluve sme nenašli zmienku o výške úrokov, ktoré zaplatí kupujúci predávajúcemu za poskytnutie financovania. Zadávateľ zákazky neuvažuje so zaplatením úrokov za takéto oneskorené zaplatenie predmetu dodávky?
Odpoveď k otázke č.1
Vzhľadom na zabezpečenie neodkladnej starostlivosti o onkologických pacientov, pre ktorých je predmet zákazky určený, je nevyhnutné, aby bolo zrealizované verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky. Právna forma verejného obstarávateľa neumožňuje, aby verejný obstarávateľ financoval nákup predmetu zákazky prostredníctvom úveru alebo leasingových spoločností. Financovanie predmetu zákazky je nastavené v intenciách možností verejného obstarávateľa, pričom sa predpokladá prefinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, čomu zodpovedá 60 dňová splatnosť. Nakoľko zdroje zo štátneho rozpočtu môžu byť pridelené až po ukončení verejného obstarávania, verejný obstarávateľ počíta aj z možnosťou financovania z vlastných zdrojov, čomu zodpovedá nastavené splátkovanie. Verejný obstarávateľ sa po dôkladnom zvážení rozhodol zmeniť počet splátok, v prípade ak úhrada nákladov spojených s obstaraním predmetu zákazky bude realizovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a to z pôvodne 18-tich po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátkach, po kompletnom dodaní a odovzdaní predmetu zákazky do trvalej prevádzky na 10 po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátkach po kompletnom dodaní a odovzdaní predmetu zákazky do trvalej prevádzky.
Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti:

A. Pokyny na vypracovanie ponuky bod 3.1

F. Obchodné podmienky – Návrh kúpnej zmluvy článok 4.14

A tiež v editovateľnej podobe návrhu kúpnej zmluvy v článku 4.14

Uvedená zmena je vyznačená v súťažných podkladoch a tiež v návrhu Kúpnej zmluvy.
Verejný obstarávateľ má za to, že na základe hore uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
Otázka č.2

K bodu 5.2. – z dôvodu stále pretrvajúceho núdzového stavu pre šírenie vírusu COVID-19 ako na Slovensku tak aj v zahraničí a s tým spojené významné obmedzenia pohybu osôb a tovaru chceme týmto požiadať o posunutie termínu dodania predmetu zákazky z 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na 14 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, nakoľko výroba nami ponúkaných produktov prebieha v USA. Súčasne sme ochotní zaviazať sa, že dodávka bude zrealizovaná v čo najkratšom možnom termíne v závislosti od momentálnej situácie.
Odpoveď k otázke č.2

Po dôkladnom zvážení situácie s dodávkami zdravotníckej techniky sa verejný obstarávateľ rozhodol posunúť lehotu dodania predmetu zákazky z 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na 14 týždňov od nadobudnutia kúpnej zmluvy.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti:

A. Pokyny na vypracovanie ponuky bod 5.2

F. Obchodné podmienky – Návrh kúpnej zmluvy článok 3.2

A tiež v editovateľnej podobe návrhu kúpnej zmluvy v článku 3.2

Uvedená zmena je vyznačená v súťažných podkladoch a tiež v návrhu Kúpnej zmluvy.
Verejný obstarávateľ má za to, že na základe hore uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
Otázka č.3
Ku Kúpnej zmluve bod 7.2 - kde sa uvádza výška zmluvnej pokuty 0,3% z ceny nedodaného tovaru s DPH za každý aj začatý deň omeškania, čo predstavuje v časti 1. navrhovanú sumu 982 EUR v prípade omeškania za 1 deň. Máme za to, že uvedená výška zmluvnej pokuty je navrhovaná príliš vysoká a je v nepomere s bodom 7.1. Máme za to, že došlo pravdepodobne k posunu desatinnej čiarky.

Odpoveď k otázke č.3

Výška zmluvnej pokuty je adekvátna k druhu nedodaného tovaru, ktorý je predmetom verejného obstarávania a zodpovedá charakteru zabezpečovacej povinnosti, ktorá súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Na základe uvedeného nedochádza k zmene v súťažných podkladoch.
....................................................

Ing. Ivana Sklenková, MHA

ekonomicko-prevádzková námestníčka

....................................................

JUDr. Jana Machajová
vedúca právneho oddelenia
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