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Vysvetlenie č. 1 

Otázka č. 1 
Verejný obstarávateľ v dokumente „Kúpna zmluva“, čl. III, bod 3.3. uvádza, že Predávajúci sa zaväzuje 
„dodať tovar do najneskôr do siedmich dní od doručenia objednávky, ....“ 
Rovnako, v čl. V., bod 5.3 kúpnej zmluvy verejný obstarávateľ uvádza, že „dodávka požadovaného 
tovaru sa uskutoční v čase dohodnutom v objednávke, najneskôr do siedmich dní od doručenia 
objednávky.“ 
Verejným obstarávateľom definované parametre požadovaného zariadenia identifikujú typ 
zariadenia, ktoré je v rámci Slovenskej republiky (SR) predávané prostredníctvom distribútorov, 
pričom ide o zariadenie, ktoré nie je bežne dostupné na trhu. 
Dovoľujeme si z pozície uchádzača upriamiť pozornosť verejného obstarávateľa na skutočnosť, že 
globálny trh IKT produktov je v súčasnosti (už dlhodobo) značne ochromený neustále pretrvávajúcou 
pandémiou ochorenia COVID-19. Vzhľadom na potrebu výroby komponentov zariadenia, resp. 
konštruovania zariadenia ako celku mimo územia SR a jeho následnej dopravy na územie SR, nie je z 
pohľadu uchádzača v žiadnom prípade možné ani reálne dodať zariadenia v požadovanej lehote 7 dní 
odo dňa doručenia objednávky. 
Na základe komunikácie priamo s výrobcom požadovaných zariadení je predpokladaný termín 
dopravenia zariadení do Európy (pozn. centrálny sklad v Holandsku) koncom 01/2021, pričom 
dostupnosť zariadení v distribúcii v rámci SR sa predpokladá najskôr v druhej polovici 02/2021. 
Uchádzač si taktiež dovoľuje upozorniť verejného obstarávateľa, že v súvislosti s nepriaznivou a 
neustále sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou na území SR, ako aj za účelom zabránenia, resp. 
spomalenia šírenia ochorenia COVID-19, bolo po mimoriadnom rokovaní vlády SR avizované (dňa 
09.12.2020) a následne potvrdené (dňa 14.12.2020), že v termíne od 21.12.2020 (na základe 
uznesenia vlády SR a následne vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR) dôjde k uzavretiu 
prevádzok (okrem nevyhnutných, zabezpečujúcich základné potreby) na obdobie minimálne troch 
týždňov, pričom do kategórie uzatváraných prevádzok bude s vysokou pravdepodobnosťou zaradená 
aj prevádzka uchádzača. Keďže lehota na predkladanie ponúk je stanovená aktuálne na 21.12.2020, 
a k následnému vyhodnoteniu predložených ponúk dôjde v termíne po 21.12.2020, kedy bude 
prevádzka uchádzača pravdepodobne uzatvorená, v prípade eventuálnej úspešnosti uchádzača v 
predmetnom verejnom obstarávaní môže vzniknúť problém s následným zabezpečením krokov a 
procesov súvisiacich s objednávaním a doručovaním zariadení. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, z ktorých jednoznačne vyplýva, že uchádzač v súčasnej 
situácii ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nedokáže dodať zariadenia v požadovanej technickej 
špecifikácii a počte v lehote stanovenej v súťažných podkladoch, môže verejný obstarávateľ, aj v 
záujme zabezpečenia princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, 
prehodnotiť ním stanovenú lehotu dodania požadovaných zariadení a upraviť ju na novú hodnotu – 
dodanie tovaru do 60 dní odo dňa doručenia objednávky? 
 

 



Odpoveď č. 1 

Verejný obstarávateľ akceptuje navrhovanú zmenu a upravuje lehotu dodania tovaru na 60 dní odo 

dňa doručenia objednávky.  

V prílohe posielame upravenú Prílohu č. 3 Kúpna zmluva. 

 

 

 

 


