
Vysvetlenie súťažných podkladov č. I 

Dobrý deň, 

žiadame o vysvetlenie SP  

v zmluve o dielo je uvedené : 

 

3. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo 

miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. 

V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne 

možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v 

termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. Pod výrazom „vyššia moc" sa 

rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré 

sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne 

poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, 

a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. Ak nastane situácia vyššej moci, 

zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných 

dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. 

Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné 

alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej 

moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov 

zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo 

z dôvodov výskytu okolností vyššej moci. 

 

OTázka: 

považuje za vyššiu moc obstarávateľ aj pandémiu aktuálne spojenú s ochorením COVID 19 ?  

 

Odpoveď: 

Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po 

podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad 

vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych 

prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

V zmysle uvedeného sa jedná o okolnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy. V každom prípade, k podpisu 

tejto zmluvy dôjde možno už v čase po ukončení šírenia pandémie súvisiacej s Covid-19, keďže 

momentálne je ešte len v štádiu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, následne bude prebiehať 

proces a potom kontrola celého procesu zo strany príslušného kontrolného orgánu. Uvedené kroky sa 

môžu pohybovať časovo okolo 4 mesiacov. Po úspešnej kontrole a schválení procesu kontrolným 

orgánom vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača k súčinnosti tak, aby celá situácia 

neovplyvňovala negatívne riadne plnenie predmetu zákazky. 

 

 


