



**M E S T O N E M Š O V Á**  
**M E S T S K Ý Ú R A D**  
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

**Všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa  
12.03.2021

Naša značka  
VO 02/2021

Vybavuje/linka  
JUDr. Mrázová  
0905/834056

Dátum  
12.3.2021

**VEC**

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Dňa 12.03.2021 bola verejnému obstarávateľovi od záujemcu prostredníctvom systému Josephine doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov a inej dokumentácie v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku VO č. 64/2021 z 10.03.2021 pod sp. zn. 15215 - WYP):

**„Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Klúčové“**

vyhlásenej Mestom Nemšová, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812.

Týmto na žiadosť uvedenú vyššie odpovedáme.

I.

**Otázky záujemcov zneli:**

**Otázka č. 1:**

Verejný obstarávateľ uvádza v SP, B3. Obchodné podmienky, Zmluva o dielo v čl. VIII. Zmluvné pokuty a náhrada škody, bod 3. nasledovné: Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, aj opakovane, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak (napr. ak nedodrží povinnosti vyplývajúce z čl. X ods. 2; z čl. XI ods. 17, a pod.).

Otázka na VO: prosíme o korekciu textu "článku XI ods.17" nakoľko sa ods.17 v zmluve o dielo nenachádza.

**Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:**

Uvedená citácia v článku VIII, kde sa uvádza odkaz na čl. XI ods. 17, je preklep. Bez ohľadu na to, táto zmluvná pokuta pokrýva všetky ostatné porušenia zmluvy, iné ako tie, čo už sú v zmluve výslovne uvedené a to bez ohľadu na to, či sú v čl. VIII ods. 3 explicitne vymenované. Preto verejný obstarávateľ vypúšťa z čl. VIII ods. 3 zmluvy o dielo text: „; z čl. XI ods. 17,“.

Pri kontrole zmluvy bolo zistené zlé číslovanie odsekov čl. VIII (čl. VIII mal v podkladoch dva odseky 3) a preto týmto opravujeme aj číslovanie.

Správne teda znie čl. VIII zmluvy o dielo, ktorej návrh je uvedený v časti B.3 podkladov nasledovne:

**„čl. VIII.**

**Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet Zmluvy v dohodnutom termíne (t.z. nedodá dielo riadne a včas), objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto Zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý deň omeškania.

telefón:  
032/6509611

fax:  
032/6598427

e-mail:  
[sekretariatprimatora@nemsova.sk](mailto:sekretariatprimatora@nemsova.sk)

bankové spojenie:  
25124202/0200

IČO:  
00311812

internet:  
[w.w.w.nemsova.sk](http://w.w.w.nemsova.sk)

3. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko alebo nezačne so zhotovovaním diela v dohodnutej lehote, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý deň omeškania.
4. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, aj opakovane, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak (napr. ak nedodrží povinnosti vyplývajúce z čl. X ods. 2 a pod.).
5. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé porušenie článku X bod 6 tejto zmluvy.
6. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé porušenie článku XI bod 10 tejto zmluvy.
7. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry Zhotoviteľovi o viac ako 60 dní je Zhotoviteľ oprávnený od Objednávateľa po uplynutí tejto doby požadovať za každý ďalší aj začatý deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania vo výške 0,02 % denne z dlžnej sumy.“

**Zohľadnite pri vypracovávaní Vašej ponuky vyššie uvedené skutočnosti.**

II.

Verejný obstarávateľ konštatuje, že o vysvetlenie bolo požiadané včas a zároveň uvádza, že odpoveď nepredstavuje podstatnú zmenu (podmienky účasti sa nemenia, nemení sa podstatným spôsobom ani text návrhu zmluvy a nemení sa ani výkaz-výmer, ide skôr o odstránenie administratívnej, jednoduchej chyby) a z tohto dôvodu nie je potrebné **predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.**

S pozdravom

.....  
JUDr. Miloš Mojto  
primátor mesta Nemšová

Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:

**“Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové ”**

Kód výzvy:	IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:	1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ:	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ NFP:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



