
(Projekt umowy)

UMOWA Nr BZP .….….. 2021

zawarta w dniu …………..r. w Andrychowie, pomiędzy Gminą Andrychów, ul. Rynek 15,
34 - 120 Andrychów reprezentowaną przez:                                                                                              
Tomasza Żak - Burmistrza Andrychowa                                                                                                    
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł                                                                           
zwaną w dalszej części umowy  „Zamawiającym”                                                                                    
NIP: 551-00-13-406                                                                                                                                    
a                
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym* w dalszej części umowy „Wykonawcą”                                                                         
NIP: ……………………….
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie  z ustawą
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zaprojektowania  i  wykonania  zadania
inwestycyjnego realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:       
„Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów
inwestycyjnych  oraz  rozbudowa  i  przebudowa  infrastruktury  drogowej  w  strefie  –  projekt
naprawczy”.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
a) Etap I – wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) udostępnionego
przez  Zamawiającego,  a  opracowanego  przez:  Biuro  Ekspertyz  Tomasz  Gąsiorowski  z  siedzibą
w Trzebini os. Widokowe 4/17, 32 - 540 Trzebinia, NIP 628-120-22-52, dokumentacji projektowej
zamiennej  w  zakresie  wybudowania  przypór  kamiennych  z  koszy  gabionowych,  o  nachyleniu
około  1:1,  z  odsadzką  1  m  od  lica  istniejących  murów  wraz  z  odpowiednim  odwodnieniem
i  fundamentowaniem pośrednim  w  gruncie.  Wykonawca  winien  uzyskać  ostateczną  decyzję
o  zmianie  pozwolenia  na  budowę  we  właściwym  organie  administracyjnym. Zamawiający
oświadcza,  że  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  nr  98/A/2018  z  dnia  7  czerwca  2018r.  znak:
NBZ.6740.1.61.2018 wydana przez Starostę Wadowickiego jest ważna.
Prace projektowe obejmują w szczególności następujący zakres:

– aktualizacja mapy do celów projektowych,
– dane ewidencyjno – prawne,
– dokumentacja  geologiczna  w  przypadku  gdy  Wykonawca  uzna,  iż  obecna  posiadana  przez

Zamawiającego jest nie wystarczająca /gdy wymagane/,
– projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem,
– projekt w części konstrukcyjnej,
– projekt robót ziemnych i niwelacji terenu /gdy wymagane/,
– projekt w części drogowej dla odcinka łącznika w kilometrażu około 0,010 km do 0,190 km /gdy

wymagane/,
– projekt kanalizacji drenażowej,
– uzgodnienia branżowe /gdy wymagane/,
– uzgodnienie ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami /gdy wymagane/,

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektowanych branż,
– przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże,
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– kosztorysy dla robót  (wyceny) w rozbiciu na poszczególne branże wraz z podaniem czynników
cenotwórczych,

– zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego (ZZK),
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
– projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robót /gdy wymagane/,
– uzyskanie  wymaganej  decyzji  administracyjnej  zezwalającej  na  dalsze  prowadzenie  prac  tj.

ostateczną decyzję o zmianie pozwolenia na budowę nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak:
NBZ.6740.1.61.2018 wydaną przez Starostę Wadowickiego.                           

b) Etap  II  –  wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanego  przez  Wykonawcę,
a  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu  zamiennego i  harmonogramu  rzeczowo  –
finansowego, o którym mowa w § 6, w tym  w szczególności: 

- budowa przypór kamiennych z koszy gabionowych o nachyleniu około 1:1 z odsadzką 1 m od lica
murów, jako zabezpieczenie istniejących murów oporowych wraz z odpowiednim odwodnieniem
i fundamentowaniem pośrednim w gruncie; 

-  dokończenie  makroniwelacji  terenu  w  celu  uzyskania  spadków  umożliwiających  budowę
wielkopowierzchniowych obiektów halowych;

-   rozbiórkę wadliwie wykonanych elementów strefy między innymi:
   drogi  -  łącznika w kilometrażu 0,010 do 0,190 w rejonie muru oporowego wraz z  chodnikiem

i  podbudowami,  istniejących  przypór  ziemnych,  poprzez  rozplantowanie  na  terenie  inwestycji
w rejonie awaryjnych murów 1 i 2, przykanalików kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego
odcinka drogi;

-   utylizację elementów z rozbiórki;
-  zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podczas prac rozbiórkowych i budowlanych między innymi

sieci  telekomunikacyjnej,  w  tym  zachowanie  umieszczonych na  terenie  strefy  piezometrów
i inklinometrów, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją;

-   odbudowę odcinka drogi wewnętrznej, łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Strefową, w kilometrażu
     0,010 km do 0,190 km, na obszarze zabezpieczenia muru oporowego nr 1;
-   wykonanie systemu drenażowego odbierającego wody opadowe i napływowe z terenów inwestycji

i  budowanych  przypór,  w  postaci  drenów  wierconych  pod  ławą  fundamentową, w  zmiennym
rozstawie, połączonych z systemem drenów francuskich. 
Wody z drenów zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

-   wyrównanie terenów inwestycji  i  ponowna makroniwelacja terenów zdegradowanych na skutek
braku uchwycenia wód opadowych i napływowych;

-   rekultywacja terenu po robotach ziemnych;  
-  wykonanie innych prac i robót i świadczeń koniecznych do prawidłowego ukończenia przedmiotu

zamówienia,  gdy  są  one  naturalną  konsekwencją  procesu  projektowego  lub  budowlanego,
w  naturalny  sposób  z  niego  wynikają  oraz  dotyczą  sytuacji,  które  Wykonawca  powinien
przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to
z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę prac i robót i przypisanego do nich
określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego;

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego Terenu budowy na czas robót,
- organizację Zaplecza budowy,
- wytyczenia geodezyjne,
- organizację dojść i dojazdów do Terenu budowy i sąsiadujących posesji w trakcie prowadzenia

robót budowlanych,
- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z Terenu budowy,
-  wykonanie  robót  naprawczych  infrastruktury  technicznej,  której  stan  techniczny  na  skutek

realizacji robót budowlanych uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
- badania  zagęszczenia  warstw  konstrukcyjnych,  wykonanie  niezbędnych  badań,  pomiarów,

sprawdzeń i prób,

2



- wykonanie  pełnej  dokumentacji  powykonawczej  z  naniesionymi  wszystkimi  zmianami
dokonanymi  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  opisanej  i  skompletowanej  w  dwóch
egzemplarzach, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz Projektanta,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej
na  zaklauzulowanej  mapie,  uzgodnionej  w  przypadku  jej  niezgodności  z  Dokumentacją
projektową ze wszystkimi  zarządcami sieci  odpowiednich branż  wraz z  zestawieniem ilości
wykonanych robót,

c) Etap III – odbiorowy z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego dokumentu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), na podstawie którego możliwe będzie
użytkowanie inwestycji obejmujący m.in. 

- uzyskanie  i  skompletowanie  wymaganych  dokumentów,  protokołów  i  zaświadczeń
z  wynikami  wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób  i  sprawdzeń  (m.in.
odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),

- uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji  zgodności  oraz oświadczenia kierownika budowy
potwierdzającego,  że  wbudowane  wyroby  budowlane  są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo
Budowlane,

- uzyskanie kompletu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy
Prawo Budowlane.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.  1 i  2 i  sposób jego

wykonania określa niniejsza Umowa oraz następujące dokumenty, stanowiące integralną część:   
a) Program Funkcjonalno - Użytkowy  (PFU) – załącznik nr 1,
b) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2,
c) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – załącznik nr 3.

4. Wszystkie w/w dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, łącznie określające
zakres świadczenia, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w zakresie realizacji  Umowy .
W przypadku rozbieżności interpretacyjnych obowiązywać będzie następująca kolejność ważności
dokumentów:
a) umowa,
b) PFU,
c) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
d) oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  profesjonalną  starannością  z  przekazanymi  przez
Zamawiającego  dokumentami  i  opracowaniami  wymienionymi  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym i są one wystarczające do opracowania dokumentacji  projektowej zamiennej,  która
będzie podstawą wykonania robót budowlanych.

6. Przedmiot  umowy,  o  którym mowa  w ust.  1  i  2  jest  współfinansowany ze  środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa  - Przedsiębiorcza Małopolska, działanie – Strefy aktywności gospodarczej.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia  zakresu  rzeczowego  o  maksymalnie
20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1,  lub odstąpienia od realizacji całości lub części
przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nie otrzymania lub otrzymania mniejszego od
wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych.

8. W  przypadku  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  umowy  w  ujęciu  wartościowymi  ilościowym,
Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia, w tym finansowe wobec
Zamawiającego.
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§ 2 
Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  poszczególnych  obowiązków  umownych
w następujących terminach:
a) zakończenie etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a),  w terminie ………. miesięcy od dnia

zawarcia umowy,
b) zakończenie robót budowlanych, wskazanych w ramach etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 2

lit. b) w terminie  ……….. miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) zakończenie przedmiotu umowy -  etapu III, w terminie  1 miesiąca od dnia zakończenia robót

budowlanych, o których mowa w lit. b).
2. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  w  terminie  do  7  dni  roboczych  od  daty

podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, o którym  mowa w § 5 ust. 1
lit. f) wraz z decyzją o zmianie pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego
harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy,

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 7 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu budowy.

4. Przez zakończenie etapu I (ust. 1 lit. a) rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków
wynikających  z  umowy,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2  lit.  a),  w  szczególności  związanych
z  przekazaniem Zamawiającemu dokumentów,  o  których mowa  w §  5  ust.  1  lit.  c)  niniejszej
umowy, w tym decyzję o zmianie pozwolenia na budowę, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu
zgłoszeniem do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej.

5. Przez zakończenie robót budowlanych, wskazanych w ramach etapu II, o którym mowa w § 1 ust.
2  lit.  b)  rozumie  się  należyte  wykonanie  przez  Wykonawcę  wszystkich  robót  budowlanych
objętych  umową  i  uporządkowanie  terenu  budowy,  potwierdzone  pisemnie  Zamawiającemu
zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, zawierającym w szczególności
dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 lit. c niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Przez  zakończenie  przedmiotu  umowy rozumie  się  wypełnienie  przez  Wykonawcę  wszystkich
obowiązków  i  świadczeń  wynikających  z  umowy,  w  szczególności  obowiązków  określonych
w § 1 ust. 2 lit. b) umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zawierającym w szczególności dokumenty, o których
mowa w § 5 ust.  4 lit.  b) niniejszej  umowy, w tym decyzji  na użytkowanie strefy aktywności
gospodarczej.

7. Terminy określone w ust. 1 są zastrzeżone na korzyść zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego,
tzn.  Zamawiający  nie  może  przed  ich  upływem  żądać  od  Wykonawcy  wykonania  umowy,
a  jednocześnie  przed  ich  upływem  Zamawiający  nie  ma  obowiązku  dokonania  odbioru
dokumentacji projektowej zamiennej, odbioru robót budowlanych i odbioru przedmiotu umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają  łączne  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  którym
mowa  w  §  1  w  kwocie  ……………  złotych,   słownie:………………..………...brutto  (w  tym
podatek VAT 23%).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
a) wynagrodzenie za wykonanie etapu I  w kwocie ………… zł (słownie:………….……złotych)

brutto,
b) wynagrodzenie za wykonanie etapu II  w kwocie ……..… zł (słownie:………….……złotych)

brutto.
c) wynagrodzenie za wykonanie etapu III  w kwocie ……..… zł (słownie:………….……złotych)

brutto.
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3. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego
oraz zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1, w tym w szczególności: wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy,
a nie ujęte w programie funkcjonalno - użytkowym, bez których nie można wykonać przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
Skutki finansowe nienależytego rozpoznania przedmiotu zamówienia lub skutki finansowe błędów
w dokumentacji projektowej zamiennej obciążają Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,  może zostać pomniejszone, w przypadku zaistnienia
okoliczności wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 4 lub w przypadku niewykonania przez Wykonawcę
części przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

§ 4 
Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą
końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  płatne  będzie  do  wysokości  limitów  finansowych  na
poszczególne lata, tj:
1) …………….. zł brutto w roku 2021,
2)  ……………..zł brutto w roku 2022.

3. W  okolicznościach,  o  których  mowa  §  20  ust.  2  pkt  5,  wysokość  limitów  finansowych
w poszczególnych latach,  sposób rozliczenia  przedmiotu  umowy lub  dokonywania  płatności  na
rzecz Wykonawcy  może ulec zmianie.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane będzie według następujących
zasad:
a) za  wykonanie  etapu  I,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  lit.  a)  Wykonawca  otrzyma  ogółem

wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. a) płatne na podstawie częściowej
faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  odbioru  dokumentacji
projektowej zamiennej,  o którym mowa w § 5 ust.  1 lit.  f) po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę.

b) w  okresie  realizacji  etapu  II,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  lit.  b),  wynagrodzenie  będzie
wypłacane po wykonaniu poszczególnych części robót podlegających zgodnie z harmonogramem
rzeczowo  –  finansowym  odbiorom  częściowym,  na  podstawie  częściowych  faktur  VAT
wystawianych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokoły  odbioru  częściowego  robót
budowlanych  i  protokół  odbioru  końcowego,  z  uwzględnieniem  sporządzonych  przez
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów dla robót (wycen), o których
mowa w § 5 ust. 1 lit. c) tiret szósty,

c) suma faktur częściowych, o których mowa w lit. a) i b) wyniesie łącznie 80 %, wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym w poszczególnych latach nie może przekroczyć limitów,
o których mowa w ust. 2,

d) po  zrealizowaniu  etapu  III,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  lit.  c)  Wykonawca  otrzyma
wynagrodzenie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym, o którym
mowa w § 3 ust. 1 a sumą kwot poprzednio zafakturowanych, płatne na podstawie końcowej
faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  ostatecznego  odbioru
przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. d) oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o  pozwoleniu  na  użytkowanie  lub  innego  dokumentu  PINB,  na  podstawie  którego  możliwe
będzie użytkowanie inwestycji /gdy wymagane /.

5. Płatności są realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, zgodnie z protokołami odbioru.

5



6. Faktury wystawione będą w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15,NIP: 551-00-13-406 
Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.

7. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności

faktur jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.
9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót zamiennych, a dla całości

robót  zostanie  wówczas  sporządzony  kosztorys  zamienny  (różnicowy).  Zatwierdzony  przez
Zamawiającego  kosztorys  zamienny  (różnicowy)  będzie  stanowił  podstawę  do  odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3.

10. Wszelkie zmiany w trakcie prac i  robót  będą dokonywane przez Wykonawcę, wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.

11. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich kroków dla przyspieszenia tempa
robót,  aby  świadczenie  zostało  wykonane  w umówionym terminie.  Wszystkie  koszty  związane
z  podjętymi  działaniami  obciążą  Wykonawcę  chyba,  że  Wykonawca  niezwłocznie  uzasadni,
że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.

§ 5
Odbiory

1.  Odbiór dokumentacji projektowej zamiennej.  
a) odbiór  dokumentacji  projektowej  zamiennej  polega  na  ocenie  ilości  i  zakresu  wykonanej

dokumentacji  projektowej  zamiennej  oraz  jej  zgodności  z  programem  funkcjonalno  -
użytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiającego,

b) Zamawiający  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru
dokumentacji  projektowej  zamiennej  w  terminie  do  7  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia,
przystąpi do odbioru tych prac,

c) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia do odbioru dokumentacji  projektowej
zamiennej jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w jego siedzibie:

- wykaz opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- sprawdzony projekt budowlany i projekt wykonawczy,
- wymaganą  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  dalsze  prowadzenie  prac  tj.  ostateczną

decyzję  o  zmianie  pozwolenia  na  budowę  nr  98/A/2018  z  dnia  7  czerwca  2018r.  znak:
NBZ.6740.1.61.2018 wydaną przez Starostę Wadowickiego,

- zbiorcze zestawienie kosztów  (ZZK ),
- przedmiary robót w rozbiciu na projektowane branże,
- kosztorysy dla robót (wyceny) w rozbiciu na projektowane branże wraz z podaniem czynników

cenotwórczych na łączną kwotę nie wyższą niż wskazana w § 3 ust. 2 lit. b),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzonych robót /gdy wymagane/,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- oświadczenie  Projektanta,  że  przekazana  dokumentacja  projektowa  zamienna  jest  wykonana

zgodnie  z umową,  jest  spójna technicznie  i  kompletna z  punktu widzenia  celu,  któremu ma
służyć,

d) po przekazaniu dokumentacji projektowej zamiennej przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu
7 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowanej dokumentacji,

e) w przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji projektowej zamiennej Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych,

f) z  czynności  odbiorowych  spisany  zostanie  protokół  odbioru  dokumentacji  projektowej
zamiennej,
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g) upoważnionymi do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej ze strony Zamawiającego są
osoby wymienione w § 9 ust. 3 niniejszej umowy,

h) przy  odbiorze  dokumentacji  projektowej  zamiennej  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany
dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej zamiennej,

i) dokonanie  odbioru  dokumentacji  projektowej  zamiennej  nie  stanowi  potwierdzenia  jej
poprawności  i  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  do  zgłaszania  zastrzeżeń  i  dochodzenia
roszczeń  z  tytułu  jakości  wykonanej  dokumentacji  projektowej  zamiennej  i  poprawności
przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 

2.  Odbiory częściowe robót budowlanych.                                                                                       
a) odbiory  częściowe  robót  budowlanych  polegają  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych

elementów  robót  budowlanych  podlegających  odbiorom  częściowym  zgodnie
z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  o  którym  mowa  w  §  6  umowy  oraz  ustaleniu
wynagrodzenia  należytego  Wykonawcy  za  ich  wykonanie,  przy  czym  odbiory  częściowe
dotyczą również robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) Zamawiający  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru
częściowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych robót,

c) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego jest
zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  zestawienie  wartościowe  wykonanych  elementów
robót budowlanych sporządzone zgodnie z kosztorysem dla robót, o którym mowa w ust. 1 lit. c)
tiret  sześć  i  harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym,  o  którym  mowa  w  §  6  umowy,
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) warunkiem  przystąpienia  przez  Zamawiającego  do  odbioru  częściowego  jest  przedłożenie
dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. c),

e) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego,
f) jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  gotowości  do  odbioru  zanikających  lub  ulegających

zakryciu robót Zamawiającego i  inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na ich
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,

g) dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa późniejszego zgłaszania
uwag co do jakości robót, w szczególności w trakcie odbioru końcowego i ostatecznego, jeżeli
wówczas ujawnią się ich wady i usterki.

3.  Odbiór końcowy robót.  
a) odbiór  końcowy  robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wszystkich  wykonanych  robót

budowlanych, po ich zakończeniu,
b) Zamawiający  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru

końcowego robót,  w terminie  do  7 dni  roboczych od daty zgłoszenia,  przystąpi  do odbioru
końcowego robót. Zamawiający zastrzega, że wyznaczony termin odbioru może ulec zmianie
o czas niezbędny na wykonanie badań laboratoryjnych lub sprawdzeń przeprowadzanych przez
Zamawiającego,

c) Wykonawca  wraz  z  pisemnym  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  końcowego  robót  jest
zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  poniższe  dokumenty  sprawdzone  i  zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

- zestawienie  wartościowe  wykonanych  elementów  robót  budowlanych  w  ostatnim  okresie
rozliczeniowym, zgodnie z kosztorysem dla robót, o którym mowa w ust. 1 lit.  c) tiret sześć
i harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- zestawienie wartościowe  wszystkich wykonanych robót budowlanych, zgodnie z kosztorysem
dla robót, o którym mowa w ust. 1 lit. c) tiret sześć i harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- księgę obmiaru robót dla każdej kategorii  robót,  sprawdzone i  potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,
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- skompletowane protokoły odbiorów częściowych,  w tym robót  zanikających lub  ulegających
zakryciu,

- wykaz  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorach  częściowych  i  protokoły  potwierdzające  ich
usunięcie,

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności  wykonania  obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu
budowy, a także (w razie korzystania) ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

d) warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót jest zakończenie
wszystkich  robót  budowlanych  objętych  umową  oraz  uporządkowaniu  terenu  budowy,
potwierdzone  wpisem kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  o  gotowości  do  odbioru
końcowego robót, jak również przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. c),

e) odbiór  końcowy  robót  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy,

f) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego robót budowlanych,
g) jeżeli  w toku czynności  odbioru końcowego robót  zostaną stwierdzone wady lub usterki,  to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli  wady lub usterki są nieistotne, Zamawiający żąda ich usunięcia w terminie do 7 dni

roboczych,  a  Wykonawca  usunie  stwierdzone  wady  lub  usterki  i  powiadomi  pisemnie
Zamawiającego  o  tym  fakcie,  celem  podpisania  przez  Zamawiającego  protokołu  odbioru
końcowego robót budowlanych,

- jeżeli  wady lub usterki  są  istotne – Zamawiający przerywa czynności  odbiorowe do czasu
usunięcia tych wad lub usterek przez Wykonawcę i powiadomienia pisemnie Zamawiającego
o  tym fakcie,  celem dokonania  odbioru  końcowego  robót  budowlanych.  Termin  usunięcia
istotnych wad  określi  Wykonawca  przy  akceptacji  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega
sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia wynikającego z usunięcia istotnych
wad i usterek.

h) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie
z  lit.  g)  tiret  pierwszy  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  powierzenia  usunięcia  tych  wad
i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę,

i) za  dzień  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  uznaje  się  dzień  podpisania  przez
Zamawiającego  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  po  usunięciu  przez
Wykonawcę wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych. 

4.  Odbiór ostateczny przedmiotu umowy.  
a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę

gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystąpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia,

b) w  dniu  dokonania  pisemnego  zgłoszenia  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć
Zamawiającemu poniższe dokumenty sprawdzone i  zaakceptowane przez inspektora  nadzoru
inwestorskiego:

- protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany zgodnie z § 5 ust.3 lit. i) umowy, 
- dziennik budowy,
- dokumentację  powykonawczą  z  rysunkami  zamiennymi  oraz  dodatkowymi  (gdy wymagane)

opisaną  i  skompletowaną  w  dwóch  egzemplarzach,  ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi
w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  potwierdzonymi  przez  kierownika  budowy  oraz
projektanta,

- inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  na  zaklauzulowanej  mapie,  uzgodnionej
w  przypadku  jej  niezgodności  z  projektem  budowlanym  ze  wszystkimi  zarządcami  sieci
odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót,
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- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, pomiarów,
przeprowadzonych  prób i  sprawdzeń (m.  in.  odbiorów technicznych i  rozruchu,  sprawności
działania instalacji i urządzeń),

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy  potwierdzające,
że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie strefy aktywności gospodarczej,
- dokument gwarancyjny, o których mowa w § 12 niniejszej umowy,

c) warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest
kompletność dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 4 lit. b),

d) za  dzień  odbioru  ostatecznego  przedmiotu  umowy,  uznaje  się  dzień  podpisania  protokołu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

e) po  podpisaniu  protokołu  odbioru  ostatecznego  przedmiotu  umowy,  ewentualne  roszczenia
Wykonawcy nie będą uwzględniane.

 
§ 6 

Harmonogram rzeczowo – finansowy

1. Przedmiot  umowy w zakresie,  o  którym mowa  §  1  ust.  2  lit.  b)  będzie  realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym - zwanym dalej
harmonogramem,  sporządzonym  na  podstawie  kosztorysów  wykonanych  przez  Wykonawcę
w ramach etapu I, o których mowa w § 5 ust. 1 lit c) tiret sześć. Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić  harmonogram  oraz  uzyskać  akceptację  Zamawiającego,  najpóźniej  do  dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  termin  3  dni  roboczych  na  udzielenie  akceptacji  albo  na
przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczęcia robót budowlanych
Wykonawca  zobowiązany  jest  uwagi  Zamawiającego  uwzględnić  i  przedłożyć  poprawiony
harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiającemu. Niedopełnienie obowiązków i terminów
określonych w ust. 1 i 2 będzie skutkować wstrzymaniem się przez Zamawiającego od czynności
przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tej sytuacji z powodu
wstrzymania   przekazania  terenu  budowy  Wykonawca  nie  będzie  mógł  domagać  się  zmiany
terminów wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.

3. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie określał wartości poszczególnych grup robót
budowlanych podlegających odbiorom oraz kolejność i terminy ich realizacji przez Wykonawcę.

4. Łączna wartość poszczególnych elementów robót budowlanych i ich grup podlegających odbiorom
nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b).

5. W  przypadku  gdy  Wykonawca  przewiduje  wykonanie  części  robót  przez  podwykonawców,
Wykonawca  zobowiązany  jest  wskazać  w  harmonogramie  szczegółowy  zakres  robót
wykonywanych przez podwykonawców oraz ich wartości.

6. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić niekorzystne
warunki  atmosferyczne,  mogące  wystąpić  w  okresie,  w  którym  roboty  będą  wykonywane,
a mogące ograniczyć postęp robót.

7. Dopuszczalna  jest  zmiana  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  harmonogramu  na  wniosek
Wykonawcy tylko za zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany
terminów wykonania umowy, o których mowa w § 2 umowy.

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  uaktualniony  harmonogram
w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w § 20.

9. Zamawiający zgłosi  uwagi do harmonogramu przedłożonego na zasadach wskazanych w ust.  8
w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zatwierdzi  harmonogram.  Brak  uwag  Zamawiającego  do  harmonogramu,  zgłoszonych
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w  przewidzianym  terminie,  uważa  się  za  akceptację  harmonogramu  przez  Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia uwag do harmonogramu Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie
2 dni roboczych i przedłoży harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości
we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych
prac. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu.

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:      
a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej

umowy, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym i na podstawie rozpoznania stanu
faktycznego,

b) wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  1 ust.  2  lit.  b) niniejszej  umowy
z  dostarczonych  przez  siebie  materiałów,  zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB),
specyfikacją  warunków zamówienia  (SWZ),  poleceniami  inspektora  nadzoru inwestorskiego,
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przy zachowaniu należytej staranności,
 jakiej  należy  oczekiwać  od  profesjonalnego  przedsiębiorcy  prowadzącego  działalność

gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych,
d) terminowe  wykonanie  prac  budowlanych,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  zamienną,

przepisami prawa budowlanego i normami,
e) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od

pory  roku,  a  jeśli  wymaga  tego  technologia  robót  bądź  konieczność  dotrzymania  terminów
umownych - 7 dni w tygodniu przez całą dobę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

f) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji
   Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) umowy,

g) powiadomienie  właścicieli  istniejącego  w  rejonie  budowy  uzbrojenia  podziemnego  w  celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na
zajęcie  pasa  drogowego;  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zgłosił  pisemnie  zamiar
rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i  użytkowników  uzbrojenia  z  7  dniowym
wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń; kopie wszelkich
zgłoszeń  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu;  Wykonawca  we własnym zakresie  pokryje
koszty z tym związane,

h) wykonanie  i  uzgodnienie  na  swój  koszt  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  oraz
wykonanie  robót  wynikających z  tego projektu wraz  z  bieżącym utrzymaniem wykonanego
oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; w trakcie prowadzenia robót Wykonawca
zapewni  dojazd  i  dojście  do  istniejących  posesji;  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba,  przewidzi
i zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe,

i) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swój koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i  oznakowanie terenu budowy oraz pełna odpowiedzialność za teren budowy
i  szkody  wyrządzone  Zamawiającemu  i  osobom  trzecim;  w  przypadku  zniszczenia  lub
uszkodzenia  w  toku  realizacji  umowy  urządzeń  lub  obiektów  budowlanych  osób  trzecich
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym;

Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia,
j) ochrona  mienia,  przestrzeganie  zasad  ochrony  przeciwpożarowej,  przepisów  i  zasad  bhp

i ochrony zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostępem
osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych,

k) zapewnienie  materiałów  odpowiadającym  co  do  jakości  wymaganiom  określonym  ustawą
z  dnia16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych,  urządzeń  użytych  do  wykonania
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zamówienia,  posiadających  aktualne  gwarancje,  świadectwa,  aprobaty  lub  certyfikaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca
obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie
powyższych wymagań,

l) składanie  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  w  terminie  do  7  dnia  każdego  następnego
miesiąca realizacji  przedmiotu umowy,  miesięcznego raportu z  postępu robót,  określającego
zgodność  postępu  robót  z  zakresem i  terminami  ustalonymi  w harmonogramie  rzeczowo –
finansowym. Raport będzie zawierał co najmniej:

- aktualny harmonogram wykonanych robót,
- aktualny  opis  wykonanego  zakresu  robót  przez  Wykonawcę  oraz  poszczególnych

podwykonawców,  ze  wskazaniem  procentowego  zaawansowania  rzeczowego  i  finansowego,
z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy robót) wg harmonogramu,

ł) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt.
13 i art. 46 Prawa budowlanego:

- dziennika budowy,
- książki obmiarów,
- protokołów odbiorów robót,

- dokumentacji powykonawczej,
m) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich

badań jakościowych wykonanych robót i zastosowanych materiałów; Wykonawca na swój koszt
wykona badania stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego,

n) zgłaszanie  do  odbioru  poszczególnych  zakresów  przedmiotu  umowy,  zgodnie  z  terminami,
o których mowa w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

o) umożliwienie  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  Państwowego  Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiającego, jak również udostępnianie im wszystkich
wymaganych dokumentów,

p) zapewnienie  na  swój  koszt  wywozu,  utylizacji  i  składowania  odpadów,  które  zostaną
wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową. Materiały z rozbiórki winny być
usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,

r) przekazanie  i  transport  na  swój  koszt,  materiałów nadających się  do ponownego użytku,  na
odległość do 5 km od placu budowy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

s) zapewnienie  na  swój  koszt  kompleksowej  obsługi  geodezyjnej  budowy  przez  uprawnione
geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

t) wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny
na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,

u) ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych i granicznych, a w przypadku ich uszkodzenia
bądź zniszczenia odtworzenie ich na swój koszt,

v) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego
odnośnie  obsługi  wszelkich  technicznych urządzeń;  jeżeli  przeszkolenie  nie  nastąpi  do  dnia
spisania protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych
do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu,

w) usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie rękojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakości,

x) przez cały okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrządzone  na  osobie  i  mieniu  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  5.000.000,00  zł  (słownie:  pięć
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milionów  złotych  00/100)  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia,  obejmującego  również
podwykonawców, którzy realizują przedmiot umowy – kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi
załącznik nr 4 do umowy,

y) zatrudnienie  na  podstawie  umowy  o  pracę  we  własnym  przedsiębiorstwie  lub  przez
podwykonawcę  osób, wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:

-  prace  fizyczne  na  terenie  budowy  obejmujące:  budowę  przypór  kamiennych  z  koszy
gabionowych,  makroniwelację  terenu,  odbudowę  odcinka  drogi  -  łącznika,  budowę  systemu
drenażowego,  zabezpieczenie  sieci  istniejących,  kolidujących  z  planowanym
zagospodarowaniem, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, 

z)  przedkładanie  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  wyznaczonym  w  wezwaniu  terminie
następujących  dowodów  potwierdzających  spełnienie  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt y)
czynności  w trakcie  realizacji  zamówienia, zawierających informacje,  w tym dane  osobowe
niezbędne  do weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  (w szczególności  imię
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę,
zakres obowiązków pracownika) :

-  oświadczenia zatrudnionej osoby,
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczonej  za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopii  umowy/umów o pracę  osób wykonujących  w trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,
których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony),

- zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczonej  za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopii  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- innych dokumentów 
2. Wykonawca oświadcza, że:

a) dysponuje  odpowiednią  wiedzą  i  umiejętnościami  niezbędnymi  do  wykonania  przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz, że wykona go z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i normami w budownictwie,

b) przekazana  dokumentacja  będzie  spójna  technicznie  i  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,
któremu  ma  służyć  oraz  zawierać  będzie  wymagane  potwierdzenia  sprawdzeń  rozwiązań
projektowych,  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody i  pozwolenia  w zakresie  wynikającym
z przepisów,

c) ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych w wykonanej
przez  siebie  dokumentacji  projektowej  zamiennej  i  ich  pełną  zgodność  z  przepisami  prawa
polskiego;  w  rozwiązaniach  projektowych  będą  zastosowane  wyroby  budowlane  (materiały
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,

d) ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej
zamiennej zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiedzialność  za
rozwiązania  niezgodne  z  parametrami  ustalonymi  w  normach  i  przepisach  techniczno-
budowlanych,
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e) będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia,
o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

f) będzie  realizował  roboty  budowlane  w  sposób  niezakłócający  bieżącego  funkcjonowania
obiektów  w  sąsiedztwie  oraz  w  sposób  niezagrażający  bezpieczeństwu  osób  w  nich
przebywających lub z nich korzystających,

g) będzie  podejmował,  na  własny  koszt,  wszelkie  niezbędne  ustalenia,  dotyczące  poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne
do wykonywania czynności objętych niniejszą umową; w tym celu winien on zapewnić i użyć
wszelkich  niezbędnych  urządzeń  budowlanych,  robót  tymczasowych,  środków  transportu,
materiałów oraz wszelkich  czynników niezbędnych do  dostarczenia  i  dystrybucji  dostaw do
różnych  punktów  robót;  w  przypadku  korzystania  przez  Wykonawcę  z  istniejącego
kontrolowanego  źródła  wody,  paliwa,  oświetlenia  czy  energii  elektrycznej,  winien  on
zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz
winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie
powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

 
§ 8 

Kierownik budowy

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  dokumentacji  projektowej  zamiennej,
wykonanie  i  kierowanie  robotami   budowlanymi  objętymi  niniejszą  umową  przez  osoby
posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  budowlane  wymagane  przepisami
obowiązującego  prawa,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną.  W  przypadku  gdy
obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez
osoby wykonujące dane prace – Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie
osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

2. Wykonawca ustanawia i upoważnia Pana………………………… jako Głównego Projektanta, do
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w
zakresie wykonywania dokumentacji projektowej zamiennej. Będzie on również pełnił obowiązki
projektanta w myśl art. 20 Prawa Budowlanego.

3. Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące osoby:
a) jako Kierownika Budowy -  ................................................. zam. ………………………………,

posiadający uprawnienia  ……………........................................................... wydane w dniu
…….……r. przez......................................................................………………………….,

b) jako Kierownika Robót Drogowych - ..................................….zam. ……………………………,
posiadający  uprawnienia   …………….............................................................  wydane  w  dniu
…….……r. przez......................................................................…………………………..,

4. Osoby  wskazane  w  ust.  2  i  3  są  osobami  zgodnymi  ze  wskazaniami  zawartymi  w  ofercie
Wykonawcy i będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Do obowiązków kierownika budowy należy w szczególności:
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) organizowanie  i  kierowanie  robotami  w  sposób  zgodny  z  dokumentacją  techniczną,

pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż.,

c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

d) zawiadomienie  Zamawiającego  o  wstrzymaniu  robót  z  powodu  wykonania  ich  niezgodnie
z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót,

e) zgłaszanie  Zamawiającemu  do  sprawdzenia  lub  do  odbioru  wykonanych  robót  –  w  tym
ulegających zakryciu lub zanikających,
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f) zgłoszenie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia
stwierdzonych  wad  i  usterek  oraz  doprowadzenie  terenu  robót  do  należytego  stanu  po
zakończeniu robót.

6. Kierownik  budowy  ma  prawo  występować  do  Zamawiającego  o  zmiany  w  rozwiązaniach
projektowych,  jeżeli  są one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i  uzyskają akceptację
projektanta.

7. Skierowanie  do  kierowania  robotami  innych  osób  niż  osoby  wskazane  w  ust.  2  i  3  stanowi
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9 

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni roboczych od podpisania umowy:
- programu funkcjonalno - użytkowego (PFU),
- pełnomocnictw  dla  Projektanta  celem  reprezentowania  Zamawiającego  przy  załatwianiu

formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,
- oświadczenia Zamawiającego dotyczącego dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
b) zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji

projektowej zamiennej niezwłocznie po wykryciu wady,
c) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie określonym § 2 ust.

2,  niniejszej umowy,
e) współdziałanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
f) dokonywanie  odbioru  dokumentacji  projektowej  zamiennej  i  odbiorów  robót:  częściowych

w tym ulegających zakryciu, zanikających oraz odbioru końcowego i ostatecznego,
g) sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  z  pozwoleniem  na  budowę,  dokumentacją

projektową, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
i) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie

rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót przez Wykonawcę,
j) terminowa zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiający ma prawo:
a) wydawać  Wykonawcy  polecenia  dotyczące  w szczególności  usunięcia  nieprawidłowości  lub

zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
b) żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych

robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie,  bądź  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z  dokumentacją  projektową
zamienną, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót,

c) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad
bhp oraz ochrony zdrowia,

d) kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,
e) wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę

lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących
czynności wskazane w § 7 ust. 1 lit. y), w szczególności do:

- żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  ww.  wymogów
i dokonywania ich oceny,

- żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
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- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową
Inspekcję Pracy,

f) żądania  od  Wykonawcy  naprawienia  szkody  powstałej  wskutek  wadliwych  rozwiązań
projektowych,  błędnych  decyzji  podjętych  przez  osoby,  o  których  mowa  w  §  8  ust.  3  lub
udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, skutkujących nie osiągnięciem w zrealizowanych
robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. W zakresie  realizacji  umowy uprawnionym do reprezentowania  Zamawiającego jest  Kierownik
Wydziału  Inwestycji  i  Drogownictwa  lub  inna  upoważniona  osoba  oraz  inspektor  nadzoru
inwestorskiego  wyłoniony  w  odrębnym  postępowaniu;  nie  dotyczy  to  kwestii  wymagających
podpisania aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  którejkolwiek  z  osób  wskazanych  w  ust.  3.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
umowy.

§ 10 

Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wykonanie  następujących  robót  budowlanych,  dostaw,
usług, stanowiących przedmiot umowy:………………………………......... W pozostałym zakresie
przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.

2.W  przypadku  realizowania  umowy  z  udziałem  podwykonawców  wymagana  jest  zgoda
Zamawiającego na konkretnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wyrażona poprzez
akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawców,  dalszych
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  nie  może  być

dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  faktury  VAT  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem  umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  zamówienia  określonego
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest
nie  wyższa  niż  wartość  wynagrodzenia  przewidziana  w  umowie  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą oraz nie przewyższa ich wartości określonej w sporządzonym
przez Wykonawcę harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) okresy  rozliczeniowe  i  sposób  rozliczenia  (podstawy  wystawienia  faktur  VAT/rachunków,
terminy  odbiorów  częściowych)  będą  dostosowane  do  umowy  łączącej  Zamawiającego
z Wykonawcą,

d) wykonanie  przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje  określone na  co  najmniej  takim
poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą
i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym
w dokumentacji technicznej, pozwoleniu na budowę, oraz standardom deklarowanym w ofercie

Wykonawcy,
e) okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady  przedmiotu

umowy  o  podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy
i  doświadczenia  odpowiadających,  proporcjonalnie,  co  najmniej  wiedzy  i  doświadczeniu
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wymaganym  od  Wykonawcy  w  związku  z  realizacją  umowy;  dysponować  personelem
i  sprzętem,  gwarantującymi  prawidłowe  wykonanie  podzlecanej  części  umowy,
proporcjonalnie,  kwalifikacjami  lub  zakresem  odpowiadającymi  wymaganiom  stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi
dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  w  celu  realizacji  przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

g) w  przypadku  gdy  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierza  zawrzeć  umowę
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  objęte
niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  umowy
o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających  uzyskanie  przez  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  zapłaty  od

Wykonawcy  lub  podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo  od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę

podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego,

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy
lub dalszego  podwykonawcy  niż  prawa  i  obowiązki  Wykonawcy,  ukształtowane
postanowieniami umowy z Zamawiającym. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezpośrednio – jeżeli
inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy  o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  wraz  z  zestawieniem  ilości  robót  i  ich  wyceną
nawiązującą  do  cen  jednostkowych  przedstawionych  w  kosztorysach  dla  robót  (wycenie)
Wykonawcy,  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,
nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę
uznaje  się  dzień  przedłożenia  projektu  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  lub  złożenia  go
bezpośrednio Zamawiającemu  na zasadach określonych w ust. 7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności
w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych
w  ust.  4,  przy  czym,  Zamawiający  może  odstąpić  od  żądania  załączników  do  umowy
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f),
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b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,
c) gdy  przedmiot  umowy  o  podwykonawstwo  obejmuje  realizację  przez  podwykonawcę  lub

dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której
wykonanie  zostało  zastrzeżone  do  realizacji  wyłącznie  bezpośrednio  przez  Wykonawcę,
z  zastrzeżeniem  sytuacji,  w  której  umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana  przez
podmiot trzeci,  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu  o udzielenie
zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę

podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
umową lub harmonogramem dla tych robót,

g) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  na
podstawie umowy,   

h) gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na wartość poprzednio
zaakceptowanych umów o podwykonawstwo spowodowałaby konieczność dokonania płatności
bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  w  wysokości  przekraczającej  wartość
udzielonego w tym zakresie zamówienia.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie określonym w ust.  8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia   zawarcia tej
umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w  formie
pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty
budowlane,  w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca,  podwykonawca,  lub  dalszy  podwykonawca,  przedłoży  Zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % łącznego
wynagrodzenia  Wykonawcy,  o  którym mowa  w §  3  ust.  1,  oraz  umów o podwykonawstwo,
których przedmiot  został  wskazany w specyfikacji  warunków zamówienia jako niepodlegający
temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

15. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  podwykonawcy
realizacji  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
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16. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  z  którym  nie  została  zawarta  umowa
o  podwykonawstwo  zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  umowy
z  podwykonawstwo  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy,  bądź inny dokument właściwy z uwagi na status  prawny podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy,  potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie  realizacji  zadań  innemu  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  niż  ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej  umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13.

19. Do  zmian  istotnych  postanowień  umów  o  podwykonawstwo,  innych  niż  określone  w  ust.
18,stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13.

20. W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.
Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli  działania
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  terenie  budowy  naruszają  postanowienia
niniejszej umowy.

22. W  przypadku,  gdy  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym,  Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  zobowiązany załączyć do
przedkładanego  projektu  jego  tłumaczenie  na  język  polski,  a  w  przypadku  kopii  umowy
o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

23. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia,  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  o  uregulowaniu
względem  nich  wszystkich  należności  oraz  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania  składających  je  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  lub  inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

24. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie
o  podwykonawstwo,  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  może  zwrócić  się  z  żądaniem  zapłaty  należnego
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

25. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia

18



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.  25,  podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. Zamawiający jest  zobowiązany zapłacić  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 24, jeżeli podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  lub  rachunkiem  oraz
dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  robót,  a  Wykonawca  nie  złoży  w  trybie
określonym w ust.  25  uwag  wykazujących  niezasadność  bezpośredniej  zapłaty.  Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

28. Równowartość   kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź
skierowanej  do  depozytu  sądowego,  Zamawiający  potrąci  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

29. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez Wykonawcę
faktury VAT, o których mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz:

a) z  protokołem  odbioru  robót,  w  którym  będą  wyszczególnione  wydzielone  elementy  robót
budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

b) z  kopiami  faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty,
dostawy i usługi,                                                                      

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności oraz ze sporządzonymi nie więcej
niż  5  dni  przed  upływem  terminu  płatności  oświadczeniami  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  nie  zaleganiu  z  płatnościami  wobec  nich  przez  Wykonawcę  lub  przez
podwykonawców,

d) a  w  przypadku  braku  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  zrealizowanych  przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, lub
jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne
– wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie, przy
czym  wówczas  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  przed  upływem  terminu
płatności  na  rzecz  podwykonawcy  lub  innego podwykonawcy kopii  przelewów bankowych
potwierdzających dokonanie na ich rzecz płatności. 

30. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których
mowa w ust. 29, jak również przed upływem terminu wymagalności należnego mu wynagrodzenia
nie  przedstawi  kopii  przelewów  bankowych  potwierdzających  dokonanie  płatności  na  rzecz
podwykonawców lub dalszych podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania
wypłaty  należnego Wykonawcy  wynagrodzenia  lub  jego  części,  w części  równej  sumie  kwot
należnych  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  jeżeli  można  te  kwoty  ustalić  na
podstawie  dokumentów przedłożonych  zgodnie  z  ust  29  lit.  b),  do  czasu  przedłożenia  przez
Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu
wypełnienia  przez  Wykonawcę  wymagań,  o  których  mowa  w  ust.  29,  nie  skutkuje  nie
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności  i  nie uprawnia Wykonawcy do żądania
odsetek.
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31. Zamawiający jest  uprawniony do żądania  i  uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie  wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 25 zawierające
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i  charakteru robót  budowlanych,
dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości
ich  wykonania,  oraz  co  do  wypełnienia  przez  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę
postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ
na tę wymagalność.

33. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 25 i wykaże niezasadność takiej płatności,
lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

34. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o  których  mowa  w  ust.  25  i  potwierdzi
zasadność takiej płatności, lub jego uwagi każą się bezzasadne, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi
uwag, o których mowa w ust. 25,  a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność
takiej płatności.

35. Podstawą płatności  bezpośredniej  dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy
lub  dalszego  podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  VAT  lub  rachunku  podwykonawcy  lub
dalszego  podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopią  protokołu  odbioru  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  robót  budowlanych,  lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

36. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług.

37. Dokonanie  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  lub
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do
depozytu  sądowego,  skutkuje  umorzeniem  wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy  od
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

38. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

39. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za
równoznaczne  z  wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania
Zamawiającego względem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  z tytułu
płatności  bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  jest  ograniczona  wyłącznie  do
wysokości  kwoty  należności  za  wykonanie  tych  robót  budowlanych,  wynikającej  z  umowy
łączącej go z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiędzy  cenami  jednostkowymi  określonymi  umową  o  podwykonawstwo  a  cenami
jednostkowymi określonymi umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku
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wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową Zamawiającego
z Wykonawcą.

41. W  przypadku,  gdy  podwykonawcy  lub  dalsi  podwykonawcy,  uprawnieni  do  uzyskania  od
Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  VAT
danym okresie  rozliczeniowym, i  Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność,
cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego
Wykonawcy.

42. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich
lub  objęciu  wystawionymi  przez  nich  fakturami   lub  rachunkami  zakresu  robót  wykonanych
zgodnie  z  umowami  o  podwykonawstwo oraz  o  pełnym rozliczeniu tych  robót  do wysokości
objętej płatnością końcową.

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego zarówno okres realizacji
umowy  jak  i  okres  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi,  Wykonawca  wnosi  5%  kwoty  brutto
podanej w ofercie tj. …………………….. zł, w formie ……………………, nie później niż w dniu
podpisania  umowy  z  zastrzeżeniem  ust.  2.  Niedopełnienie  powyższego  obowiązku  będzie
skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

2. W przypadku, gdy okres zabezpieczenia jest dłuższy niż 5 lat, zabezpieczenie w innej niż pieniądz
formie  Wykonawca  wnosi  na  okres  co  najmniej  5  lat  jednocześnie  zobowiązując  się  do  jego
przedłużenia  lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.  W  przypadku
nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  na 30 dni przed upływem
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie
później niż w ostatnim dniu dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  zwrócone  Wykonawcy  w  następujący
sposób:

a) 70% kwoty,  o  której  mowa w ust.  1,  zostanie  zwrócone w terminie  30 dni  od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 i uznania przez Zamawiającego
przedmiotu umowy za należycie wykonany,

b) 30% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku przedłużenia  terminu realizacji  umowy,  Wykonawca zobowiązuje  się  przedłużyć
czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało
ono  także  przedłużony  termin  realizacji  umowy  z  zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia,  bez
zmniejszenia jego wartości.

5. Zamawiający  wstrzyma  się  ze  zwrotem  części  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
o  której  mowa  w  ust.  3  lit.  b),  w  przypadku  kiedy  Wykonawca  nie  usunął  w  terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 12 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  przedmiot  umowy,  tj.  na  roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres ……….. miesięcy,  licząc
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od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 i zobowiązuje się
do  wydania  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  ostatecznego  przedmiotu  umowy  dokumentu
gwarancyjnego.

2. Jeśli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń przewidują dłuższe
okresy  gwarancji  niż  udzielone  przez  Wykonawcę  -  obowiązuje  okres  gwarancji  wynikający
z gwarancji producenta.

3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie
7  dni  od  daty  ich  zgłoszenia  lub  w  innym  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego
w porozumieniu z Wykonawcą.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może
zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
a) nieodpłatnego  wykonywania  przeglądów  gwarancyjnych  w  terminach  ustalonych

z Zamawiającym,                                                  
b) usuwania  na własny koszt  wszelkich  wad przedmiotu umowy powstałych w okresie  trwania

gwarancji.
6. Jeżeli  dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej,  odpowiedzialność z tytułu gwarancji  jakości

obejmuje  zarówno  wady  powstałe  z  przyczyn  tkwiących  w  przedmiocie  umowy  w  chwili
dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe
z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że
wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ……..
miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4.

10.W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i urządzeń, które
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności jeżeli te materiały, rzeczy
i  urządzenia  nie  mają  właściwości,  o  których  istnieniu  zapewniali:  producent  lub  jego
przedstawiciel, osoba, która wprowadziła je do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej,
oraz  osoba,  która  przez  umieszczenie  na  nich  swojej  nazwy,  znaku  towarowego  lub  innego
oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

11.Z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wady i
usterki  opracowanej  dokumentacji  projektowej  zamiennej  oraz  za  wadliwe  wykonywanie
czynności nadzoru autorskiego.

§ 13 
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach
prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot umowy na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
polisę  lub  inny dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  Wykonawca posiada  ubezpieczenie
odpowiedzialności  cywilnej  wskazane  w ust.  1.  Niedopełnienie  powyższego  obowiązku  będzie
skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej
ubezpieczenie,  tak  by  obejmowało  cały  okres  realizacji  umowy  oraz  przedkładać  dokument
potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie na 3 dni  przed datą wygaśnięcia poprzedniego
ubezpieczenia.
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§ 14 
Dokumentacja projektowa zamienna 

1. Dokumentacja  projektowa  zamienna  powinna  być  wykonana  w  stanie  kompletnym  z  punktu
widzenia celu,  któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami
i  normami.  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  służyć  jako  opis  pełnego  zakresu  robót
budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa zamienna w swej treści powinna określać w szczególności: technologię
robót,  materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań
materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej
konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 99 ust. 5 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produktu lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać
przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń,  a  wskazaniu  takiemu
towarzyszą  wyrazy  „lub  równoznaczny”.  W przypadku  braku możliwości  opisania  przedmiotu
zgodnie  z  ustawowymi  wymaganiami  Wykonawca  winien  każdorazowo  poinformować  o  tym
fakcie Zamawiającego.

3. Dokumentacja  projektowa  zamienna  powinna  opisywać  roboty  budowlane  za  pomocą  cech
technicznych  i  jakościowych,  przy  przestrzeganiu  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie
normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym  opracowań  projektowych  powinno  być  wykonane  przez  osoby  posiadające
uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności.  Dokumentacja  winna
uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

4. Przedmiar  robót  powinien  zawierać  opis  robót  budowlanych  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji
projektowej  zamiennej  oraz  podstawy  do  ustalenia  cen  jednostkowych  robót  lub  nakładów
rzeczowych.  Wykonawca zobowiązuje się do podzielenia przedmiarów robót  i  kosztorysów dla
robót (wycen) w rozbiciu na projektowane branże.

5. Części dokumentacji projektowej zamiennej należy wykonać w następujący sposób:
a) projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy -  w 6 egzemplarzach tradycyjnych oraz

przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x
w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania),

b) przedmiary  robót,  kosztorysy  inwestorskie,  wyceny,  STWiORB  -  w  3  egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym
plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania),
dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie
Excel,

c) zbiorcze  zestawienie  kosztów  inwestycji  -  w  3  egzemplarzach  tradycyjnych  oraz  przekazać
Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie
*.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania),

d) plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  -  w  3  egzemplarzach  tradycyjnych  oraz
przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w
formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania),

e) projekt  organizacji  ruchu  docelowy  i  na  czas  prowadzenia   -  wykonać  w  6  egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym
plików oraz 2 x w formacie*.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania)
/gdy wymagane/.
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6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym
rozwiązań projektowych oraz uwzględniania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

7. Przed  złożeniem  przez  Wykonawcę  wniosku  o  wydanie  wymaganej  decyzji  administracyjnej
zezwalającej  na  dalsze  prowadzenie  prac,  przygotowana  przez  Wykonawcę  dokumentacja
projektowa zamienna podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa zamienna powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z następującymi ustawami i rozporządzeniami:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,
b) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  zamiennej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

c) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r  w  sprawie  określenia  metod
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym,

d) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

e) rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,

f) rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

g) rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

h) rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

i) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

j) rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§ 15 

Prawa autorskie

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  będzie  posiadał  autorskie  prawa  majątkowe,  zezwolenie  na
wykonywanie  autorskich  praw  osobistych  oraz  prawa  zależne  do  dokumentacji  projektowej
zamiennej będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umów zawartych
w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym
postanowieniami  niniejszej  umowy  i  potwierdza,  że  prawa  nie  zostaną  zbyte  lub  ograniczone
w  zakresie,  który  wyłączałby  lub  ograniczałby  prawa  Zamawiającego,  jakie  nabywa  on  na
podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań, o których
mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych
przez Zamawiającego z tego tytułu.

2. Z chwilą  odbioru dokumentacji  projektowej  zamiennej,  będącej  przedmiotem niniejszej  umowy
w  ramach  wynagrodzenia  wynikającego  z  niniejszej  umowy,  na  Zamawiającego  przechodzą
autorskie prawa majątkowe do odebranej dokumentacji.

3. Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  do  dokumentacji  projektowej  zamiennej  obejmuje
wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:
- w wersji papierowej – kserowanie i skanowanie,
- w wersji elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD;

24



b)  w  zakresie  obrotu  oryginałem  dokumentacji  albo  egzemplarzami,  na  których  dokumentację
utrwalono:

- sprzedaż  lub  użyczenie  oryginału  dokumentacji  albo  egzemplarzy,  na  których  dokumentację
utrwalono,  w  całości  lub  w  dowolnej  części,  do  wykorzystania  przez  innych  wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiotem
dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań projektowych, innego wykonawcę robót  budowlanych i  innych wykonawców jako
podstawę  do  wykonania  lub  nadzorowania  robót  budowlanych,  osoby  trzecie  biorące  udział
w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i  jednostki,  środki masowego przekazu ,  w formie
papierowej i elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach
optycznych;

- wprowadzanie  dokumentacji  lub  jej  części  do  pamięci  komputerów  na  dowolnej  liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w tirecie pierwszym;

- zamieszczanie  dokumentacji  na  serwerze  Zamawiającego  w  celu  wykonania  obowiązków
wynikających  z  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  obligujących  Zamawiającego  do
umożliwienia  innym  wykonawcom  pobierania  materiałów  przetargowych,  w  tym  za
pośrednictwem sieci Internet;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony
w lit. b) – publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Wykonawcy  nie  przysługuje  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  przez  Zamawiającego
z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. Zamawiający - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - może przenieść autorskie
prawa majątkowe do dokumentacji projektowej zamiennej, będącej przedmiotem niniejszej umowy
na osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

6. Przejście  autorskich  praw  majątkowych  powoduje  przeniesienie  na  Zamawiającego  własności
egzemplarzy  dokumentacji  w  formie  papierowej  oraz  własności  dokumentacji  w  formie
elektronicznej.

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich
zmian,  aktualizacji  i  uzupełnień  dokumentacji  projektowej  zamiennej,  będącej  przedmiotem
niniejszej  umowy.  Wszelkie  prawa  w  tym  zakresie  (prawa  do  opracowań)  przysługiwać  będą
Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i  korzystanie z opracowań przez
Zamawiającego.

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do
dokumentacji  projektowej  zamiennej,  będącej  przedmiotem niniejszej  umowy oraz  przenosi  na
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

9. Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  wykonywać  autorskich  praw  osobistych  do  dokumentacji
projektowej,  będącej przedmiotem niniejszej umowy.

10. W  razie  wystąpienia  przez  osoby  trzecie  przeciwko  Zamawiającemu  z  roszczeniami
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych,
Wykonawca  podejmie  wszelkie  kroki  niezbędne  do  obrony  przed  tymi  roszczeniami,
a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie,
którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowej zamiennej, będącej
przedmiotem niniejszej umowy, będą musiały zaniechać korzystania z dokumentacji w całości lub
w części  lub  Zamawiający zobowiązany będzie  do zapłaty na  rzecz  osób trzecich  z  tytułu  ich
roszczeń, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z tych roszczeń, w tym zwróci koszty
i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
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§ 16 
Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a)

w tym za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. c –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. a), za każdy dzień
zwłoki,  za  wyjątkiem sytuacji,  gdy  podczas  odbioru  prac  projektowych  stwierdzone  zostały
wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. e umowy,

b) za zwłokę w rozpoczęciu robót ponad czas określony w § 2 ust. 3 - w wysokości 3.000 zł (trzy
tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki,

c) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b)  –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b), za każdy dzień
zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady,
a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 3 lit. g) tiret pierwszy umowy.

d) za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c) –
w wysokości 0,2 %  łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki,

e) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,2 %
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminie
usunięcia usterek, o którym mowa w § 12 ust. 3,

f) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż
7dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż

7dni,
g) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz jego

aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 1 i 8 – w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy dzień
zwłoki ,

h) za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu – w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień,

i) za  wprowadzenie  zmian  w  oznakowaniu  na  czas  prowadzenia  robót,  niezgodnych
z  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu,  braki  w  oznakowaniu  lub  wykonanie
oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy
dzień powyższych nieprawidłowości,

j) za  rażące  naruszenie  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy,  wynikających  z  umowy,w
szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa,
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy - w wysokości
10.000 zł  (  dziesięć  tysięcy złotych)  za  każde naruszenie  stwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

k) za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem terminu ważności
poprzedniej -  w wysokości 0,2 %  łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1,
za każdy dzień zwłoki,

l) za  niespełnienie  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  we  własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust.
1 lit.  y) - w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia  pracownika,   przy  czym  za  niespełnienie  powyższego  wymogu  traktowane
będzie  również  nieprzedłożenie  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  dowodów,
o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. z);

ł) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub
Podwykonawca  skierowany  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  §  10
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w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy, za
każdy taki przypadek,

m) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,   której
przedmiotem są  roboty budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany -  w wysokości  0,2  % łącznego
wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa  w  §  3  ust.  1  umowy,  za  każdy  nieprzedłożony  do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

n) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub  jej  zmiany,  jeżeli  zachodzi  obowiązek  jej  przedłożenia  -  w wysokości  0,2  % łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty
jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

o) za brak  dokonania  wymaganej  przez Zamawiającego zmiany umowy o  podwykonawstwo(w
zakresie dostaw lub usług) w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w  § 3 ust. 1
umowy,                                                                      

p) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości  5,0  % wynagrodzenia  brutto  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  za
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub
dalszych podwykonawców,                                                                            

r)za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom  -  w  wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  brutto  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

s)za  wprowadzenie  nowego  podmiotu  trzeciego  na  teren  budowy  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego - w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy niezgłoszony
podmiot trzeci.

t) za nieprzedstawienie – w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostępniania przez
podmiot trzeci zasobów niezbędnych do wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w § 18
ust. 1 – dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego)
posiada  zasoby  co  najmniej  takie  jak  te,  które  stanowiły  podstawę  wykonania  przez  niego
warunków umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w terminie 3 dni od
wystąpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby –
w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).*

2. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  odliczenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności
należnej  Wykonawcy  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  robót  lub  innych
zobowiązań wynikających z umowy.

3. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w przypadku  odstąpienia  od  umowy przez
Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  -  w  wysokości  20%  łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  Strony  wynosi 50  %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności  należnych Wykonawcy,  a  Wykonawca
wyraża na to zgodę.

6. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy ustawowe odsetki  za opóźnienie w terminowym regulowaniu
faktur.

7. Wykonawca nie  może bez zgody Zamawiającego zbywać ani  przenosić  na rzecz osób trzecich
prawi wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
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§ 17 
Odstąpienie od Umowy

1. Poza  przypadkami  przewidzianymi  w  Kodeksie  cywilnym  Zamawiającemu  przysługuje  prawo
odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania  w całości lub części, gdy:
a) zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał w terminie dokumentacji

   projektowej,
d) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał do zatwierdzenia

    Zamawiającemu projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
e) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych

przyczyn w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie podjął się ich wykonania w ciągu
  5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywającego do rozpoczęcia robót,

f) Wykonawca, nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub
Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację  przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

g) Wykonawca skierował, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w § 8 ust. 2 i 3,
h) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których

mowa w § 10,
i) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

j) Wykonawca dopuścił się opóźnienia w realizacji poszczególnego elementu przedmiotu umowy
dłuższej  niż  14  dni,  w  stosunku  do  terminów  określonych  harmonogramem  rzeczowo  –
finansowym, o którym mowa w § 6,

k) Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny
z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo
co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

l) Wykonawca  nie  usunął  stwierdzonych  podczas  odbioru  wad  i  usterek  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 3 lit. g),

m) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

n) Zamawiający  nie  otrzymał  dofinansowania  na  realizację  przedmiotu  umowy  ze  środków
unijnych lub otrzymał je w mniejszym od wnioskowanego zakresie,

o) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp
p) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

Pzp 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – w terminie

30  dni  od  dnia,  w  którym  Zamawiający  dowiedział  się  o  okolicznościach  uzasadniających
odstąpienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w ust. 1 lit. m) Wykonawca
może żądać wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy wykonaną do daty odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całego przedmiotu umowy lub tylko do części jeszcze
nie wykonanej przez Wykonawcę, a w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. o) – odstąpienie
następuje w części której zmiana dotyczy.

5. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,  według  stanu  na  dzień
odstąpienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane  przez  niego do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą  umową,  jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada lub
odstąpienie  dotyczyło  części  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez
Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót  zabezpieczających,  przedkładając
jednocześnie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o kosztorysy, o których mowa
w § 5 ust.  1 lit.  c)  tiret 6,  a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 21 dni  roboczych;
protokół  odbioru  wraz  z  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  kosztorysem
powykonawczym stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 18* 
Podmiot Udostępniający Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez  udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

§ 18* 

Podmiot Udostępniający Zasoby

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………, na zasoby którego w zakresie/ach
……………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy
w zakresie/ach …....................................................…………………………………………………...

2. W przypadku udostępniania zasobów umowy przez ….…………………  z jakichkolwiek przyczyn
w powyższym zakresie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zastąpienia  tego  podmiotu  innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te,  które stanowiły podstawę wykazania
spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  przy  udziale  podmiotu  trzeciego,  po  uprzednim  uzyskaniu  pisemnej  zgody
Zamawiającego,  lub Wykonawca wykaże,  przedstawiając stosowne dokumenty,  że samodzielnie
spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.

3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby,
w  przypadku  wątpliwości  dotyczących  w  szczególności  rzeczywistego  udostępniania  zasobów
przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

§ 19  

 Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia lub
przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową.

2. W  przypadku  uchylania  się  przez  Wykonawcę  od  podpisania  umowy,  o  której  mowa
w ust. 1,Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu
powstałej  szkody Zamawiającego,  Gminy Andrychów  (jako  administratora  danych)  lub  osoby
trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub zwłoki w realizacji  przedmiotu
niniejszej umowy.
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§ 20 

Zmiana umowy

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej  w  postaci
aneksu pod rygorem ich nieważności.

2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:

1. terminów wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia  klęsk  żywiołowych  uniemożliwiających  prawidłowe  wykonanie  robót,

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych
powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez

Zamawiającego,
b) wystąpienia  nieprzewidzianych lub  odmiennych  od  przyjętych  w dokumentacji  projektowej

zamiennej  warunków:  geologicznych,  wodnych,  archeologicznych  lub  terenowych  oraz
istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia
technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,

c) przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę,
d) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania

robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) podjęcie  przez  osoby  trzecie  działań  uniemożliwiających  lub  utrudniających  wykonanie

przedmiotu  umowy  w  sposób  przewidziany  w  dokumentacji  projektowej  zamiennej  lub
w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  które  to  działania  nie  są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,    

f) wystąpienia  okoliczności  o  obiektywnym  charakterze,  skutkujących  niemożliwością
dotrzymania   terminów  wykonania  umowy,  a  w  szczególności  terminu  rozpoczęcia  i/lub
zakończenia robót, 

g) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3.
2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia  wad  bądź  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  zamiennej
sporządzonej  na  podstawie  PFU  skutkujących  koniecznością  dokonania  poprawek  lub
uzupełnień,

b) pojawienia  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji,  pozwalających  na
zaoszczędzenie  kosztów realizacji  przedmiotu umowy lub  kosztów eksploatacji  wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

c) pojawienia  się  nowszej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót,  pozwalającej  na
zaoszczędzenie  czasu  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów  wykonywanych  prac,  jak
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) celowości  lub  konieczności  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych
rozwiązań technicznych,  technologicznych lub materiałowych niż  wskazane  w dokumentacji
projektowej zamiennej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

e) wystąpienia  warunków  geologicznych,  wodnych  odbiegających  w  sposób  istotny  od
przyjętych w dokumentacji projektowej zamiennej,

f)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) podjęcia  przez  osoby  trzecie  działań  uniemożliwiających  lub  utrudniających  wykonanie
przedmiotu  umowy  w  sposób  przewidziany  w  dokumentacji  projektowej  zamiennej  lub
w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  które  to  działania  nie  są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 
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3.      zakresu przedmiotu umowy w przypadku:  
a) podjęcia  przez  osoby  trzecie  działań  uniemożliwiających  lub  utrudniających  wykonanie

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w razie ich wykonania
przez podmioty trzecie – właścicieli sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem że wartość  części
zamówienia z wykonania których zrezygnowano nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia
wykonawcy brutto o którym mowa w § 3 ust 1.

c) nie  otrzymania  lub  otrzymanie  mniejszego  niż  wnioskowanego  dofinansowania  przedmiotu
umowy ze środków unijnych.

4.      wysokości wynagrodzenia w przypadku:  
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
b) wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3.
c) wystąpienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 9.

5.      sposobu  rozliczenia  przedmiotu  umowy  lub  dokonywania  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  
w przypadku: 

a) zmiany w budżecie Gminy Andrychów i Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości
środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy,

b) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych,
c) niewykonania  pełnego  zakresu  robót  i  prac  w danym roku  budżetowym o  wartości  limitu

przewidzianego na  ten rok,
d) zaoferowania  przez  Wykonawcę  krótszych  od  założonych  przez  Zamawiającego  terminów

wykonania umowy. 
6.      osób, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3, jeżeli  z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie  

uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawcę
osoby dysponują równoważnymi kwalifikacjami.

7.      popełnienia omyłki  pisarskiej,  rachunkowej  lub innej  oczywistej  omyłki  w razie zaistnienia  
takiej omyłki poprzez jej poprawienie.

8.      usunięcia  rozbieżności  lub  niejasności  w  rozumieniu  pojęć  lub  sformułowań  użytych  
w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć
ich w inny sposób.

9.      doprecyzowania  umowy  w  celu  jednoznacznego  rozumienia  jej  zapisów  przez  Strony  
w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3.  Zmiany umowy nie mogą:
a)  Istotnie zmieniać charakteru umowy.
b) Wprowadzać  warunków  które  gdyby  zostały  zastosowane  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia , to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte
zostałyby oferty innej treści.

c) Naruszać  równowagi  ekonomicznej  Stron  umowy  na  korzyść  Wykonawcy  w  sposób
nieprzewidziany w pierwotnej umowie.

d)  W sposób znaczny rozszerzać albo zmniejszać zakres świadczeń i  zobowiązań wynikających
z umowy.

e)  Polegać na zastąpieniu Wykonawcy nowym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 455 ust 1 pkt 2
ustawy Pzp.

31



§ 21 

Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inny przedmiot
obowiązków, uprawnień lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

3. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji
umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  ciągłości  ubezpieczenia  i  przedłożenia
kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem okresu ważności aktualnej polisy.

5. Wykonawca  oświadcza,  iż  wszystkie  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego  są  aktualne
w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.

6. Umowę niniejszą  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej

         ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:

SKARBNIK GMINY:   
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