

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 12883
Stavba: Nová telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji

JKSO
Miesto: Ivanka pri Dunaji

KS
Dátum: 24.5.2021

Objednávateľ
Obec Ivanka pri Dunaji

ICO
IČ DPH

Zhotoviteľ
MATEP, spol. s r.o.

ICO: 17055369
IČ DPH: SK2020332215

Projektant
AIS-PO s.r.o., Prešov

ICO
IČ DPH

Spracovateľ

ICO
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

1 552 389,29

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	1 534 755,46

Výška dane
0,00
310 477,86

Cena s DPH

v EUR

1 862 867,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

matep
stavebná spoločnosť

MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2,
831 04 Bratislava, IČO: 17055369
IČ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

ka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12883

Stavba: Nová telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Miesto: Ivanka pri Dunaji

Dátum: 24.05.2021

Objednávateľ: Obec Ivanka pri Dunaji

Projektant: AIS-PO s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 552 389,29	1 862 867,15
SO 101	Telocvičňa	1 403 381,70	1 684 058,04
SO 201	Spevnené plochy a parkovanie	86 110,53	103 332,64
SO 301	Vodovodná prípojka	10 309,32	12 371,18
SO 302	Kanalizačná prípojka	7 912,97	9 495,56
SO 303	Zrážková kanalizácia	11 569,10	13 882,92
SO 304	Požiarna nádrž	20 268,47	24 322,16
SO 401	NN prípojka	5 004,60	6 005,52
SO 501	Plynová prípojka	7 832,60	9 399,12