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Vec 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1 

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. 

II/428 Žarnovica 

Druh postupu:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2021 dňa 16.06.2021 pod značkou 

oznámenia 29597 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 114 zo dňa 15.06.2021 pod 

č. oznámenia 2021/S 114-298504 

 

 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1 

 

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dňa 15.07.2021 a 19.07.2021,  v súlade s § 48 ZVO poskytujeme 

všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:  

 

• Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 15.07.2021 

1.Etapa: 

Otázka č. 1:  

V zmysle KLAZ 1/2019 sa majú na mostoch použiť asfaltové zmesi I. kvalitatívnej triedy. 

Žiadame o úpravu PD a aktualizovanie VV kde budú uvedené asfaltové zmesi I. tr. 

Ide o stavebné objekty :  

- 201-00 Most ev.č.428-02 

- 202-00 Most ev.č.512-04 
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- 203-00 Most ev.č.512-06 

- 204-00 Most ev. č.512-07 

Žiadame o úpravu PD a VV aktualizovanie VV kde budú uvedené asfaltové zmesi I. tr. 

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ informuje, že vzhľadom na zaťažovaciu triedu IV cesty II/512 je navrhnutá obrusná vrstva 

v celej trase na kvalitatívnu triedu II. Vzhľadom na krátke mosty v rámci stavby bolo navrhnuté, že obrus bude 

kontinuálne natiahnutý z triedy II aj cez mostné objekty. Ochranná vrstva izolácie na mostoch je z modifikovaného 

asfaltu – podľa STN 736242. 

 

Otázka č. 2:  

Podľa TS a VV nie je súlad v označovaní asfaltových zmesí. Žiadame o zosúladenie popisov. Ide o mostné objekty : 

- 201-00 Most ev.č.428-02 

- 202-00 Most ev.č.512-04 

- 203-00 Most ev.č.512-06 

- 204-00 Most ev. č.512-07 

 

Odpoveď:  

Verejnému obstarávateľovi nie je jasné, aký nesúlad záujemca/uchádzač myslí. Pripomienku je potrebné 

konkretizovať.  

 

Otázka č. 3:  

Žiadame o doplnenie množstva k jednotlivým položkám v stavebných objektoch : 
- č. 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole položky 78, 79, 80, 103  
- č. 201-00 Most ev.č.428-02 položka 126  
- č. 202-00 Most ev.č.512-04 položka 138  
- č. 203-00 Most ev.č.512-06 položka  125  
- č. 204-00 Most ev. č.512-07 položka 136  

 

Odpoveď:  

Vzhľadom na skutočnosť, že percentuálne vyjadrenie predmetných položiek stanovuje záujemca/uchádzač vo 

svojej ponuke v závislosti od svojich kapacitných a technologických možností, verejný obstarávateľ poskytuje 

návod pre výpočet jednotlivých položiek:  

 

Pre položku: 

-  č. 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole položky 78, 79, 80, 103  

• Presun dodávok = prirážku počítať z položiek dielu 21-M, ktoré sú typu M nosný a patria do intervalu 
„všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“ 

• Podružný materiál = prirážku počítať z položiek dielu 21-M, ktoré sú typu M nosný a patria do 
intervalu „všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“ 

• Podiel pridružených výkonov = prirážku počítať z položiek dielu 21-M, ktoré sú typu M , M nosný 

a patria do intervalu „všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“  

Pre položky: 

- č. 201-00 Most ev.č.428-02 položka 126 
- č. 202-00 Most ev.č.512-04 položka 138 
- č. 203-00 Most ev.č.512-06 položka  125 
- č. 204-00 Most ev. č.512-07 položka 136  
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• Presun hmôt ...  = prirážku počítať z položiek dielu 711 , ktoré sú typu PSV a patria do intervalu 
„všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“.  

 
Verejný obstarávateľ ako názorný príklad uvádza z výkazu výmer položky, z ktorých sa počíta položka 
č. 126. Obdobným spôsobom sa počítajú aj ďalšie uvedené položky: 

 

 
 

2.Etapa: 

Otázka č. 1:  

V zmysle KLAZ 1/2019 sa majú na mostoch použiť asfaltové zmesi I. kvalitatívnej triedy. 

Žiadame o úpravu PD a  aktualizovanie VV kde budú uvedené asfaltové zmesi I. tr.  

Ide o stavebné objekty :  

- 205-00 Most ev. č.512-08 

- 206-00 Most ev. č.512-11 

- 207-00 Most ev. č.512-12 

- 208-00 Most ev. č.512-13 

- 209-00 Most ev. č.512-14 

- 210-00 Most ev. č.512-15 

- 211-00 Most ev. č.512-17 

- 212-00 Most ev. č.512-18 

- 213-00 Most ev. č.512-19 

- 214-00 Most ev. č.512-20 

- 215-00 Most ev. č.512-21 

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

116 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 14,902 0,00

VV " nadbetónovanie  krídiel " 0,85*(1,27+1,8*2)*4*0,9 14,902

VV Súčet 14,902

117 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,005 0,00

VV 14,902*0,00035 'Přepočítané koeficientom množstva 0,005

118 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 29,804 0,00

VV 14,902*2 29,804

119 M
111620000500.

S
Asfalt polofúkaný t 0,051 0,00

VV 29,804*0,0017 'Přepočítané koeficientom množstva 0,051

120 K 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou
m2 48,000 0,00

VV 3,0*8,0*2 48,000

121 K 711170140.S
Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou
m2 20,800 0,00

VV " Odvedenie vody z rubu opory "  

VV 1,3*8,0*2 20,800

VV Súčet 20,800

122 K 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného 

náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým 

pieskom cestných mostoviek

m2 265,948 0,00

VV " pečatenie povrchu mostovky  "

VV " betónová doska  "  9,54*26,2 249,948

VV " ozuby " 8,0*1,0*2 16,000

VV Súčet 265,948

123 M
245610001300.

S
2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica kg 132,974 0,00

VV 265,948*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva 132,974

124 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 

mostoviek
m2 349,788 0,00

VV " betónová doska "  9,54*26,2 249,948

VV " ozuby " 8,0*1,0*2 16,000

VV " rímsy " 1,6*26,2*2 83,840

VV Súčet 349,788

125 M
628340000100.

S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 

mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou
m2 402,256 0,00

VV 349,788*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva 402,256

126 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
% 0,00
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Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ informuje, že vzhľadom na zaťažovaciu triedu IV cesty II/512 je navrhnutá obrusná vrstva 

v celej trase na kvalitatívnu triedu II. Vzhľadom na krátke mosty v rámci stavby bolo navrhnuté, že obrus bude 

kontinuálne natiahnutý z triedy II aj cez mostné objekty. Ochranná vrstva izolácie na mostoch je z modifikovaného 

asfaltu – podľa STN 736242.  

 

Otázka č. 2:  

Podľa TS a VV nie je súlad v označovaní asfaltových zmesí. Žiadame o zosúladenie popisov. Ide o mostné objekty: 
- 205-00 Most ev. č.512-08 
- 206-00 Most ev. č.512-11 
- 207-00 Most ev. č.512-12 
- 208-00 Most ev. č.512-13 
- 209-00 Most ev. č.512-14 
- 210-00 Most ev. č.512-15 
- 211-00 Most ev. č.512-17 
- 212-00 Most ev. č.512-18 
- 213-00 Most ev. č.512-19 
- 214-00 Most ev. č.512-20 
- 215-00 Most ev. č.512-21 

 

Odpoveď:  

Verejnému obstarávateľovi nie je jasné, aký nesúlad uchádzač myslí. Pripomienku je potrebné konkretizovať.  

 

Otázka č. 3:  

Žiadame o doplnenie množstva k jednotlivým položkám v stavebných objektoch: 

- č. 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla  položky 37, 38, 39, 45  
- č. 102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámre položky  71, 72, 73, 88  
- č.  102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta položky 75, 76, 77, 92  
- č.  102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica položky 80, 81, 82, 100, 121  
- č.  206-00 Most ev. č.512-11 položka 69  
- č.  207-00 Most ev. č.512-12 položka 128  
- č.  208-00 Most ev. č.512-13 položka 128  
- č.  209-00 Most ev. č.512-14 položka 124  
- č.  210-00 Most ev. č.512-15 položka 130  
- č.  211-00 Most ev. č.512-17 položka 122  
- č.  213-00 Most ev. č.512-19 nie položka 120  
- č.  214-00 Most ev. č.512-20 položka 120  
- č.  215-00 Most ev. č.512-21 položka 117  

 
Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ poskytuje návod pre výpočet jednotlivých položiek:  

Pre položky: 
- č. 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla  položky 37, 38, 39, 45 
- č. 102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámre položky  71, 72, 73, 88 
- č.  102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta položky 75, 76, 77, 92 
- č.  102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica položky 80, 81, 82, 100, 121  

• Presun dodávok = prirážku počítať z položiek dielu 21-M, ktoré sú typu M nosný a patria do 
intervalu „všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“ 
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• Podružný materiál = prirážku počítať z položiek dielu 21-M, ktoré sú typu M nosný a patria do 
intervalu „všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“ 

• Podiel pridružených výkonov = prirážku počítať z položiek dielu 21-M, ktoré sú typu M , M nosný 

a patria do intervalu „všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“  

 
Pre položky: 

- č.  206-00 Most ev. č.512-11 položka 69  
- č.  207-00 Most ev. č.512-12 položka 128  
- č.  208-00 Most ev. č.512-13 položka 128  
- č.  209-00 Most ev. č.512-14 položka 124  
- č.  210-00 Most ev. č.512-15 položka 130  
- č.  211-00 Most ev. č.512-17 položka 122  
- č.  213-00 Most ev. č.512-19 nie položka 120  
- č.  214-00 Most ev. č.512-20 položka 120  
- č.  215-00 Most ev. č.512-21 položka 117 

• Presun hmôt ...  = prirážku počítaj z položiek dielu 711 , ktoré sú typu PSV a patria do intervalu 
„všetky konštrukcie“ alebo materiálov „všetky materiály“.  

 
 

 

• Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 19.07.2021 

1.Etapa: 

Otázka č. 1: 

V sprievodnej správe, bod 2.1.4.1 je uvedené: Zariadenie staveniska si zhotoviteľ stavby zriadi na základe 

zmluvného vzťahu s poskytovateľom priestorov príp. parcely. Žiadame VO o určenie priestorov, resp. parcely a ich 

vlastníkov s kontaktmi, na ktorých uvažuje s umiestnením staveniska aby sme mohli objektívne naceniť danú 

položku.  

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ informuje, že zhotoviteľ stavby si bude sám zabezpečovať podľa svojich možností a potrieb 

zariadenie staveniska. Ucházdač/zhotoviteľ si musí nastaviť organizáciu výstavby so zohľadnením kapacitných 

možností a technologického vybavenia, ktoré plánuje použiť na výstavbu. Vzhľadom na charakter stavby 

zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty. V prípade, že zhotoviteľ usúdi potrebu 

ďalších záberov staveniska, musí si tieto komplexne pripraviť a zabezpečiť na vlastné náklady. 

 

Otázka č. 2: 

Podľa Sprievodnej správy, bod 2.3.1: Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. 

Domnievame sa správne, že v prípade nepriaznivých klimatických podmienok je potrebné prerušiť práce na stavbe 

a z tohto dôvodu dôjde aj k predĺženiu doby realizácie? 

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ informuje, že všetky práce musia byť realizované v zmysle príslušných technických noriem 

a uchádzačom uvedené dôvody nie sú dôvodmi na predĺženie doby realizácie diela. 

 

Otázka č. 3: 

Žiadame VO o vysvetlenie položky „Zmesný R-materiál“, uvedenej v Sprievodnej správe, bod. 2.3.2, Konštrukcia 

č. 2 
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Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ informuje, že sa jedná o ZRM CEM III/B 32,5N+asf.emulzia – v zmysle TP 046/2017, t.j. 

opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste.  

 

Otázka č. 4: 

V Sprievodnej správe, bod 2.3.2 je uvedené: V miestach realizácie novej konštrukcie vozovky výskytom 

nedostatočne únosnej aktívnej zóny bude táto zóna upravená vhodným technologickým postupom tak, aby boli 

zabezpečené normami stanovené minimálne hodnoty únosnosti (napr. vhodného a kvalitného materiálu, 

doplnenie vhodných hydraulických spojív, zabezpečenie optimálnych zhutňovacích podmienok a podobne). 

Hrúbky, materiály, technologické postupy budú operatívne stanovené po odkrytí – odstránení poškodených 

krytov a zistení reálnych hodnôt únosnosti meraniami in situ. Žiadame VO o vysvetlenie akým spôsobom sa budú 

fakturovať a financovať dané položky, nakoľko sa nenachádzajú vo VV. 

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ informuje, že výmena – úprava podlažia je zahrnutá vo výkazoch výmer, a to konkrétne 

v nasledovných položkách:  

122201103.S      Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 
122201109.S     Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 
162501142.S      Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 

m3 na vzdialenosť do 3000 m 
162501143.S      Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 

m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 
171101121.S      Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín 
583410004600.S  Štrkodrva frakcia 0-120 mm 
171201203.S      Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 
171209002         Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 
  

 

Otázka č. 5: 

Žiadame VO o vysvetlenie položky „Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a 

zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm“. Domnievame sa správne, že sa jedná o samotný asfaltový frézing? 

 

Odpoveď:  

Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje, že sa jedná o asfaltový frézing.  

 

Otázka č. 6: 

V Sprievodnej správe, bod 2.3.2, konštrukcia č. 2 VO požaduje pod ložnú vrstvu spojovací postrek a v konštrukcii 

č. 4 požaduje pod ložnú vrstvu infiltračný postrek. Žiadame VO o vysvetlenie.  

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upresňuje, že spojovací postrek je určený predovšetkým na spojenie (prilepenie) novo 

nanášaných asfaltových vrstiev k podkladu. Spojovacie postreky sa používajú pri stavbe alebo opravách vozoviek 

komunikácií s triedou dopravného zaťaženia I. až VI. v zmysle STN 73 61114. Infiltračný postrek je určený ako 

pomocná úprava na zlepšenie vlastnosti konštrukčnej vrstvy pred položením ďalšej vrstvy. Slúži na preniknutie 

spojiva do otvorenej štruktúry konštrukčnej vrstvy. Infiltračné postreky sa používajú pri stavbe alebo opravách 

vozoviek komunikácií s triedou dopravného zaťaženia I. až VI. v zmysle STN 73 6114.  
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Otázka č. 7: 

Podľa Sprievodnej správy, bod 2.3.2: „Nespevnená krajnica sa v hornej vrstve upraví vrstvou štrkodrviny fr.16-

32mm o hrúbke 100mm so separačnou geotextíliou.“. Je možné použiť miesto štrkodrviny vyfrézovaný materiál? 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ informuje, že vyfrézovaný materiál nie je možné použiť v krajnici.  

 

Otázka č. 8: 

Vo VV (mostné objekty) sú uvedené asfaltové zmesi II. triedy. Domnievame sa, že sa jedná o chybu a správne majú 

byť uvedené asfaltové zmesi I. triedy modifikované a žiadame VO o vysvetlenie, resp. opravu. 

  

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ informuje, že vzhľadom na zaťažovaciu triedu IV cesty II/512 je navrhnutá obrusná vrstva 

v celej trase na kvalitatívnu triedu II. Vzhľadom na krátke mosty v rámci stavby bolo navrhnuté, že obrus bude 

kontinuálne natiahnutý z triedy II aj cez mostné objekty.  

 

Otázka č. 9: 

Vo VV (mostné objekty) sú uvedené modifikované asfaltové zmesi II. triedy. Žiadame o vysvetlenie, nakoľko daná 

asfaltová zmes sa nevyrába. 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upresňuje, že ochranná vrstva izolácie na mostoch je z modifikovaného asfaltu podľa STN 

736242. Ochrannú vrstvu izolácie z modifikovaného asfaltu je možné použiť aj z kvalitatívnej triedy I.  

 

2.Etapa: 

Otázka č. 1: 

V sprievodnej správe, bod 2.1.4.1 je uvedené: Zariadenie staveniska si zhotoviteľ stavby zriadi na základe 

zmluvného vzťahu s poskytovateľom priestorov príp. parcely. Žiadame VO o určenie priestorov, resp. parcely a ich 

vlastníkov s kontaktmi, na ktorých uvažuje s umiestnením staveniska aby sme mohli objektívne naceniť danú 

položku.  

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ informuje, že zhotoviteľ stavby si bude sám zabezpečovať podľa svojich možností a potrieb 

zariadenie staveniska. zhotoviteľ si musí nastaviť organizáciu výstavby so zohľadnením kapacitných možností 

a technologického vybavenia, ktoré plánuje použiť na výstavbu. Vzhľadom na charakter stavby zariadenie 

staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty. V prípade, že zhotoviteľ usúdi potrebu ďalších 

záberov staveniska, musí si tieto komplexne pripraviť a zabezpečiť na vlastné náklady. 

 

Otázka č. 2: 

Podľa Sprievodnej správy, bod 2.3.1: Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. 

Domnievame sa správne, že v prípade nepriaznivých klimatických podmienok je potrebné prerušiť práce na stavbe 

a z tohto dôvodu dôjde aj k predĺženiu doby realizácie? 

 

Odpoveď: 

http://www.bbsk.sk/


___________________________________________________________________________________ 
Telefón E-mail Internet 
0949 014 601 monika.debnarova@bbsk.sk www.bbsk.sk 

 

Verejný obstarávateľ informuje, že všetky práce musia byť realizované v zmysle príslušných technických noriem 

a uchádzačom uvedené dôvody nie sú dôvodmi na predĺženie doby realizácie diela. 

 

Otázka č. 3: 

Podľa Sprievodnej správy, bod 2.3.2: „Nespevnená krajnica sa v hornej vrstve upraví vrstvou štrkodrviny fr.16-

32mm o hrúbke 100mm so separačnou geotextíliou“. Je možné použiť miesto štrkodrviny vyfrézovaný materiál? 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ informuje, že vyfrézovaný materiál nie je možné použiť v krajnici.  

 

Otázka č. 4: 

V Sprievodnej správe, bod 2.3.2, konštrukcia č. 1 VO požaduje pod ložnú vrstvu spojovací postrek a v konštrukcii 

č. 4 požaduje pod ložnú vrstvu infiltračný postrek. Žiadame VO o vysvetlenie. 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upresňuje, že spojovací postrek je určený predovšetkým na spojenie (prilepenie) novo 

nanášaných asfaltových vrstiev k podkladu. Spojovacie postreky sa používajú pri stavbe alebo opravách vozoviek 

komunikácií s triedou dopravného zaťaženia I. až VI. v zmysle STN 73 61114. Infiltračný postrek je určený ako 

pomocná úprava na zlepšenie vlastnosti konštrukčnej vrstvy pred položením ďalšej vrstvy. Slúži na preniknutie 

spojiva do otvorenej štruktúry konštrukčnej vrstvy. Infiltračné postreky sa používajú pri stavbe alebo opravách 

vozoviek komunikácií s triedou dopravného zaťaženia I. až VI. v zmysle STN 73 6114.  

 

• Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 26.07.2021 pre časť č. 1 predmetu zákazky 

Otázka č. 1:  

Vo výkaze výmer „3014-DSP-DRS-O-vykaz vymer-I-etapa-zadanie“ v objekte 101-012 – Oporná konštrukcia sa 
nachádzajú položky 10, 11 a 12: 

10 K 221942122.S 
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 5m 

m 270,000 

 VV  "mikropilotove steny - v. 5m" 
60+60+30+72+48 

 270,000 

11 K 221942125.S 
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 10m 

m 216,000 

 VV  "mikropilotove steny - v. 10m" 216  216,000 

12 M 134870001110.S 
Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele 
S235JR 

m 510,300 

 VV  270+216  486,000 

 VV  486*1,05 'Přepočítané koeficientom 
množstva 

 510,300 

 
Uvedené položky majú podľa nášho názoru nesprávne výmery. Myslíme si správne, že výmery majú byť 
nasledovné: 
Položka č. 10: 270 x 5 m = 1 350 m. 
Položka č. 11: 216 x 10 m = 2 160 m. 
Položka č. 12: 1 350 + 2 160 = 3 510 m. 
Môže verejný obstarávateľ zjednať nápravu? 
 

Odpoveď: 
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Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že položky č. 10 - 12 v objekte 101-012 – Oporná konštrukcia boli v pôvodnom 

výkaze výmer uvedené nesprávne. Verejný obstarávateľ poskytuje aktualizovaný výkaz výmer pre túto časť 

predmetu zákazky s upravenou výmerou položiek nasledovne:  

• Položka č. 10: výmera 1 350 m. 

• Položka č. 11: výmera 2 160 m. 

• Položka č. 12: výmera 3 685,5 m. 
 

Otázka č. 2:  

Vo výkaze výmer „3014-DSP-DRS-O-vykaz vymer-I-etapa-zadanie“ v objekte 101-011 - Komunikácia sa nachádzajú 
položky 1, 2, 17, 102, 106-111: 

1 K 113152241 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 
plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 
110 mm  0,279 t 

m2 465,000 

 VV  "konštr. č.1" 465  465,000 

2 K 113152640.S 
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 
plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m 
do 2 m, hr. 100 mm  0,254 t 

m2 1 865,000 

 VV  "konštr. č.4" 1865  1 865,000 

17 K 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné 

t 2 311,653 

 VV  "prebyt. zemina" 27,448*1,5  41,172 
 VV  "krajnica"  6369*0,252  1 604,988 

 VV  "prečist. priekopy+priepustov" 
3397*0,195+54*0,057 

 665,493 

 VV  Súčet  2 311,653 
 

102 K 938909612.S 
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 
nad 100 do 200 mm,  -0,25200t 

m2 1 975,750 

 VV  "krajnica " 1556*0,75+647*1,25  1 975,750 
 

106 K 966005311.S 
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s 
jednou pásnicou,  -0,04200t 

m 1 092,000 

 VV  "zvodidlo" 1092,0  1 092,000 

107 K 966006132.S 
Odstránenie značky, pre staničenie a 
ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami,  -
0,08200t 

ks 5,000 

108 K 966006133.S 
Odstránenie značky, smerové stĺpiky 
zaklinované v zemi kameňmi alebo 
obetónované, zabaranené  -0,03700t 

ks 28,000 

109 K 966006211.S 
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej 
značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -
0,00400t 

ks 3,000 

110 K 979082213.S 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km 

t 6 943,440 

 VV  "asf. frezov." 14913*0,279+3186*0,127  4 565,349 

 VV  "smer. stlpiky+DZ" 
76*0,037+27*0,082+5*0,004 

 5,046 

 VV  "krajnica"  6369*0,252  1 604,988 

 VV  "prečist. priekopy+priepustov" 
3397*0,195+54*0,057 

 665,493 

 VV  "zvod." 2442*0,042  102,564 
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 VV  Súčet  6 943,440 

111 K 979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 

t 109 220,550 

 VV  "asf. frezov." (14913*0,279+3186*0,127)*19  86 741,631 

 VV  "smer. stlpiky+DZ" 
(76*0,037+27*0,082+5*0,004)*19 

 95,874 

 VV  "krajnica"  6369*0,252*9  14 444,892 

 VV  "prečist. priekopy+priepustov" 
(3397*0,195+54*0,057)*9 

 5 989,437 

 VV  "zvod." 2442*0,042*19  1 948,716 
 VV  Súčet  109 220,550 

 
 
Podľa nášho názoru výmery položiek č. 17, 110, 111 sú nesprávne. Čiastočné výpočty k nim nekorešpondujú 
s uvedenými položkami. Môže verejný obstarávateľ zjednať nápravu? 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upresňuje, že výmery položiek č. 17, 110 a 111 v objekte 101-011 - Komunikácia boli 

v pôvodnom výkaze výmer uvedené nesprávne. Verejný obstarávateľ poskytuje aktualizovaný výkaz výmer pre 

túto časť predmetu zákazky s upravenou výmerou položiek nasledovne:  

• Položka č. 17: výmera 6 469,629 t. 

• Položka č. 110: výmera 650,767 t. 

• Položka č. 111: výmera 12 364,573 t. 
 

• Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 27.07.2021 

Otázka: 

Žiadame o upresnenie položiek vo VV 101-012 – Oporná konštrukcia, v položkách č. 10 a 11 máme za to, že merná 

jednotka by mala byť v ks a v položke 12 by malo byť zmenené množstvo z 510,3m na 3510 m (270x5=1350m + 

216x10=2160m). 

 
 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že položky č. 10 -12 v objekte 101-012 – Oporná konštrukcia boli v pôvodnom 

výkaze výmer uvedené nesprávne. Verejný obstarávateľ poskytuje aktualizovaný výkaz výmer pre túto časť 

predmetu zákazky s upravenou výmerou položiek nasledovne:  

• Položka č. 10: výmera 1 350 m. 

• Položka č. 11: výmera 2 160 m. 

• Položka č. 12: výmera 3 685,5 m. 
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• Žiadosť o vysvetlenie doručená dňa 04.08.2021 

Otázka:  

Uzná verejný obstarávateľ predloženie rozpočtu do ponuky len vo formáte MS Excel (otázka platí pre obe časti)? 

Tak ako sa uvádza v časti B súťažných podkladov, tj. nepredloží rozpočet vo formáte pdf z dôvodu jeho rozsiahlosti. 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ informuje, že z dôvodu rozsiahlosti výkazu výmer bude pri vyhodnocovaní ponúk uznaný 

predložený rozpočet vo formáte excel. Vo formáte pdf (v podpísanej forme) stačí predložiť len rekapituláciu 

stavby, tzv. krycí list rozpočtu.  

 

 

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1 

 

Verejný obstarávateľ informuje, že pri spracovaní súťažných podkladov došlo k administratívnej chybe, konkrétne 

v ich časti G1/2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria, kde je uvedený nesprávny názov zákazky. Na základe 

uvedeného verejný obstarávateľ upravuje v tejto časti súťažných podkladov názov predmetu zákazky nasledovne:  

 

Pôvodné znenie: 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp 

pred obcou  Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty 

 

Nové znenie: 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 

Žarnovica 

 

Verejný obstarávateľ tiež informuje, že v súvislosti s odpoveďami na vyššie uvedené otázky bol aktualizovaný 

výkaz výmer pre 1. etapu (časť) predmetu zákazky. Tento výkaz výmer verejný obstarávateľ poskytuje v sekcii 

„Dokumenty“ predmetnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch 

zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.  

 

Verejný obstarávateľ informuje, že lehota na predkladanie ponúk ako aj lehota na otváranie ponúk boli primerane 

predĺžené dňa 30.07.2021. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ týmto dokumentom nemení lehoty.  

 

S úctou, 

 

 

Ing. Monika Debnárová 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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