
Załącznik nr 3 (projekt umowy)

UMOWA Nr BZP.272. .….

zawarta w dniu ……………..…..r. w Andrychowie, pomiędzy Gminą Andrychów, 
ul. Rynek 15, 34 - 120 Andrychów reprezentowaną przez:
Tomasza Żak - Burmistrza Andrychowa
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
NIP: 551-00-13-406
a
…………………………………………………………………………………………………………………
……………reprezentowanym przez :
zwaną/zwanym* w dalszej części umowy „Projektantem”
NIP: ……………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, o następującej treści: 
                                

§ 1
Postanowienia wstępne

1.  Słownik pojęć:

1.1  BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 1.2  KC - Kodeks cywilny 1.3  KRS - Krajowy Rejestr 
Sądowy 1.4  PrBud - Prawo budowlane 1.5  Pzp - Prawo zamówień publicznych 1.6  SWZ - Specyfikacja 
warunków zamówienia 1.7  STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.8  UZP - Urząd Zamówień Publicznych 1.9 Cena ofertowa brutto - suma wszystkich kosztów, w tym: 
bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów, kosztów pośrednich i zysku  z uwzględnieniem 
podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Projektanta za wykonanie 
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego Program Inwestorski (PI) i 
Wytyczne oraz założenia do wykonania Dokumentacji projektowej. 1.10 Dokumentacja projektowa – 
oznacza zbiór dokumentów obejmujący w szczególności i w kolejności ich ważności: 1.10.1 projekt 
budowlany (PB), 1.10.2 projekty wykonawcze (PW), 1.10.3 ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji, 1.10.4 STWiORB, 1.10.5 kosztorys inwestorski wraz z 
przedmiarem robót, 1.10.6 inne świadczenia stanowiące Przedmiot Umowy, a także wszelkie dokumenty, 
umowy, notatki, ustalenia mające związek z realizacją Przedmiotu Umowy. 1.11 Harmonogram rzeczowo - 
finansowo - terminowy - zwany dalej „Harmonogramem”  sporządzane przez Projektanta zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości  oraz poszczególnych elementów
(etapów) prac objętych Przedmiotem Umowy, wraz z ich wartością i terminem płatności, przy uwzględnieniu
wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich. 1.12 Koszty - wszelkie uzasadnione i 
udokumentowane wydatki poniesione przez Projektanta bezpośrednio w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy. 1.13 Kosztorys inwestorski - kosztorys szczegółowy sporządzony przez Projektanta na podstawie 
wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej ( projekt budowlany i projekty wykonawcze), wyceniony 
w formie iloczynu ilości przedmiarowych i kosztu jednostkowego, stanowiący integralny element 
Dokumentacji projektowej .                                                                                                                                  
1.14  Materiały - surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 
w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych 
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają 
zostać zastosowane.                                                                                                                                               
1.15 Nadzór Autorski (NA) - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności ich wykonywania z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym i projektach 
wykonawczych.                                                                                                                                                     
1.16 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części (etapu)  prac 
projektowych wykazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowo – terminowym jako element 
podlegający temu odbiorowi.                                                                                                                                
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1.17 Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – wypełnienie przez Projektanta wszystkich obowiązków 
wynikających  z Umowy, w szczególności obowiązków określonych w § 2, ust.2.3 pkt 2.3.1 – pkt 2.3.3 
Umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu
Umowy,                                                                                                                                                                 
1.18 Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Projektanta dotyczące wykonania prac projektowych 
stanowiących Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, a w szczególności postanowieniami 
Programu Inwestorskiego (PI), złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.                                                                                                
1.19 Opracowania przedprojektowe  (OP) - obejmują prace Projektanta, których wykonanie związane jest     
z dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego.                                                                                                   
1.20 Program naprawczy - opracowany przez Projektanta i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 
mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Projektanta i dotrzymanie terminów umownych, 
obejmujący w szczególności:                                                                                                                                
1.20.1 propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów, elementów prac projektowych, 
których termin wykonania już upłynął, lub których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym 
Harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym,                                                                                      
1.20.2 wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania prac poprzez 
zwiększenie zaangażowania personelu), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów 
realizacji poszczególnych etapów prac projektowych oraz terminów ich zakończenia, przyjętych w 
przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo - finansowo - terminowym.                                 
1.21 Program Inwestorski (PI) - opracowanie przygotowywane przez Zamawiającego. Zawiera intencje 
inwestycyjne w tym: lokalizację, zakres, przeznaczenie, skalę przedsięwzięcia, itp., oraz wstępne 
rozwiązania projektowe. Program Inwestorski jest zestawem danych, które stanowią podstawę do podjęcia 
działań projektowych.                                                                                                                                           
1.22 Projektant - osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, prowadząca samodzielną działalność 
zawodową, posiadająca uprawnienia budowlane oraz wpisana na listę członków Okręgowej Izby 
Architektów, albo inny podmiot prawny, w ramach którego działa co najmniej jedna osoba spełniająca 
powyższe warunki. Strona zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową prac projektowych zgodnie  
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.                                            
1.23 Projekt  budowlany (PB) – opracowanie projektowe, którego celem jest określenie podstawowych 
parametrów inwestycji, umiejscowienie jej w terenie wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. PB 
decyduje o podstawowych parametrach określając zasięg ewentualnego oddziaływania inwestycji a jego 
programowana elastyczność powinna pozwolić na dobranie odpowiednich rozwiązań nie tylko w odniesieniu
do zmieniających się kosztów materiałów, technologii ale także rozwoju techniki budowlanej. PB stanowi 
podstawę do wykonania wszystkich pozostałych działań projektowych i wykonawczych, poza 
opracowaniami przedprojektowymi i Programem Inwestorskim, które są do niego wstępem. Stopień 
ogólności PB stanowi podstawę do opracowania  jedynie kosztorysów wskaźnikowych.                                   
1.24 Projekt przetargowy (PP) – opracowanie projektowe uszczegóławiające Projekt budowlany (PB), 
przygotowany na podstawie Projektu wykonawczego (PW). PP dookreśla  założenia w zakresie technologii, 
materiałów i systemów dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zawiera specyfikacje 
materiałowe, oraz zestawienia elementów, umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie przetargów i 
innych czynności, w tym negocjacji  z oferentami w celu doprecyzowania najkorzystniejszych rozwiązań 
materiałowo - budowlanych a w konsekwencji  listy materiałów.
1.25 Projekt technologiczny (PT) - opracowanie projektowe dla inwestycji projektowanych w oparciu o 
technologię funkcji . PT opisuje procesy technologiczne lub układy funkcji w obiekcie. Powstaje na 
podstawie Programu Inwestorskiego (PI), określonego przez Zamawiającego i w ścisłej z nim współpracy. 
1.26 Projekt  wykonawczy (PW) – opracowanie projektowe o odpowiedniej szczegółowości, dostosowanej 
do przeznaczenia obiektu, zawierające  rozwiązania szczegółowe, detale wykonawcze, w tym  rozwiązania 
materiałowe, stanowiące podstawę realizacji inwestycji. Determinuje działania wykonawcy robót, 
dookreślając zastosowane rozwiązania, szczegóły  i technologie, może zawierać rozwiązania wariantowe. 
PW regulowany jest zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Stopień szczegółowości PW stanowi 
podstawę do opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.                                                      
1.27 Projekt zamienny (PZ) - opracowanie projektowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji w celu 
wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej. Projektant kwalifikuje zmiany jako istotne lub nieistotne
odstępstwa:                                                                                                                                                            
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1.27.1 w przypadku zakwalifikowania zmiany jako nieistotne odstępstwo Projektant zobowiązany jest 
zamieścić w Projekcie budowlanym informację nt. nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Uzgodnienie zmiany jako nieistotnego odstępstwa nie jest równoznaczne  z wykonaniem PZ,  
1.27.2 w przypadku zakwalifikowania zmiany jako istotne odstępstwo Projektant, powinien opracować PZ    
w celu uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę. Projekt Zamienny może dotyczyć zarówno 
Projektu budowlanego (PB) jak i Projektu wykonawczego (PW). Wówczas, o ile zmiany nie wykraczają 
zakresem poza nieistotne odstępstwa, nie są wymagane opisane wyżej procedury dotyczące Projektu 
budowlanego.
1.28 Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór części (etapu)  prac projektowych 
wykazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowo – terminowym  prac zgodnie z Umową.                       
1.29 Protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Projektanta wszystkich  obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności obowiązków określonych      
w § 2, ust.2.3 pkt 2.3.1 – pkt 2.3.3 Umowy.                                                                                                         
1.30 Protokół odbioru usunięcia Wad - dokument potwierdzający odbiór prac projektowych w zakresie 
wykonania usunięcia przez Projektanta Wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru 
Dokumentacji projektowej lub  przez Zamawiającego i wykonawcę,  w okresie wykonywania robót 
budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej 
Umowy.                                                                                                                                                                 
1.31 Przedmiot Umowy - wszystkie prace, czynności prawne oraz obowiązki, do których wykonania 
zobowiązują się Strony niniejszą Umową.                                                                                                            
1.32 Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można 
przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do 
Projektanta jak i w stosunku do Zamawiającego oraz od nich niezależne, któremu nie mogli się oni 
przeciwstawić działając z należytą starannością;  wystąpieniu której Projektant ani Zamawiający działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której w przypadku jej wystąpienia Projektant ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Projektantowi ani Zamawiającemu.                                                                                 
1.33 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - element Dokumentacji 
projektowej przekazywany przez Projektanta Zamawiającemu, zawierający zbiory wytycznych  i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w 
Dokumentacji projektowej.                                                                                                                                   
1.34 Standard Wykonywania Zawodu Projektanta - zbiór regulacji wewnętrznych Izby Architektów zalecany
architektom ich stosowanie przy określaniu praw i obowiązków architekta, formułowaniu zakresu usług oraz
oceny jakości ich świadczenia. Standardy nie stanowią formalnej wykładni Zasad Etyki i mogą być pomocne
- lecz nigdy rozstrzygające - w ich interpretowaniu lub w ocenie jakości postępowania i pracy architekta.       
1.35 Termin zakończenia Przedmiotu Umowy - termin określony w Umowie, do upływu którego Projektant 
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności 
obowiązków określonych w § 2 ust.2.3 pkt 2.3.1 – pkt 2.3.3 Umowy. 1.36 Umowa – oznacza to niniejszą 
Umowę pomiędzy Projektantem a Zamawiającym wraz ze wszystkimi złącznikami. 1.37 Wada - jawne lub 
ukryte właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy pracach projektowych, obiektach 
powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 
niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; powodujące 
zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; obniżenie 
jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za Wadę uznaje się również sytuację, w której 
Przedmiot Umowy nie stanowi własności Projektanta albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 1.38 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione 
przez Projektanta  przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 
formach wybranych przez Projektanta spośród form wskazanych w SWZ.
                                                                                                                                                                               
2. Interpretacje

2.1 Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.                                  
2.2 Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej    
i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.                                               
2.3 Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:             
2.3.1 Umowa,                                                                                                                                                        
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2.3.2 Program Inwestorski,                                                                                                                                   
2.3.3 Wytyczne i założenia do wykonania Dokumentacji projektowej,                                                               
2.3.4 SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej),                                                                                                           
2.3.5 Oferta Projektanta.                                                                                                                                       
2.4 W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 2.3
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu  o wyjaśnienie 
rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, 
o której mowa w ust.2.3.                                                                                                                                       
2.5 Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będą 
sporządzane w języku polskim.                                                                                                                             
2.6 Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.                                                               
2.7 Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 
kalendarzowych chyba, że z treści Umowy wynika inaczej. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie           
z przepisami KC.

3. Sposób komunikowania się Stron

3.1 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą, kurierem za potwierdzeniem odbioru 
pisemnie lub drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy, wskazane w dniu podpisania niniejszej 
Umowy.                                                                                                                                                                 
3.2 W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 
drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie do 3 dni pisemnie fakt ich 
otrzymania.                                                                                                                                                            
3.3 Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane
polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

4. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

4.1 Jeżeli Projektant jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Przedmiotu Umowy i za wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.                                                                                                                            
4.2 Projektanci  wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały 
czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.                                                  
4.3 Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 
woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym   
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.                                                                   
4.4 W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 2
Przedmiot Umowy  

2.1 Zamawiający zleca a Projektant zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego kompletnej,
wielobranżowej Dokumentacji projektowej  (budowlano - wykonawczej i kosztorysowej)  sporządzonej na
podstawie  Programu  Inwestorskiego (PI)  oraz  Wytycznych  i  założeń  do  wykonania  Dokumentacji
projektowej  przekazanych  przez  Zamawiającego,  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami,  opiniami
i  uzyskaniem  ostatecznej  decyzji  pozwolenia  na  budowę  oraz  świadczenia  usługi  Nadzoru  autorskiego
w toku wykonywania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:   

„Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie”

2.2 W zakres Przedmiotu Umowy, o którym  mowa w ust. 2.1 wchodzą w szczególności:                                
2.2.1 Opracowania  przedprojektowe (OP),                                                                                                          
2.2.2 Projekt koncepcyjny (PK),                                                                                                                           
2.2.3 Projekt budowlany (PB),                                                                                                                              
2.2.4 Projekt wykonawczy (PW),                                                                                                                         
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2.2.5 Projekt technologiczny (PT),                                                                                                                       
2.2.6 Projekt przetargowy (PP),                                                                                                                            
2.2.7 Projekt zamienny (PZ),                                                                                                                                
2.2.8 Nadzór autorski (NA).
2.3 Przedmiot Umowy realizowany będzie w następujących etapach:                                                                 
2.3.1 Etap pierwszy - Opracowania przedprojektowe (OP) i Projekt koncepcyjny (PK) obejmuje:                  
a)  analizę  materiałów  dostarczonych  przez  Zamawiającego  -  Programu  Inwestorskiego,  Wytycznych
i założeń do wykonania Dokumentacji projektowej,  programu funkcjonalnego w zakresie oceny lokalizacji
planowanej  inwestycji,  oceny  uwarunkowań  urbanistycznych  i  środowiskowych,  oceny  dostępności
komunikacyjnej,  oceny  dostępności  infrastruktury  technicznej  i  zaopatrzenia  mediów  oraz  oceny
ekonomicznej opłacalności inwestycji,            
b)  inwentaryzację  urbanistyczną,  architektoniczną,  budowlaną,  zieleni,  w  zakresie  infrastruktury
odpowiednio do potrzeb założeń planowanej inwestycji,
c) określenie charakterystycznych parametrów funkcjonalno - przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomiędzy poszczególnymi elementami Programu Inwestorskiego,  ich wielkości,  ustalenie
zasady  zabudowy,  jej  gabarytów  i  chłonności  terenu  inwestycji  oraz  skutków  przyjętych  przez
Zamawiającego rozwiązań dla planowanej inwestycji  (w tym  analiza chłonności  terenu, analiza akustyczna
i zanieczyszczeń, analiza warunków posadowienia,  analiza oddziaływania inwestycji na środowisko, analiza
celowości etapowania inwestycji),                                   
d) uzyskanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analiza uwarunkowań prawnych
MPZP,                                                                                                                                                                    
e) uzyskanie mapy do celów projektowych i mapy do prawnej,                                                                          
f) ustalenie zakresu badań geologicznych: badania geologiczne: zdjęcie gazowe, opracowania geologiczne, 
dokumentacja geologiczno - inżynierska, hydrogeologia i  uzyskanie badań gruntowo-wodnych odpowiednio
do potrzeb i założeń planowanej inwestycji,                                                                                                         
g) sporządzenie wstępnego raportu ochrony środowiska - odpowiednio do potrzeb i założeń planowanej 
inwestycji,                                                                                                                                                             
h) sporządzenie wstępnego harmonogram prac projektowych,                                                                            
i)  sporządzenie wskaźnikowego kosztu realizacji inwestycji,                                                                             
j) doradztwo w zakresie programu, funkcji, wartości rynkowych inwestycji,                                                      
k) doradztwo w zakresie planowania i przebiegu procesu inwestycji,                                                                 
l) wykonanie docelowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - Projekt koncepcyjny (PK).
2.3.2  Etap drugi - Projekt budowlany (PB) obejmuje:                                                                                       
a) uzyskanie zapewnień i warunków przyłączenia mediów,                                                                                 
b) uzyskanie uzgodnień konserwatorskich (gdy wymagane),                                                                               
c) uzyskanie pozwoleń i uzgodnień dla układu drogowego,                                                                                 
d) uzyskanie innych niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji poza wymienionymi powyżej,                             
e) wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,                                           
f) wykonanie opracowań przyrodniczych  i środowiskowych, karty informacyjnej inwestycji, oceny 
oddziaływania na środowisko - odpowiednio do potrzeb i założeń planowanej inwestycji,                                
g) opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem,                                                                     
h) opracowanie projektu w części architektonicznej,                                                                                      
i) opracowanie projektu w części konstrukcyjnej,                                                                                      
j) opracowanie projektu  instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,                                                            
k) opracowanie specjalistycznej technologii obiektu,                                                                                           
l) opracowanie koncepcji  aranżacji wnętrz stałymi urządzeniami technicznymi i meblami,
m) opracowanie koncepcji ochrony przeciwpożarowej,                                                                                       
n) opracowanie analizy cieplnej i energetycznej budynku oraz świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku,
o) uzgodnienia ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami,                                                                                
p) sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanym, na zasadach określonych w pkt 5.6.15 i 7.1.14.
r) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla całego zadania inwestycyjnego.                            
2.3.3 Etap trzeci – obejmuje:                                                                                                                               
a) opracowanie  Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbędnym do uzupełnienia Projektu 
budowlanego (PB) dla poszczególnych branż,                                                                                                     
b) opracowanie  Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbędnym do uzupełnienia Projektu 
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budowlanego (PB) dla poszczególnych branż,                                                                                                     
c) opracowanie  projektu aranżacji wnętrz obejmującego wyposażenie, umeblowanie oraz kolorystykę, wraz 
z wizualizacją umeblowania i wyposażenia wszystkich  pomieszczeń,                                                               
d) opracowanie projektu wizualizacji budynku i zagospodarowania terenu – tzw. ”wirtualny spacer po 
obiekcie i terenie”,                                                                                                                                                
e) opracowanie  projektów małej architektury, zieleni zewnętrznej i wewnętrznej,
f) opracowanie  Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla 
poszczególnych branż,                                                                                                        
g) opracowanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla poszczególnych 
branż,                                                                                                                                                                     
h) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego (ZZK) obejmującego wszystkie 
koszty zadania inwestycyjnego,                                                                                                                            
i) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),                                                                       
j) opracowanie  Projektu przetargowego (PP),
k) opracowanie rysunków warsztatowych, szczegółów detali, uszczegółowień, itp.,
l) opracowanie projektów obiektów tymczasowych i towarzyszących,                                                               
m) opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy.
2.4 Projektant zobowiązuje się do świadczenia usług Nadzoru autorskiego (NA) na podstawie odrębnej 
umowy w zakresie i na warunkach określonych w § 19 niniejszej Umowy, w toku wykonywania robót 
budowlanych.
2.5  Przedmiotem Umowy objęty jest również udział Projektanta w naradach związanych z organizacją 
przetargu, pomoc w opracowaniu warunków przetargu, udzielanie przez Projektanta odpowiedzi na pytania 
oferentów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w jego 
rozstrzygnięciu i pomoc przy wyborze wykonawcy robót budowlanych.                                                            
2.6  Szczegółowy zakres prac projektowych do wykonania w ramach realizacji niniejszej Umowy określają:  
2.6.1  „Program Inwestorski (PI)  budowy hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz zagospodarowaniem terenu w Andrychowie, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy,                                 
2.6.2  „Wytyczne  i założeniach do wykonania Dokumentacji projektowej”, stanowiące załącznik nr 2 do 
Umowy.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                            

§ 3
Sposób wykonania przedmiotu Umowy

3.1 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz zgodnie z Umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa 
dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu 
o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót 
budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.                                               
3.2 Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać Przedmiot Umowy, w tym w szczególności: 
technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej 
konkurencji. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie 
może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń,  a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub „równoważne”, lub inne równoznaczne 
wyrazy. Projektant w takim przypadku powinien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria 
stosowane w celu oceny równoważności. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z 
ustawowymi wymaganiami Projektant winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.      
3.3 Dokumentacja projektowa powinna opisywać Przedmiot Umowy za pomocą cech technicznych                
i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,       
w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań 
projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania     
w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa    
i ochrony zdrowia w procesie budowy.                                                                                                                 
3.4 Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z Dokumentacji 
projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Projektant  
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zobowiązuje się do podzielenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na etapy, zawierające m. in.: 
roboty ziemne i fundamentowe, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, wykonanie instalacji, roboty 
wykończeniowe, roboty elewacyjne oraz zagospodarowanie terenu. Powyższe umożliwi Zamawiającemu 
realizację robót budowlanych w etapach.                                                                                                             
3.5  Wymagania szczegółowe dla wykonania poszczególnych części Przedmiotu Umowy:                               
3.5.1 Projekt budowlany (PB), Projekty wykonawcze (PW) oraz Projekt technologiczny (PT) należy 
wykonać w 6 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w 
formacie oryginalnym plików *.dwg oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy 
do kopiowania),                                                                                                                                                     
3.5.2  projekt aranżacji wnętrz wraz z wizualizacją umeblowania i wyposażenia  pomieszczeń należy 
wykonać w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w 
formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do 
kopiowania),                                                                                                                                                          
3.5.3 projekt wizualizacji budynku i zagospodarowania terenu – tzw. ” wirtualny spacer po obiekcie i terenie 
” należy wykonać w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x
w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do 
kopiowania),                                                                                                                                                          
3.5.4 STWiORB, szczegółowe kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót  należy wykonać w 3 
egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie 
oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania), 
dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel,          
3.5.5 zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji należy wykonać w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz 
przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie 
*.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).                                                                     
3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wytycznych do projektowania (np. wprowadzenie innego 
etapowania realizacji inwestycji, uszczegółowienie zakresu wyposażenia pomieszczeń, itp.) zawartych          
w opisie Przedmiotu Umowy w trakcie trwania prac projektowych.
3.7 Zamawiający zastrzega sobie, by koszt zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowo -
widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie”  wynikającego z opracowanej 
Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy nie przekroczył kwoty 60.000.000 zł 
brutto (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych 00/100),
3.8 Dokumentacja projektowa winna być na każdym etapie opracowania konsultowana i uzgodniona przez 
Projektanta z Zamawiającym.                                                                                                                               
3.9 Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności     
z następującymi ustawami i rozporządzeniami:
3.9.1 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,                                                                                        
3.9.2 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r., w sprawie szczegółowego zakresu            
i formy projektu budowlanego,                                                                                                                             
3.9.3 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu        
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego,                                                                                                                 
3.9.4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
3.9.5 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 3.9.6  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej, 3.9.7 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia          
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów,
3.9.8 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,                                                                      
3.9.9 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
3.9.10 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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§ 4
 Terminy realizacji przedmiotu Umowy

4.1 Projektant jest zobowiązany do realizacji poszczególnych obowiązków umownych w następujących 
terminach:
4.1.1 wykonanie etapu pierwszego, o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.1 - w terminie czterech miesięcy 
od daty podpisania Umowy,
4.1.2 wykonanie etapu drugiego, o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.2  - w terminie  dwunastu  miesięcy 
od daty podpisania Umowy,
4.1.3 wykonanie etapu trzeciego, o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.3 - w terminie osiemnastu  miesięcy 
od daty podpisania Umowy.
4.2 Projektant zapewni wykonanie Przedmiotu Umowy w najkrótszych możliwych terminach, przy 
zachowaniu należytej staranności.
4.3 W terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy Projektant przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
Przedmiot Umowy.                                                                                                                                                
4.4 W terminie do 7 dni lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu              
z Projektantem od daty zgłoszenia Projektantowi przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania rękojmi/ 
gwarancji, Projektant zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie ujawnione Wady Dokumentacji 
projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy.                                                                                                        
4.5 Projektant  w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5.1 zobowiązany jest do udzielania        
w terminie do 3 dni  od dnia otrzymania pytania, odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów 
uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o 
Dokumentację projektową, będącą Przedmiotem niniejszej Umowy.                                                                  
4.6 Zamawiający zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zapytania Projektanta warunkujące ciągłość 
prac realizowanego Przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania drogą elektroniczną.      
W przypadkach uzasadnionych Projektant poinformuje Zamawiającego o konieczności udzielenia 
odpowiedzi w terminie krótszym.                                                                                                                         
4.7 Zamawiający zobowiązuje się do uzgadniania i akceptacji etapów prac, tego wymagających, bądź innych
dokumentów lub zgłaszanie do nich uwag w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania. W przypadkach 
uzasadnionych Projektant poinformuje Zamawiającego o konieczności  udzielenia odpowiedzi w terminie 
krótszym.                                                                                                                                                               
4.8 Opóźnienia w uzyskiwaniu odpowiedzi od Zamawiającego,  powyżej terminu określonego w ust. 4.6       
i 4.7 mogą stanowić podstawę do przedłużenia terminów umownych o czas odpowiadający wydłużeniu 
realizacji danego etapu Przedmiotu Umowy spowodowanego przez opóźnienie w odpowiedzi.                        
4.9 Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy wykonanie dalszych czynności umownych 
warunkowane będzie uzyskaniem opinii, uzgodnień bądź zajęciem stanowiska przez osoby trzecie w 
szczególności organy administracji rządowej, samorządowej, zarządcę drogi, dostawcę mediów, itp. bieg 
terminów umownych  może ulec zawieszeniu na czas oczekiwania na wiążące stanowisko odpowiedniego 
podmiotu.  Jeżeli  ww. zawieszenie  przekracza okres 2 miesięcy, podjęcie zadania wiąże się z koniecznością
zawarcia aneksu do Umowy w zakresie zmiany terminów realizacji Umowy.                                                    
4.10 Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania zobowiązań wynikających z 
postanowień niniejszej  Umowy z powodu Siły wyższej, wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron
może ulec zawieszeniu będzie w zakresie oraz w czasie działania Siły wyższej.
4.11 Niedochowanie terminów umownych przez Projektanta z przyczyn przez niego niezawinionych nie 
stanowi nienależytego wykonania Umowy.                                                                                                          
4.12 Projektant zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania prac będących przedmiotem  Umowy 
jeżeli:
4.12.1 Zamawiający zmieni w sposób istotny Przedmiot Umowy, lub opóźni dostarczenie danych, bądź 
zmieni założenia, na podstawie których wykonywane są prace objęte Umową,
4.12.2 zostaną w trakcie trwania Umowy zmienione warunki projektowania przez jednostki uzgadniające lub
zatwierdzające Dokumentację projektową, albo nastąpi zmiana przepisów obowiązujących w budownictwie.
4.13 Realizacja Przedmiotu Umowy, od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia, odbywać się powinna w 
sposób ciągły. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw Projektanta w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy.
4.14 Terminy określone w ust. 4.1 są zastrzeżone na korzyść zarówno Projektanta jak i Zamawiającego,         
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tzn. Zamawiający nie może przed ich upływem żądać od Projektanta wykonania części jak i całości 
Przedmiotu Umowy,  a jednocześnie przed ich upływem Zamawiający nie ma obowiązku dokonania Odbioru
częściowego Przedmiot Umowy i Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.                                                     

§ 5
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy

5.1 Strony ustalają wynagrodzenie za Przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 2.1, zgodnie z Ceną ofertową
brutto oferty Projektanta,  na kwotę brutto w wysokości :…………………………………………………..zł,
(słownie: .…………………………….…………………………………….…), wraz z podatkiem  23 % VAT.
5.2 Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy płatne będzie do wysokości limitów finansowych na poszczególne 
lata, tj.:
5.2.1 ……………….…zł brutto w roku 2021,
5.2.2 ………………….zł brutto w roku 2022,                                                                                                     
5.2.3 ………………….zł brutto w roku 2023,
5.3 W okolicznościach, o których mowa § 20 ust. 20.2 pkt 20.2.4 wysokość powyżej określonych limitów 
finansowych w poszczególnych latach może ulec zmianie.
5.4 Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych
i  faktury  VAT  końcowej  za  prace  projektowe  faktycznie  wykonane,  odebrane  i  potwierdzone  przez
Zamawiającego.
5.5 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.5.1 będzie wypłacone Projektantowi przez Zamawiającego w trzech
ratach w następujących terminach:
5.5.1  pierwsza  rata  -  płatna  na  podstawie  faktury  VAT  częściowej  po  wykonaniu  etapu  pierwszego
Przedmiotu  Umowy,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  2.3,  pkt  2.3.1  -  w  wysokości  20  %  kwoty  brutto
wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ust.  5.1,  tj.  …………………..zł  brutto (słownie:  ………………....
……………………...………..…),
5.5.2 druga  rata - płatna na podstawie faktury VAT częściowej po wykonaniu etapu drugiego Przedmiotu 
Umowy,  o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.2 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - w 
wysokości 40 % kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5.1, tj. …………….……….…zł brutto
(słownie:…………..………....……………),                                                                                                        
5.5.3 trzecia rata - płatna na podstawie faktury VAT końcowej po wykonaniu etapu  trzeciego Przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.3 oraz podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego wraz z wykazem wykonanej Dokumentacji projektowej - w wysokości 40% kwoty 
brutto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5.1, tj. ………………………………………………..zł brutto 
(słownie: ………………....…..……………).
5.6 Wynagrodzenie określone w ust. 5.1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty i opłaty 
Projektanta związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy w tym w szczególności:                                            
5.6.1 wykonania inwentaryzacji,                                                                                                                           
5.6.2 wykonania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej,                                                                              
5.6.3 wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,                                          
5.6.4 wykonania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów 
inwestycji,                                                                                                                                                             
5.6.5 koszty rozpoznania technicznego,                                                                                                                
5.6.6 koszty wymaganych uzgodnień i opinii Dokumentacji projektowej,                                                          
5.6.7 koszty uzyskania pozwolenia na budowę,                                                                                                   
5.6.8 koszty dodatkowych uzupełnień  lub zmian w Dokumentacji projektowej,                                                
5.6.9 koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej,                                  
5.6.10 koszty dojazdów,                                                                                                                                        
5.6.11 inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym 
ubezpieczenia,                                                                                                                                                      
5.6.12 wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT,                                                                               
5.6.13 zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze,                                                 
5.6.14  koszty  dodatkowe wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji 
określonych w przedmiocie Umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień,                                                    
5.6.15 koszty dodatkowego sprawdzenia Dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich przez inną, niezależną firmę projektową wybraną przez Projektanta. Sprawdzenie 
dokumentacji zostanie potwierdzone przedstawieniem stosownego oświadczenia firmy projektowej oraz 
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podpisaniem przez nią ww. dokumentów projektowych.                                                                                     
5.7 Projektant zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wykonania prac projektowych będących 
Przedmiotem Umowy jeżeli:                                                                                                                                 
5.7.1 Zamawiający zmieni w sposób istotny Przedmiot Umowy, bądź zmieni założenia na podstawie których 
wykonywane są prace objęte niniejszą Umową,                                                                                                   
5.7.2 zostaną w trakcie trwania niniejszej Umowy zmienione warunki projektowania przez jednostki 
uzgadniające lub zatwierdzające , albo nastąpi zmiana przepisów obowiązujących w budownictwie.               
5.8 Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich.                                                                                                            
5.9 Wysokość wynagrodzenia w rozliczeniu okresowym i końcowym nie będzie waloryzowana.                     
5.10 Wynagrodzenie należne Projektantowi zostanie wypłacone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 
w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia w tym zakresie stanowi zmianę 
Umowy.

§ 6
Warunki płatności za przedmiot Umowy

6.1 Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Projektanta za pierwszy etap Przedmiotu Umowy,     
o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.1 będzie wykonanie wszystkich prac wymienionych w pkt 2.3.1 lit. a) 
– lit l) oraz akceptacja Zamawiającego w formie protokołu uzgodnienia koncepcji urbanistyczno  - architek-
tonicznej obejmującej zagospodarowanie terenu, rozwiązania architektoniczno – funkcjonalno - użytkowe 
budynku, wizualizację kolorystyki i detalu elewacji budynku, wraz ze wstępnym oszacowaniem wartości      
zadania inwestycyjnego, przy czym ustala się następującą procedurę odbioru:                                                   
6.1.1 po przekazaniu dokumentacji przez Projektanta Zamawiający w terminie do 7 dni sprawdzi komplet-
ność i zakres opracowanej Dokumentacji,                                                                                                            
6.1.2 w przypadku stwierdzenia Wad w Dokumentacji  lub uwag Zamawiającego, Projektant zobowiązany 
jest do ich usunięcia  i uwzględnienia uwag w terminie do 7 dni,                                                                        
6.1.3 po usunięciu Wad, o których mowa w pkt 6.1.2 i  bezusterkowym zatwierdzeniu i przyjęciu koncepcji 
urbanistyczno - architektonicznej podpisany zostanie protokół odbioru częściowego (etapu pierwszego) 
przedmiotu Umowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej VAT.                                       
6.2 Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Projektanta za drugi etap Przedmiotu Umowy,           
o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.2 będzie uzyskanie  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym przekazania pozostałych egzemplarzy Dokumentacji projektowej 
Zamawiającemu , przy czym ustala się następującą procedurę odbioru:                                                              
6.2.1 po przekazaniu  pozostałych egzemplarzy Dokumentacji projektowej przez Projektanta Zamawiający    
w terminie do 7 dni sprawdzi kompletność i zakres opracowanej Dokumentacji,                                               
6.2.2 w przypadku stwierdzenia Wad w Dokumentacji  lub uwag Zamawiającego, Projektant zobowiązany 
jest do ich usunięcia i uwzględnienia uwag w terminie do 7 dni,                                                                         
6.2.3 po usunięciu Wad, o których mowa w pkt 6.2.2 podpisany zostanie protokół odbioru częściowego         
(etapu drugiego) Przedmiotu Umowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej VAT.           
6.3 Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Projektanta za trzeci etap Przedmiotu Umowy,             
o którym mowa w § 2 ust. 2.3, pkt 2.3.3 będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego Dokumentacji 
projektowej  stanowiącej Przedmiot Umowy, wraz z wykazem wykonanej Dokumentacji  podpisany przez 
Strony oraz dokumentem gwarancyjnym, przy czym ustala się następującą procedurę odbioru:                        
6.3.1 po przekazaniu Dokumentacji projektowej przez Projektanta Zamawiający w terminie do 7 dni              
sprawdzi kompletność  i zakres opracowanej Dokumentacji,                                                                              
6.3.2 w przypadku stwierdzenia Wad w Dokumentacji  lub uwag Zamawiającego,  Projektant zobowiązany 
jest do ich usunięcia i uwzględnienia uwag w terminie do 7 dni,                                                                         
6.3.3 po usunięciu Wad, o których mowa w pkt 6.3.2 i bezusterkowym przyjęciu Dokumentacji projektowej 
przez Zamawiającego podpisany zostanie  protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, stanowiący 
podstawę do wystawienia faktury końcowej VAT.                                                                                              
6.4 Płatności będą realizowane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiają-
cego prawidłowo wystawionej przez Projektanta faktury VAT z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń        
wynikających z Umowy.                                                                                                                                       
6.5 Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 14- dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia Zamawiającemu przez Projektanta poprawionej faktury.                                                
6.6 Faktury wystawione będą w następujący sposób:                                                                                           
Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406                                           
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Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.                                                         
6.7 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.                             
6.8 W przypadku realizowania przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców warunkiem płatności        
faktur jest spełnienie przez Projektanta warunków, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy.                        
6.9 Projektant nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, praw, obowiązków jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału  w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
6.10 W przypadku Projektanta będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 6.9 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.                                                                                      
6.11 Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 6.9 dopóki Projektant nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby       
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do              
akceptacji.                                                                                                                                                              
6.12 Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiające-
go, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 7
Obowiązki Projektanta i Zamawiającego

7.1 Do obowiązków Projektanta należy:
7.1.1 realizacja Przedmiotu Umowy z należytą starannością , zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami,                                                      
7.1.2 zapewnienie przez cały czas realizacji Umowy, a także na etapie realizacji inwestycji, zespołu 
projektowego składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń, przynależnych do właściwej izby zawodowej we wszystkich specjalnościach wymaganych 
dla realizacji projektu budowlanego jak również w trakcie robót budowlanych,                                                 
7.1.3 uzgadnianie zastosowanych w Dokumentacji projektowej  materiałów i rozwiązań z Zamawiającym,     
7.1.4  zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania,                                                                                                                                   
7.1.5 określenie w Dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań zastosowanych 
wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w Dokumentacji projektowej lub równoważnych, w celu 
zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. Wyrobów nie można opisywać przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,                                                                               
7.1.6 uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów,                                                                                                                                    
7.1.7 uzgodnienie między wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno - higienicznych Projektu budowlanego (PB) i Projektów 
wykonawczych (PW),                                                                                                                                           
7.1.8 bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami. Projektant, 
nie rzadziej niż raz w miesiącu w trakcie trwania Umowy w części dotyczącej prac projektowych uzgodni     
i przekaże do wiadomości Zamawiającego  informacje o stanie zaawansowania tych prac. Z uzgodnień tych 
Strony sporządzą protokoły które stanowić będą załączniki do protokołów odbiorów częściowych                  
i końcowego Przedmiotu Umowy,                                                                                                                        
7.1.9 przygotowanie  rozwiązań projektowych sprawdzonych, spójnych i skoordynowanych technicznie we 
wszystkich branżach, zawierających optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne oraz 
kosztowe,                                                                                                                                          
7.1.10 uzyskanie dokumentów wymaganych do zatwierdzenia Projektu Budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3.
pkt 3 oraz opinii, uzgodnień i sprawdzeń zgodnie z art. 35 ust. 1. pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz procedurami wprowadzonymi przez władze 
lokalne. 
Zakres czynności, obejmuje przygotowanie i złożenie wniosków, przygotowanie lub uzyskanie niezbędnych 
załączników, uzupełnienie ewentualnych braków, składanie wyjaśnień przed odpowiednimi organami,  
7.1.11 współdziałanie z organem zatwierdzającym Projekt budowlany (PB) przez zachowanie wyznaczonych
terminów, składanie wyjaśnień dotyczących Projektu budowlanego oraz uzupełnienie jego ewentualnych 
braków,
7.1.12 umożliwienie Zamawiającemu wglądu w opracowywaną Dokumentację  projektową będącą 
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Przedmiotem Umowy na każdym etapie jej wykonania poprzez udostępnienie jej w siedzibie 
Zamawiającego. Powyższe nie jest trybem konsultacji ani trybem  zatwierdzenia rozwiązań projektowych 
przez Zamawiającego,                                                                                                                                           
7.1.13 uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń dla wszystkich wymagających tego części 
(etapów) Przedmiotu Umowy,                                                                                                                              
7.1.14 zapewnienie sprawdzenia wszystkich części Przedmiotu Umowy, przez osoby posiadające  wymagane
uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności,                                                                              
7.1.15 realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z przyjętymi w Umowie terminami umownymi,                        
7.1.16 sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wykonana 
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że 
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,                                           
7.1.17 nieodpłatne wykonywanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w wersji edytowalnej z prawem do
aktualizacji przez Zamawiającego) w okresie od dnia zakończenia Przedmiotu Umowy do dnia wyboru 
wykonawcy robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji projektowej, w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym,                                                                                                                           
7.1.18 usuwanie stwierdzonych Wad w Dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatkowego 
wynagrodzenia,
7.1.19 odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli Dokumentacja projektowa ma Wady 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiedzialność  za rozwiązania niezgodne   
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,                                                    
7.1.20 naniesienie w wyznaczonym terminie w Dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w przypadku gdy okaże 
się, iż Dokumentacja projektowa zawiera Wady, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 
budowlanych,
7.1.21 zapłata odszkodowania pokrywającego wysokość kosztów związanych z wykonaniem robót 
dodatkowych,  jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie Dokumentacji 
projektowej okaże się, że wskutek ukrytych Wad  lub braków projektowych konieczne stało się ich 
wykonanie; powyższe dotyczy również przypadku niezgodności danych zawartych w Projekcie budowlanym
(PB) lub Projekcie wykonawczym (PW) z przedmiarami robót,                                                                          
7.1.22  udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniach przetargowych dotyczących robót 
budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej Dokumentacji projektowej. Projektant  w tym zakresie
działa jako pełnomocnik Zamawiającego, w rozumieniu art. 37 ust. 4 ustawy PZP,                                           
7.1.23 opracowanie Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy zgodnie  z wymaganiami 
kosztowymi Zamawiającego dotyczącymi maksymalnych kosztów realizacji inwestycji:
a) standard  rozwiązań technicznych - "optymalnie kosztowo i dobrze" powinien być wyznacznikiem dla 
projektu,                                                                                                                                                                
b) architektura obiektu i zagospodarowania terenu minimalizująca koszt inwestycji,                                         
c) zwarta i  prosta bryła budynku o oszczędnej powierzchni i kubaturze ale bez uszczerbku dla 
funkcjonalności i komfortu obiektu,                                                                                                                     
d) uwzględnić konieczność etapowego realizowania programu docelowego inwestycji,                                    
e) maksymalny, akceptowany przez Zamawiającego koszt  inwestycji nie może przekroczyć kwoty 
60.000.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt  milionów złotych 00/100),
7.1.24 posiadanie  polisy ubezpieczeniowej dostosowanej do zakresu podejmowanych zobowiązań 
umownych. Projektant powinien przedłożyć Zamawiającego kopię polisy wraz z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia przed zawarciem  niniejszej Umowy. 
Projektant powinien posiadać polisę ubezpieczeniową o sumie gwarancyjnej dostosowanej  do skali 
potencjalnych zagrożeń  i zdarzeń mogących nastąpić, w skutek podejmowanych zobowiązań umownych, 
jednak nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie jeden milion złotych),                                                                 
7.1.25 posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku 
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z  Ustawą z dnia                 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.                            
7.2 Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w pkt 7.1.24 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich, bez ograniczeń.                                                                                                                     
7.3 Koszt polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 7.1.24 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Projektant.                                                                                                                              
7.4 Projektant przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie  polisy ubezpieczeniowej       
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w tym w szczególności kopię  polisy ubezpieczenia, nie później niż do wyznaczonego dnia podpisania 
Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo:
7.4.1 odstąpić od czynności zawarcia Umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta oraz zatrzymać 
wadium lub,                                                                                                                                                         
7.4.2 wstrzymać się z podpisaniem Umowy do czasu jej przedłożenia, jednak nie dłużej niż do 
obowiązywania terminu związania z Ofertą, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych          
w zakresie wykonania Umowy przez Projektanta,                                                                                               
7.5 W trakcie  realizacji niniejszej Umowy Projektant zobowiązany jest  przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji Umowy oraz  przedkładać dokument potwierdzający 
ten fakt na 3 dni przed upływem daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.                                               
7.6 W razie wydłużenia czasu realizacji Przedmiotu Umowy, Projektant zobowiązuje się do przedłużenia 
polisy ubezpieczeniowej przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie polisy, w tym 
w szczególności kopię  polisy ubezpieczeniowej, na co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej 
polisy.                                                                                                                                                                    
7.7 W przypadku niedokonania przedłużenia przez Projektanta ubezpieczenia, w razie zaistnienia 
okoliczności,  o których mowa w ust. 7.5 , 7.6 i 7.8 i w terminach tam określonych  Zamawiający naliczy 
Projektantowi kary umowne zgodnie  z postanowieniami § 16, ust 16.1, pkt 16.1.8 Umowy.                            
7.8 Projektant nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
7.9 Do obowiązków Zamawiającego należy:
7.9.1 przekazanie Projektantowi w terminie do 7 dni od podpisania Umowy:
a) Programu Inwestorskiego (PI) oraz Wytycznych i założeń do wykonania Dokumentacji projektowej,          
b) pełnomocnictw dla Projektanta celem reprezentowania Zamawiającego przy załatwianiu formalności 
związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku,                                                                               
c) oświadczenia Zamawiającego dotyczące dysponowania nieruchomością na cele budowlane,                        
e) pozostałe materiały, dokumenty i informacje niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy takie jak: 
pełnomocnictwo do pozyskania informacji technicznych, wstępu na obiekt, wykonania odkrywek i badań 
niezbędnych dla oceny stanu, itp.                                                                                                                         
7.9.2 zawiadomienie Projektanta o zauważonych Wadach lub uchybieniach w Dokumentacji projektowej 
niezwłocznie po wykryciu Wady,                                                                                                                         
7.9.3 współdziałanie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,
7.9.4 konieczne kontakty ze stronami postępowania administracyjnego, w tym  ewentualne uzyskanie 
informacji o ich następcach prawnych,                                                                                                                 
7.9.5 zapewnienie przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza zdarzeń na 
wypadek pożaru dla budynku przed oddaniem inwestycji do użytkowania, w przypadku zaistnienia takiego 
obowiązku,                                                                                                                                                            
7.9.6 zapewnienie Projektantowi dostępu do nieruchomości, na której realizowany będzie Przedmiot 
Umowy, przed przystąpieniem oraz w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,                                                     
7.9.7 odbiór Przedmiotu Umowy (lub jego części) w terminach wynikających z niniejszej Umowy,                 
7.9.8 terminowa zapłata wynagrodzenia wynikająca z przyjętego w umowie Harmonogramu zgodnie             
z ustaleniami niniejszej Umowy.                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          

§ 8
Ustalenia dodatkowe

8.1 Jeżeli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, nie 
objętych Przedmiotem Umowy i załącznikami do Umowy – Programem Inwestorskim (PI) i Wytycznymi     
i założeniami do wykonania Dokumentacji projektowej - Projektant wykona je po otrzymaniu odrębnego 
pisemnego zlecenia Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym przez Strony. Wymaga
to sporządzenia aneksu do Umowy lub dodatkowej umowy.
8.2 W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, w trakcie realizacji Umowy, wymagających 
dodatkowych czynności administracyjnych lub zmian w którejkolwiek z części przedmiotu Umowy a także 
w przypadku żądania przez właściwe organy wykonania zmian w którejkolwiek z jego części, a zmiany te 
nie są wynikiem zaniedbań Projektanta, wykonanie żądanych zmian nastąpi za dodatkowym 
wynagrodzeniem uzgodnionym przez Strony. Wymaga to sporządzenia aneksu do Umowy lub dodatkowej 
umowy.
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§ 9
Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

9.1 W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4.3, Projektant przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
Harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy, zgodnie z którym będzie realizowany Przedmiot Umowy. 
Projektant zobowiązany jest przedstawić Harmonogram oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.                  
9.2 W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie 
określonym w § 4 ust. 4.3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości, o której mowa 
w § 16 ust.16.1 pkt 16.1.5 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.                                                              
9.3 Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:                                                                                     
9.3.1 kolejność, w jakiej Projektant zamierza prowadzić prace projektowe stanowiące Przedmiot Umowy,      
9.3.2 terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia etapów i elementów prac projektowych 
składających się na Przedmiot Umowy,                                                                                                                
9.3.3 ogólny opis i zakres realizacji prac i etapów realizacji Umowy,                                                                 
9.3.4 wartości poszczególnych  etapów i elementów  prac projektowych podlegających odbiorom 
częściowym oraz kolejność i terminy ich realizacji przez Projektanta.                                                                
9.4 W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych etapów i elementów prac Projektant 
uwzględni wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje 
etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniające realizację Przedmiotu Umowy w terminach 
określonych w § 4 ust. 4.1 Umowy.                                                                                                                      
9.5 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony w 
czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu 
w realizacji prac projektowych.                                                                                                                            
9.6 Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 9.1 w terminie do 3 dni od daty 
przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem       
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Programie Inwestorskim (PI), Wytycznych  
i założeniach do wykonania Dokumentacji projektowej lub Umowie.                                                                 
9.7 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, o których mowa w ust. 9.6 
Projektant będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.                  
9.8 Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag            
w terminie określonym w ust. 9.6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.                     
9.9 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym      
w ust. 9.7 lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową,             
a Zamawiający uzna, że złożenie właściwego Harmonogramu jest możliwe, Projektant zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości, o której mowa w § 16 ust.16.1 pkt 16.1.5 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.                            
9.10 Projektant ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.                                                                                                                                                    
9.11 Niedopełnienie obowiązków i terminów określonych w ust. 9.1 i ust. 9.7 będzie skutkować 
niedopełnieniem zapisów umownych z przyczyn leżących po stronie  Projektanta. W tej sytuacji  Projektant 
nie będzie mógł domagać się zmiany terminów wykonania Umowy, o których mowa w § 4 ust. 4.1 Umowy.  
9.12 Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek Projektanta wyłącznie za zgodą Zamawiającego  
i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany terminów wykonania Umowy.                                     
9.13 Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia prac 
projektowych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.                                                                          
9.14 W przypadku konieczności zmiany terminów wykonania Umowy, w sytuacjach, o których mowa           
w § 20 ust.20.2, pkt 20.2.1 Umowy,  Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony 
Harmonogram w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu do Umowy.                                                                
9.15 W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja 
Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem  w realizacji Przedmiotu Umowy, jak również  
w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi Projektanta, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami 
określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Projektant sporządzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający    
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego 
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uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego.                                                   
9.16 Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.           
9.17 Jeżeli faktyczny postęp prac projektowych z przyczyn leżących po stronie Projektanta będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia Przedmiotu Umowy lub określonemu terminowi zakończenia 
etapu prac projektowych lub Projektant z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 
zakończenia etapu lub elementu prac określonego w Harmonogramie lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu, Projektant na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni, 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.                                                  
9.18 Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac poprzez 
zwiększenie zaangażowania personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Projektanta w celu 
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów prac w terminach określonych w zaktualizowanym 
Harmonogramie. Projektantowi nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.                                 
9.19 Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac 
projektowych lub określonego terminu zakończenia etapu prac projektowych wynika z winy Projektanta, 
Projektant nie jest uprawniony do wystąpienia do  Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót
Przedmiotu Umowy oraz odpowiednio etapów prac projektowych i do zwrotu poniesionych kosztów.             
9.20 Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 
odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Projektanta do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania 
prac projektowych.

§ 10
Zarządzanie realizacją przedmiotu Umowy  

10.1 W zakresie realizacji Umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego jest Kierownik 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa lub inna upoważniona przez niego osoba z wyłączeniem spraw 
wymagających podpisania aneksu do Umowy.                                                                                                     
10.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 10.1. O dokonaniu
zmiany Zamawiający  powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do Umowy.                                                                                                                                 
10.3 Czynności lub polecenia osób wskazanych w ust. 10.1 powodujące konieczność zmiany Dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do założeń  ilości prac lub w inny sposób powodujące 
wzrost wynagrodzenia Projektanta wymagają koniecznej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, 
wydawanej w terminie do 5 dni od wystąpienia z takim wnioskiem i kalkulacją przez Projektanta. Brak 
pisemnego potwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia 
Projektanta z obowiązku ich wykonania i z odpowiedzialności za ich niewykonanie.                                        
10.4  W zakresie realizacji Umowy uprawnionym do reprezentowania Projektanta jest arch. 
……………………………………………………………..                                                                                 
10.5  Projektant w ramach realizacji Umowy będzie reprezentował Zamawiającego we wszystkich sprawach 
związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy a w szczególności:                                                                   
10.5.1 uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów,                                                                                                                                    
10.5.2 uzgadniania między wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny
pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno – higienicznych Projektu budowlanego (PB) i Projektów 
wykonawczych (PW),                                                                                                                                           
10.5.3 uzyskania dokumentów wymaganych do zatwierdzenia Projektu Budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3.
pkt 3 oraz opinii, uzgodnień i sprawdzeń zgodnie z art. 35 ust. 1. pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane oraz procedurami wprowadzonymi przez władze lokalne. Zakres czynności, obejmuje 
przygotowanie i złożenie wniosków, przygotowanie lub uzyskanie niezbędnych załączników, uzupełnienie 
ewentualnych braków, składanie wyjaśnień przed odpowiednimi organami,                                                      
10.5.4 przygotowania i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę,                                                                                                           
10.5.4 współdziałania z organem zatwierdzającym Projekt Budowlany przez zachowanie wyznaczonych 
terminów, składanie wyjaśnień dotyczących wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę a także uzupełnienie ewentualnych braków we 
wniosku w tym dot. załączników formalnych,                                                                                                      
10.5.5 przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza zdarzeń na wypadek pożaru.   
10.6 Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych Projektanta z Zamawiającym : nie rzadziej niż raz         
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w miesiącu w siedzibie Zamawiającego.                                                                                                              
10.7 Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania     
i zaawansowania prac projektowych, w szczególności dotyczących postępu prac lub zagrożenia terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy.                                                                                                                           
10.8 Do ustaleń zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej sporządzonego przez Projektanta, 
Zamawiający może wnieść uwagi w ciągu 5 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 
ustalenia uważa się za wiążące dla Stron.

§ 11*
Podwykonawcy

11.1 Projektant oświadcza, że Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.

§ 11*
Podwykonawcy

11.1 Projektant oświadcza, iż powierzy następujący zakres Przedmiotu Umowy do wykonania 
Podwykonawcom:
11.1.1 ……………………………………………………………………………………….
11.1.2 ..……………………………………………………………………………………...
11.2 Projektant  ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców.
11.3 Projektant  jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, z których pomocą 
wykonuje Przedmiot Umowy, jak za własne działania.
11.4 Projektant zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały 
postanowień niniejszej Umowy.
11.5 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna zostać zawarta w formie pisemnej        
i stanowić w szczególności:
11.5.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Projektantowi, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac,
11.5.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest  wykonanie prac projektowych lub innych czynności 
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym              
a Projektantem, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana     
w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Projektantem,                                                                          
11.5.3 okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunków, terminy 
odbiorów częściowych) będą dostosowane do Umowy łączącej Zamawiającego z Projektantem,
11.5.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Projektantem i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania standardom deklarowanym w ofercie Projektanta,
11.5.5 okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy   
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady Przedmiotu Umowy 
Projektanta wobec Zamawiającego,
11.5.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Projektanta             
w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 
stawianym Projektantowi,                                                                   
11.5.7 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę                        
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe objęte niniejszą Umową, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany przedłożyć zgodę Projektanta na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy,                                                                                                               
11.5.8 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,
11.5.9 zawarcie kolejnej umowy o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą 
wymaga również uzyskania zgody Projektanta,
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11.5.10 o obowiązku posiadania przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przez cały okres realizacji 
umowy o podwykonawstwo aktualnej polisy lub dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie objętym umową o podwykonawstwo,
11.5.11 o obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
bez odsetek przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Projektanta, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
11.5.12 o uprawnieniu Podwykonawcy zgłoszenia Projektantowi w terminie 7 dni od poinformowania go      
o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Projektanta dalszemu Podwykonawcy pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.
11.6 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
11.6.1 uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Projektanta 
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Projektantowi lub odpowiednio od zapłaty przez Projektanta wynagrodzenia 
Podwykonawcy;
11.6.2 uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Projektanta 
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Projektantowi przez 
Zamawiającego.
11.7 Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji prac przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
11.8 Projektant, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu,  projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe wraz z 
zestawieniem ilości prac i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w wycenie prac 
Projektanta, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Projektanta na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.
11.9 Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Projektanta uznaje się dzień 
przedłożenia projektu Zamawiającemu  na zasadach określonych w ust.11.8.
11.9 Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11.8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, w szczególności w następujących 
przypadkach:
11.9.1 niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych               
w ust. 11.5,                                                                                                                                                            
11.9.2 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Projektanta, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
umowa  o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci,  na zasoby którego Projektant 
powoływał się w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu,
11.9.3 zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Projektanta 
przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Projektanta za realizację Przedmiotu
Umowy przez Podwykonawcę;
11.9.4 gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Projektanta 
Podwykonawcy od zwrotu Projektantowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,
11.9.5 gdy termin realizacji prac projektowych  jest dłuższy niż przewidywany umową lub Harmonogramem 
dla tych prac,                                                                                                                                                         
11.9.6 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Projektantem na podstawie umowy,   
11.9.7 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na wartość poprzednio 
zaakceptowanych umów o podwykonawstwo spowodowałaby konieczność dokonania płatności 
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bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych w wysokości przekraczającej wartość udzielonego w tym 
zakresie zamówienia.
11.10 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo      
w terminie określonym w ust. 11.8 Projektant, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11.11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Projektant, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia   zawarcia tej umowy.          
11.12 Zamawiający zgłosi Projektantowi, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.9.
11.13 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Projektant  jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
określonych tą umową.
11.14 Projektant jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem 
nich wszystkich należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
powinny potwierdzać brak zaległości Projektanta, w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.  
11.15 Podstawą wypłaty należnego Projektantowi wynagrodzenia, będą wystawione przez Projektanta 
faktury VAT, o których mowa w § 5 Umowy przedstawione Zamawiającemu wraz:
11.15.1 z protokołem odbioru prac projektowych, w którym będą wyszczególnione wydzielone etapy 
(części) prac projektowych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,                            
11.15.2 z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich prace i usługi,                                     
11.15.3 z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności oraz ze sporządzonymi nie więcej niż 
5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie
zaleganiu z płatnościami  wobec nich przez Projektanta lub przez Podwykonawców,
11.15.4 a w przypadku braku prac projektowych zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przed dniem odbioru prac projektowych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców w tym zakresie, przy czym wówczas Projektant jest zobowiązany do 
przedłożenia przed upływem terminu płatności na rzecz Podwykonawcy lub innego Podwykonawcy kopii 
przelewów bankowych potwierdzających dokonanie na ich rzecz płatności.
11.16 Jeżeli Projektant nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa     
w ust. 11.15 jak również przed upływem terminu wymagalności należnego mu wynagrodzenia nie 
przedstawi kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Projektantowi wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Projektanta stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Projektanta wymagań, o których 
mowa w ust. 11.15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Projektanta do żądania odsetek.
11.17 Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Projektant zgłosi  i potwierdzi zasadność takiej płatności a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.  
11.18 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Projektanta lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Projektanta prac projektowych, lub potwierdzeniem odbioru usług.                                                          
11.19 Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia     
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w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Projektanta  i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
11.20  Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy skutkuje 
umorzeniem wierzytelności przysługującej Projektantowi od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do 
wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
11.21 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy   
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
11.22 Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie prac projektowych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych prac, wynikającej z Umowy łączącej go z Projektantem. W przypadku różnic 
w cenach za wykonane prace projektowe pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo a 
cenami określonymi Umową z Projektantem Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną 
na podstawie cen określonych Umową Zamawiającego  z Projektantem.
11.23 W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym i Projektant załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca            
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Projektantowi.                                     
11.24 Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy Projektant dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 
objęciu wystawionymi przez nich fakturami  lub rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 12
Przekazanie Przedmiotu Umowy

12.1 Przedmiot Umowy wykonywany i przekazywany będzie w częściach (etapach) określonych w § 2 
ust.2.3 pkt 2.3.1 – pkt 2.3.3 niniejszej Umowy.
12.2  Miejscem odbioru etapów Dokumentacji projektowej i całości dokumentacji projektowej stanowiącej  
Przedmiot Umowy będzie siedziba Zamawiającego.
12.3  Regulacje dotyczące pełnienia przez Projektanta Nadzoru autorskiego (NA) w zakresie i na warunkach 
określonych w § 19 niniejszej Umowy, zostaną ustalone w odrębnej umowie.                                                   
12.4 Każda z przekazywanych części Przedmiotu Umowy zostanie zaopatrzona w wykaz opracowań i 
odebrana protokołem odbioru.                                                                                                                              
12.5 Przekazana przez Projektanta część Przedmiotu Umowy wraz protokołem odbioru stanowi podstawę do
wystawienia przez Projektanta faktury VAT i wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia.                           
12.6  Odbiór końcowy kompletnej i zgodnej z Umową Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot 
Umowy, nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.                                                
12.7 Do protokołu odbioru końcowego Projektant załącza wykaz opracowanej Dokumentacji projektowej 
oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz nor-
mami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wraz z oświadczeniem z pkt 5.6.15           
12.8 Upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego są osoby wymienione           
w § 10 niniejszej Umowy.                                                                                                                                     
12.9  Przy odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości
przekazanej Dokumentacji projektowej.                                                                                                               
12.10 Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania zastrzeżeń 
i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości Przedmiotu Umowy i poprawności przyjętych przez Projektanta        
rozwiązań.

§ 13
Rękojmia i gwarancje

13.1 Projektant udziela gwarancji na wykonany i przekazany Przedmiot Umowy na cały okres realizacji 
prac, do których odnosi się sporządzona Dokumentacja projektowa do czasu zakończenia robót budowlanych
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie jednak nie dłużej niż 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru 
Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy.
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13.2  Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 
o którym mowa w § 4 ust. 4.1 pkt 4.1.3. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Projektant 
wystawi dokument gwarancyjny.
13.3 Projektant  niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady fizyczne           
i prawne Przedmiotu Umowy, do czasu zakończenia okresu rękojmi na roboty budowlane wykonane na 
podstawie Dokumentacji projektowej.
13.4 Zasady odpowiedzialności  Projektanta z tytułu rękojmi za Wady fizyczne Przedmiotu Umowy,              
w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, wynikają z Kodeksu cywilnego.
13.5 Projektant  może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady Dokumentacji 
projektowej, jeżeli wykaże, że Wada powstała wskutek wykonania Dokumentacji projektowej według 
wskazówek Zamawiającego, które Projektant  zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego              
o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 14
Wady Przedmiotu Umowy

14.1 Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady w Dokumentacji projektowej 
stanowiącej Przedmiot Umowy, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony        
w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami, 
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.
14.2 Projektant odpowiada za Wady  robót zrealizowanych według jego Dokumentacji projektowej wynikłe 
wskutek Wad tejże Dokumentacji.                                                                                                                        
14.3 W przypadku stwierdzenia, że Dokumentacja projektowa lub jej część zawiera Wady, Zamawiającemu
przysługuje:                                                                                                                                                           
14.3.1 żądanie nieodpłatnego usunięcia Wad, w najkrótszym możliwym terminie, uzgodnionym pomiędzy 
Zamawiającym i Projektantem, jednak nie dłuższym niż 7 dni. W wypadku, gdy żądanie dotyczy Wady, 
której usunięcie wymaga od Projektanta znacznego nakładu czasu lub środków, Projektant powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego, uzasadniając konieczność wydłużenia terminu usunięcia Wady, jednak nie dłużej niż 
o 14 dni.
14.3.2  po bezskutecznym upływie uzgodnionego terminu, lub terminu określonego w sposób opisany w pkt 
14.3.1 powyżej, gdy Wady nie są istotne, Zamawiający może nie przyjąć naprawy, żądając w zamian 
obniżenia wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy, w której Wady występują.
14.3.3 obniżenie wynagrodzenia Projektanta, w przypadku gdy Wady nie da się usunąć w odpowiednim dla 
Zamawiającego terminie, lecz wada nie ma charakteru istotnego,
14.3.4  prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia Wady, gdy Wada ma charakter 
istotny i nie da się jej usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego.
14.4 Za Wadę nieistotną rozumie się braki w przedmiocie Umowy,  rozbieżne nieskoordynowane wzajemnie 
lub wykluczające się rozwiązania, lub rozwiązania nieuzasadnione i nieracjonalnie przekraczające średnie 
rynkowe koszty realizacji inwestycji jak również rozbieżności pomiędzy Projektem budowlanym (PB), 
Projektami wykonawczymi (PW) i przedmiarami robót.                                                                                     
14.5 Za Wadę istotną uważa się Wadę uniemożliwiającą wykorzystanie Dokumentacji projektowej w całości 
lub w części na potrzeby realizacji inwestycji lub obiektywne błędy rozumiane jako rozwiązania 
niewykonalne, rozwiązania niezgodne z Programem Inwestorskim (PI) i  Wytycznymi i założeniami do 
wykonania Dokumentacji projektowej, przekroczenie maksymalnych kosztów realizacji inwestycji oraz 
rozwiązania zagrażające bezpieczeństwu konstrukcji, przeciwpożarowemu, użytkowania.                                
14.6 W przypadku  niekompletności Dokumentacji projektowej objętej niniejszą Umową, koszt wykonania 
Dokumentacji uzupełniającej w określonym przez Zamawiającego terminie w całości pokryje Projektant.
14.7 Jeżeli Projektant nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Projektanta zleci ich usunięcie osobie 
trzeciej na koszt Projektanta.                                                                                                                                 
14.8  Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niezgodności przedmiaru  robót             
i kosztorysu inwestorskiego z Projektem budowlanym (PB) i/lub Projektami wykonawczymi (PW).                
W przypadku Wad lub błędów kosztorysowych, Projektant zobowiązany jest zakres kosztorysowy 
Dokumentacji projektowej  poprawić i uzupełnić nieodpłatnie.                                                                           
14.9 W przypadku, gdy Wady Dokumentacji projektowej  lub jej części, w tym Wady, o których mowa w ust.
14.8 spowodują, iż Zamawiający poniesie koszty robót dodatkowych, Projektant ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, do wysokości sumy gwarancyjnej posiadanej 
polisy ubezpieczeniowej. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
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§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

15.1 Projektant w dniu zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 
……………. …………w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5.1, co stanowi 
kwotę ...............................zł,  (słownie:………………………………………………………………)               
z zastrzeżeniem ust. 15.2.
15.2  Zabezpieczenie w innej niż pieniądz formie Projektant  wnosi na okres co najmniej 5 lat, jednocześnie 
zobowiązując się do jego przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,                    
w przypadku, gdy okres zabezpieczenia jest dłuższy niż 5 lat. W przypadku nieprzedłożenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 
dotychczasowego zabezpieczenia.
15.3 Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach :
15.3.1 70 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 6.3,
15.3.2 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie do 15 dni od upływu terminu rękojmi.
15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Projektanta, w tym usunięcia Wad, a w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Projektanta o zapłatę 
kar umownych.                                                                                                                                                      
15.5 Projektant jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Projektant jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.                       
15.6  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Projektant może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, 
że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.                                                                                                                               
15.7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie.                                                                                                      
15.8  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji Zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Projektantowi odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 15.3. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Projektanta.                                                                                                                                                            
15.9 Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Projektanta w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Projektanta pisemnego wezwania do zapłaty.                                                                                                       
15.10 Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego ważności, Projektant jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.                             
15.11 Jeżeli Projektant  w terminie określonym w ust. 15.10 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.                                                                                                  
15.12 Zamawiający zwróci Projektantowi środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Projektanta nowego zabezpieczenia albo w terminie 
zwrotu danej części Zabezpieczenia.                                                                                                                    
15.13 W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Projektantowi, o którym mowa w § 5 ust. 5.1 Umowy, 
Projektant,  w terminie do 14 dni od daty zawarcia stosownego aneksu do Umowy, uzupełni wysokość 
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do kwoty odpowiadającej ……% wartości zwiększonego 

21



wynagrodzenia na zasadach opisanych w powyżej.
15.14 W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub nie usunięcia Wad Przedmiotu 
Umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za Wady.

§ 16
Kary umowne

16.1 Strony postanawiają, że formą odszkodowania z tytułu zawinionego przez Projektanta niewykonania 
lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części będą kary umowne, które Projektant 
zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokości:
16.1.1 za zwłokę w wykonaniu etapu pierwszego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.3             
pkt 2.3.1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5.5, pkt 5.5.1 za każdy dzień
zwłoki. Kara będzie liczona od następnego dnia po terminie zakończenia prac określonym w § 4 ust. 4.1 pkt 
4.1.1,
16.1.2 za zwłokę w wykonaniu etapu drugiego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.3 pkt 2.3.2  
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5.5, pkt 5.5.2 za każdy dzień zwłoki. 
Kara będzie liczona od następnego dnia po terminie zakończenia prac określonym w § 4 ust. 4.1 pkt 4.1.2,
16.1.3 za zwłokę w wykonaniu etapu trzeciego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.3 pkt 2.3.3  
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5.5.3 za każdy dzień zwłoki. Kara 
będzie liczona od następnego dnia po terminie zakończenia prac określonym w § 4 ust. 4.1 pkt 4.1.3,
16.1.4 za zwłokę w usunięciu Wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorach Dokumentacji 
projektowej lub w okresie rękojmi za Wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym  mowa      
w § 5 ust. 5.1, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona od następnego dnia po terminach określonych       
w § 6 ust. 6.1 pkt 6.1.2, ust. 6.2 pkt 6.2.2, ust.6.3 pkt 6.3.2 i § 14 ust. 14.3 pkt 14.3.1,                                       
16.1.5 za zwłokę w przekazaniu do zatwierdzenia Harmonogramu, zgodnie z którym będzie realizowany 
Przedmiot Umowy ponad czas określony w § 4 ust.4.3 - w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za 
każdy dzień zwłoki,                                                                                                                                               
16.1.6 za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów uczestniczących w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o Dokumentację projektową, 
będącą Przedmiotem niniejszej Umowy ponad czas określony w § 4 ust.4.5 - w wysokości 3.000,00 zł (trzy 
tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki,
16.1.7 za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu 
miesięcznego - w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona od
następnego dnia po terminie określonym w § 9 ust. 9.17,
16.1.8 za nieprzedłożenie  przedłużenia polisy ubezpieczeniowej w razie wydłużenia czasu realizacji 
Przedmiotu Umowy na co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy lub nieprzedłożeniem 
kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej  - w wysokości     
0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5.1  Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
16.1.9  jeżeli prace objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Projektant lub 
Podwykonawca skierowany do wykonania prac, zgodnie z procedurą określoną w§ 11 - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5.1 Umowy za każdy stwierdzony taki przypadek,                         
16.1.10 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
prace projektowe lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł  ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,                                                     
16.1.11  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości  5.000,00 zł  ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany,                                                                          
16.1.12 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -             
w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) , za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,                                          
16.1.13 za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawców 
- w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki,
16.1.14 za nieprzedstawienie - w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji Umowy udostępniania przez 
podmiot trzeci zasobów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie, o którym mowa w § 21
ust.21.2 dokumentów na potwierdzenie, że Projektant( sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) posiada 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykonania przez niego warunków Umowy w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w terminie 3 dni od wystąpienia sytuacji zaprzestania 
wykonywania umowy przez Podmiot Udostępniający Zasoby – w wysokości 5.000,00 zł  ( pięć tysięcy 
złotych ) za każdy dzień zwłoki,                                                                                                                           
16.1.15 za przekroczenie maksymalnych planowanych kosztów inwestycji (wg kosztorysów inwestorskich) 
na podstawie Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy ponad kwotę, o której mowa w § 5 
ust. 5.1 Umowy - w wysokości w wysokości  1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5.1  Umowy, 
za  każde 100.000,00 zł przekroczenia,                                                                                                                 
16.1.16 za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Projektanta z przyczyn leżących po stronie 
Projektanta - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5.1.                                     
16.2 Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami KC.                      
16.3 Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się 
wymagalne:                                                                                                                                                           
16.3.1 za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,                                                                                  
16.3.2 za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.                                   
16.4 Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może 
żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.                                                                                              
16.5 Zapłata kary przez Projektanta lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Projektantowi nie zwalnia Projektanta z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków  
i zobowiązań wynikających z Umowy.                                                                                                                 
16.6 Łączna wysokość naliczonych  kar umownych przez Zamawiającego Projektantowi , nie może 
przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5.1.                                                            
16.7 Projektant  wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych                          
z wynagrodzenia Projektanta na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.                       
16.8 Projektant może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie Projektanta od Umowy,
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa    
w § 5 ust. 5.1.                                                                                                                                                        
16.9. Za zwłokę w uregulowaniu przez Zamawiającego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy lub jego część 
Projektantowi  należą się ustawowe odsetki.                                                                                                        

§ 17
 Odstąpienie od Umowy

17.1 Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron.                                                         
17.2 Porozumienie Stron określi wzajemne zobowiązania, w szczególności określi wysokość wynagrodzenia 
za wykonane czynności oraz potwierdzi prawa do wykonanych części Przedmiotu Umowy.                             
17.3 Podstawą do porozumienia będzie protokolarna ocena stanu zaawansowania prac nad Przedmiotem 
Umowy z jednej strony i wartości uregulowanego wynagrodzenia z drugiej.                                                     
17.4 W przypadku rozwiązania umowy, Strony obowiązują następujące zasady postępowania:
17.4.1 w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy, Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi  
protokół inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, według stanu na dzień rozwiązania,
17.4.2 Strony uzgodnią termin dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych prac, jednak nie 
dłuższy niż 7 dni,
17.4.3 Zamawiający w przypadku  rozwiązania Umowy  odbierze oraz zapłaci wynagrodzenie za prace, 
które zostały wykonane zgodnie ze stanem ich zaawansowania do dnia rozwiązania.
17.5 Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy:
17.5.1 w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
17.5.2 gdy zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Projektanta,                                                            
17.5.3 jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Projektanta,
17.5.4 jeżeli Projektant  nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał 
ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Projektanta, w okresie dłuższym niż 14 dni,                              
17.5.5 jeżeli opóźnienie w realizacji danego etapu Przedmiotu Umowy przekracza 30 dni powyżej 
wyznaczonego terminu, oraz po wyczerpaniu możliwości zawarcia porozumienia lub ugody.
17.6  Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – w terminie do 
30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
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17.7 W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Projektant ponosi odpowiedzialność, 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, a dotychczas uiszczone wynagrodzenie 
podlega zwrotowi Zamawiającemu. Strony mogą jednak ustalić inny sposób dokonania rozliczeń,                  
w szczególności, że Zamawiający zatrzyma określoną dotychczas wykonaną część Przedmiotu Umowy wraz
z prawami autorskimi, o których mowa w § 18 za uzgodnioną kwotę wynagrodzenia.                                       

§ 18
Prawa do przedmiotu Umowy

18.1 Projektant oświadcza,  że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie na wykonywanie 
autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do Dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem 
niniejszej Umowy.                                                                                                                                                 
18.2  Projektant oświadcza,  że będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym
postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa nie zostaną zbyte lub ograniczone w zakresie, 
który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 
W przypadku naruszenia przez Projektanta zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Projektant
zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.                                
18.3 Z chwilą odbioru Dokumentacji projektowej, będącej Przedmiotem niniejszej Umowy w ramach 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 
majątkowe do odebranej Dokumentacji projektowej.
18.4 Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie pola 
eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności:
18.4.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji:
a) w wersji papierowej – kserowanie i skanowanie,
b) w wersji elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD,
18.4.2  w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji  albo egzemplarzami, na których Dokumentację 
utrwalono:
a) sprzedaż lub użyczenie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których Dokumentację utrwalono,  
w całości lub w dowolnej części, do wykorzystania przez innych wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako
podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, innego wykonawcę robót 
budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego 
przekazu , w formie papierowej i elektronicznej,                                                                                                 
b) za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,
c) wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w lit. a),
d) zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających   
z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia innym wykonawcom
pobierania materiałów przetargowych, w tym za pośrednictwem sieci Internet,
e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w całości  lub części przez jej publiczne wystawianie,           
a także publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
18.5 Projektantowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego  z 
Dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.
18.6 Zamawiający  bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta  może przenieść autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentacji projektowej, będącej Przedmiotem niniejszej Umowy na osoby trzecie lub 
udzielić tym osobom licencji na korzystanie z Dokumentacji projektowej.
18.7 Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz własności dokumentacji w formie elektronicznej.
18.8 Projektant  wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, 
aktualizacji i uzupełnień Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Wszelkie 
prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. Projektant  wyraża zgodę 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez Zamawiającego.
18.9 Projektant udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Dokumentacji projektowej, będącej Przedmiotem niniejszej Umowy oraz przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.   
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18.10 Projektant zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, 
będącej Przedmiotem niniejszej Umowy.
18.11 W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych, Projektant 
podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek 
wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do 
korzystania  z Dokumentacji projektowej, będącej Przedmiotem niniejszej Umowy, będą musiały zaniechać 
korzystania  z Dokumentacji  projektowej w całości lub w części lub Zamawiający zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz osób trzecich z tytułu ich roszczeń, Projektant naprawi wszelkie szkody wynikające z tych 
roszczeń, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.                                       
18.12 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone, podczas realizacji inwestycji 
wykonanej na podstawie Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy, które 
nastąpiły bez jego zgody.

§ 19
Nadzór autorski

19.1 Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu Projektant jest zobowiązany do sprawowania 
Nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej stanowiącej 
Przedmiot niniejszej Umowy, w całym okresie realizacyjnym przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie         
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
19.2 Obowiązek rozpoczęcia sprawowania Nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie odrębnej umowy 
regulującej m.in. ramy czasowe, zakres, kompetencje i wynagrodzenie, niezwłocznie po zgłoszeniu takiej 
potrzeby przez Zamawiającego. Sprawowanie czynności  Nadzoru autorskiego obowiązuje od dnia 
rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia dopuszczenia do użytkowania obiektu  zrealizowanego na 
podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej oraz przedłożenia pisemnego sprawozdania ze 
sprawowanego Nadzoru autorskiego, jednak nie dłużej niż do końca 2028 roku.                                               
19.3 Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
19.3.1 czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z Dokumentacją projektową,
19.3.2 w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na 
roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione           
w Dokumentacji projektowej, kontrolę parametrów tych materiałów i urządzeń,
19.3.3 uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości wykonawcy robót 
budowlanych  powstałych w toku realizacji tych robót,
19.3.4 konsultowanie, opiniowanie, uzgadnianie  i akceptowanie do realizacji rozwiązań technicznych 
opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych, w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji 
projektowej,                                                        
19.3.5  uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych          
w Dokumentacji projektowej,                                                                                                                               
19.3.6 nanoszenie zmian w Dokumentacji projektowej,
19.3.7 wykonywanie Projektu zamiennego (PZ) w zakresie niewymagającej zmiany pozwolenia na budowę,
19.3.8  koordynowanie i akceptowanie do realizacji Projektu zamiennego (PZ) niewymagającej zmiany  
pozwolenia na budowę, opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych,
19.3.9 opracowywanie Projektu zamiennego (PZ) w zakresie wymagającej zmiany pozwolenia na budowę.   
19.3.10 udział w naradach technicznych, przy czym liczba nadzorów autorskich na budowie wynikać będzie 
z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego 
imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
19.3.11 udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym 
robót budowlanych,                                                                                                                                               
19.3.12 nadzór nad sporządzeniem dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę robót budowlanych        
i jej zatwierdzenie, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robót.
19.4 Projektant w ramach Nadzoru autorskiego zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na teren budowy, tj. 
nie później niż w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiającego, dokonanego telefonicznie, drogą 
elektroniczną lub faksem.
19.5 Projektant w ramach Nadzoru autorskiego ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy 
wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania 
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robót niezgodnie z Dokumentacją projektową.                                                                                                     
19.6  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek 
wadliwych rozwiązań w Dokumentacji projektowej lub błędnych decyzji udzielanych w ramach Nadzoru 
autorskiego, skutkujących nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami     
i przepisami techniczno - budowlanymi.
19.7 Wyklucza się nieodpłatne sprawowanie czynności Nadzoru autorskiego.                                                   
19.8 Jednorazowe wynagrodzenie za sprawowanie czynności Nadzoru autorskiego uwzględnia koszty 
dojazdu  i minimum 3 godzinnej pracy, w tym przygotowanie niezbędnych materiałów.
19.9 Przewidywana ilość Nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych: 60 pobytów na 
terenie budowy.                                                                                                                                                     
19.10 Płatne będą tylko te Nadzory autorskie, które nie będą wynikać z błędów i braków Dokumentacji 
projektowej.                                                                    
19.11 Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Projektanta za sprawowanie czynności Nadzoru 
autorskiego  będzie uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji.                           
19.12 Poprawianie ewentualnych Wad w Dokumentacji projektowej nie należy do zakresu Nadzoru 
Autorskiego i będzie realizowane przez Projektanta w ramach gwarancji i rękojmi.                                          
                                                                                                                                                                                                       

§ 20
Zmiana Umowy

20.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem ich nieważności.
20.2 Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej Umowy istotnych zmian jej postanowień  w stosunku 
do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta. Zmiany te z uwzględnieniem zapisów § 4 
ust.4.12, § 5 ust.5.7 i ust.5.10, § 8 ust.8.2 i ust.8.3 – mogą dotyczyć :                                                                           

20.2.1 terminów wykonania Umowy w   następujących sytuacjach:  
                                                   

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia Przedmiotu 
Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,                               
b) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w Programie Inwestorskim (PI) warunków 
geologicznych, wodnych, archeologicznych  lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej 
staranności Projektanta,                                                                                                                                         
c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami,                                                                                                                                                  
d) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych  lub innych prac niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy,                                                                          
e) działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób 
przewidziany w Programie Inwestorskim (PI), Wytycznych i założeniach do wykonania Dokumentacji 
projektowej  i SWZ, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron Umowy,                  
f ) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej i samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Projektant ponosi
odpowiedzialność,                                                                                                                                                 
g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany  w 
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Projektant ponosi odpowiedzialność,                                                                                                           
h) braku możliwości wykonywania prac projektowych z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Projektanta,                                                                                                                                                       
i) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt.20.2.2.

20.2.2 sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:                             

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac projektowych, objętej Przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Programie 
Inwestorskim (PI), Wytycznych i założeniach do wykonania Dokumentacji projektowej  a wynikających ze 
stwierdzonych  Wad tego Programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który go przygotowano, gdyby 
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zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy,                                                                                                                                                               
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w Programie Inwestorskim  (PI), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,                      
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie 
Inwestorskim (PI), w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,                                                                                              
d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych  niż przyjęto w Programie 
Inwestorskim (PI) i  Wytycznych i założeniach do wykonania Dokumentacji projektowej  rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub pojawienia się na rynku 
materiałów, urządzeń, technologii nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
inwestycji  lub kosztów eksploatacji inwestycji  lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,            
e) rezygnacji przez Zamawiającego z przyczyn o charakterze obiektywnym z wykonania części Przedmiotu 
Umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć  lub w razie wykonania części Przedmiotu Umowy  
przez Zamawiającego,                                                                                                                                           
f) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy w przypadku nie otrzymania 
przez, lub otrzymania mniejszego niż wnioskowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych na 
realizację Przedmiotu Umowy (gdy dotyczy).                                                                                                      

20.2.3 wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy w następujących sytuacjach:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego,                                              
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,         
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- o ile zmiany, o których mowa w lit. a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Projektanta,
e) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 20.2.2.                                                                                       

20.2.4 sposobu rozliczenia Przedmiotu Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Projektanta                           
w następujących     sytuacjach:                                                       

a) zmiany w budżecie Gminy Andrychów i Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy,
b) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Przedmiotu Umowy lub
zmianami wytycznych dotyczących realizacji dofinansowania ze środków zewnętrznych (gdy dotyczy),         
c) niewykonania pełnego zakresu prac w danym roku budżetowym o wartości limitu przewidzianego na ten 
rok,
d) zaoferowania przez Projektanta  krótszych od założonych przez Zamawiającego terminów wykonania 
Przedmiotu Umowy.

20.2.5 popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia 
takiej omyłki poprzez jej poprawienie.

20.2.6 usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, 
w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób.

20.2.7 doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony                   
w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
20.3 Jeżeli Projektant  uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia Umowy na 
podstawie pkt. 20.2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie 
pkt. 20.2.2  lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt.20.2.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie 
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego 
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 
20.4 Wniosek, o którym mowa w ust. 20.3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 
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niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Projektant dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym 
zdarzeniu lub okolicznościach.                                                                                                                             
20.5 Projektant zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 20.3 wszelkich 
innych dokumentów wymaganych Umową, w tym  informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.                                            
20.6  W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.20.3 wraz z propozycją 
wyceny prac i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy,  Zamawiający zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy,  oraz powiadomienia Projektanta     
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany.                                                                                                                                                 
20.7  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 20.2.3  lit a) – lit d) zmiana wysokości 
wynagrodzenia Projektanta nastąpi przy uwzględnieniu następujących zasad:                                                   
20.7.1 Projektant najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany,
o których mowa w pkt 20.2.3  lit a) – lit d)   może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem         
o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 
dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Projektanta oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia Projektanta określonego w Umowie, a w szczególności:                                                            
a) szczegółową kalkulacją proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Projektanta oraz 
wykazaniem adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Projektanta, 
b) przyjętymi przez Projektanta  zasadami kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz 
założeniami co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowa o pracę lub 
dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,                                                                
20.7.2 w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 20.7.1 Zamawiający może 
zwrócić się do Projektanta o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami),        
20.7.3 Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 
pism dla Projektanta,                                                                                                                                             
20.7.4 Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających  
zmiany, o których mowa w pkt. 20.2.3  lit a) – lit d) może przekazać Projektantowi  pisemny wniosek o 
dokonanie zmiany Umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w 
pkt 20.7.1 Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów,                                                                                                
20.7.5 Zamawiający może zwrócić się do Projektanta  o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub 
dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do 
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany  mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Projektanta oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 
Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia pkt  20.7.2 – 20.7.3 stosuje się 
odpowiednio, z tym, że Projektant  jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.                                                                    
20.8 Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 20.7.1 – 20.7.5 zostanie wskazane, że zmiany, o których 
mowa w ust. 20.2.3 lit a) – lit d)  uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść 
aneksu do Umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie
odpowiadającej zmianie kosztów wykonania Umowy.                                                                                        
20.9  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

20.9.1  danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy,

20.9.2  danych teleadresowych,

20.9.3  danych rejestrowych,

20.9.4  będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

20.10.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztów innych niż wskazane  
w ust. 20.2.3, wpływających na wynagrodzenie Projektanta.

20.10.2 Strony ustalają, że miernikiem zmiany kosztów jest  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które w marcu 2021 r. wynosiło
według GUS 5 928,95 zł.
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20.10.3 Waloryzacja  wynagrodzenia  Projektanta  w oparciu o wskaźnik wskazany w poprzednim ustępie
będzie następowała w okresach 6 - miesięcznych obliczanych od miesiąca, w którym zawarto umowę. Jeżeli
na  koniec  6-cio  miesięcznego okresu  wysokość  wynagrodzenia,  o  którym mowa  powyżej,  wzrośnie  co
najmniej o 20 % w porównaniu do kwoty bazowej wskazanej w pkt.  20.10.2, to będzie to podstawa do
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Projektanta.

20.10.4 W przypadku aktualizacji  podstawy wskazanej  w pkt  20.10.3 Strony mogą wprowadzić  zmianę
wynagrodzenia po uprzednim przedłożeniu przez Projektanta szczegółowych kalkulacji  obrazujących czy
i w jakim stopniu zmiana przyjętego miernika wpłynęła na koszty realizacji umowy.

20.10.5  Zamawiający  oceni  przedstawione  uzasadnienie  i  podejmie  decyzję  o  ewentualnej  zmianie
wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzenia zmiany, przedstawiając swoje stanowisko na piśmie
w terminie 14 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kalkulacji opisanych w pkt
20.10.4. 

20.10.6 Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 20, nie
może przekroczyć 5 % wysokości wynagrodzenia Projektanta wskazanej w § 5 pkt 5.1 umowy.

20.10.7  Zwaloryzowana  wysokość  wynagrodzenia  obowiązuje  strony  począwszy  od  kolejnego  miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zamawiający przedstawił Projektantowi stanowisko,
o którym mowa w pkt. 20.10.5.

§ 21*
 Podmiot Udostępniający Zasoby

Projektant wykona Przedmiot Umowy bez  udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

§ 21*
Podmiot Udostępniający Zasoby

21.1 Projektant oświadcza, że  wykona Przedmiot Umowy przy udziale Podmiotu Udostępniającego Zasoby, 
oraz że Podmiot Udostępniający Zasoby ………………………………………………………………………,
na zasoby którego w zakresie/ach ………………………………………………………………………………
Projektant powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie/ach ….......................
21.2 W przypadku  zaprzestania udostępniania zasobów Umowy przez ….……………………………………
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Projektant  będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 
wykazania spełniania przez Projektanta warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub 
Projektant  wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.                                                   
21.3 Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby,         
w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez 
Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

§ 22
  Ochrona danych osobowych

22.1 W przypadku powstania konieczności powierzenia Projektantowi  przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z przepisami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych 
zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową, gwarantującą spełnienie obowiązków wynikających ze 
wskazanych przepisów. 22.2 W przypadku uchylania się przez Projektanta od podpisania Umowy, Projektant
ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody 
Zamawiającego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytułu związanego z tym opóźnienia  
w realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy. 22.3 W przypadku, gdy z winy Projektanta dojdzie do naruszenia
zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i z tego tytułu 
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Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności z tytułu nałożonych kar, Projektant jest zobowiązany do jej 
pokrycia w pełnej wysokości.

§ 23
Postanowienia końcowe

23.1 Zamawiający oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi, umożliwiającymi realizację zobowiązań 
wynikających z Umowy i zabezpieczającymi jej ciągłość.                                                                                  
23.2 Projektant oświadcza, że wykonanie Przedmiotu Umowy leży w granicach jego możliwości i nie 
istnieją żadne przeszkody natury technicznej, faktycznej, czy prawnej uniemożliwiające w całości lub w 
części wykonanie Przedmiotu Umowy.
23.3 Projektant oświadcza, że wszystkie wymagane dokumenty w dniu podpisania Umowy są aktualne,         
a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.
23.4 Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem  nieważności.                         
23.5 Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą
Umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
23.6  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i 
przepisy ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
23.7 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Projektanta.                                                                                                                
23.8 Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy:                                                                                   
załącznik Nr 1 - Program Inwestorski (PI),                                                                                                          
załącznik Nr 2 - Wytyczne i założenia do wykonania Dokumentacji projektowej,                                              
załącznik Nr 3 - Oferta Projektanta,                                                                                                                      
załącznik Nr 4 - SWZ,                                                                                                                                           
załącznik Nr 5 - Polisa ubezpieczeniowa,                                                                                                             
załącznik Nr 6 - Dokument gwarancyjny.   

      ZAMAWIAJĄCY:                                                                PROJEKTANT:
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