







## SMLUVNÍ LIST

- 1) **Návrh smlouvy č.:** 0680/2021 **ze dne:** 13.07.2021
- 2) **Předmět smlouvy:** Smlouva - Oprava propustku - Přímětice u rybníka
- 3) **Druhá smluvní strana:** VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 3580/17, 67182 Znojmo
- 4) **Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:**  
**Jméno:** Plachá Marie Ing. **Datum:** 13.07.2021 **Podpis:** 
- 5) ~~Vypracováno~~ – posouzeno právníkem: Mgr. Petr Ploch  
**Podpis:**  **Datum:** 09.09.2021  
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**  
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. **Dne:** 25.08.2021 **Podpis:**   
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. **Dne:** **Podpis:** 
- 7) **Připomínky:** 
- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ:** 
- 9) **Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne**
- 10) **Projednáno v radě města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 120/2021, bod č. 5155  
12.07.2021
- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 99/2021, bod č. 4356,  
15.02.2021 rozpočet
- 12) **Smlouvu podepsal:** *Ing. Jakub Maláčková MBA* **dne:** 10.09.2021
- 13) **Smlouva ze zákona zveřejněna:** **dne:**
- 14) **Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:** **pod ID:**
- 15) **Do centrální evidence přijato dne:** **převzal:**

## Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0680/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 7195

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

## 1. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA - starosta města  
IČO: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

### 2. Zhotovitel:

#### VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo  
Zapsán: v OR u KS V Brně, oddíl C, vložka 8545  
Zastoupený: Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš, Ing. Jaroslav Krčál  
IČO: 46992138  
DIČ: CZ46992138  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ  
Číslo účtu: 2108889963/2700  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Aleš Smekal, Ing. Denisa Roháčová

## 2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.06.2021 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  
**„Oprava propustku – Přímětice U Rybníka“**
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Oprava propustku – Přímětice U Rybníka**“. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, projektovou dokumentací vypracovanou firmou

Kučerík PROJEKT s.r.o., 671 64 Božice 441 a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

#### 4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policíí ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.

### 3. plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: ihned po výzvě objednatele.

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 2 měsíců od zahájení

2. Místem plnění je Znojmo, Přímětice, pozemek parc. č. p. 1003/4 v k. ú. Přímětice.

### 4. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

**Celková cena 774 224,81 Kč + příslušná sazba DPH**

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

### 5. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v

kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.

Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací protokol“).

2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Splátlost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 6. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
4. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5ti dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## 7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## 8. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

## 9. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
5. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
7. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## 10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## 11. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

## 12. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

### **13. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
6. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
8. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,1 z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný případ.

### **14. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé

strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 12.07.2021, usnesením č.120/2021, bodem č. 5155.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne: 10. 09. 2021

Za objednatele:




Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta města

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Ve Znojmě, dne: 29.7.2021

Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš  
jednatelé společnosti

**VHS**  
ZNOJMO  
VHS plus, spol. s r.o.  
Dobřícká 17, 670 21 ZNOJMO  
DIČ: CZ4692136 /13/



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava propustku - Příměťice u rybníka	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Znojmo - Příměťice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 59
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

### Rozpočtové náklady v Kč

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
<b>HSV</b>			
Dodávky	327 697,81	Práce přesčas	0,00
Montáž	361 464,16	Bez pevné podl.	0,00
<b>PSV</b>			
Dodávky	17 976,59	Kulturní památka	0,00
Montáž	10 730,41		0,00
<b>"M"</b>			
Dodávky	0,00	Provozní viivvy	0,00
Montáž	0,00	Ostatní	0,00
<b>Ostatní materiál</b>	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
<b>Přesun hmot a suť</b>	56 355,84		
<b>ZRN celkem</b>	<b>774 224,81</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
		<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 10%	0,00	
Základ 15%	0,00	0,00
Základ 21%	162 587,24	162 587,24
		774 224,81
		774 224,81
		936 812,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
Název stavby:		Oprava propustku - Přímětice u rybníka			
Druh stavby:					
Lokalita:		Znojmo - Přímětice			
Zpracoval:		Zpracováno d10			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	38 017,32	38 017,32
	13	Hloubené vykopávky	0,00	21 397,50	21 397,50
	16	Přemístění výkopku	0,00	8 910,00	8 910,00
	17	Konstrukce ze zemin		5 940,00	12 965,76
	18	Povrchové úpravy terénu	7 025,76	1 368,00	1 368,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	11 700,00	11 700,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	9 341,05	12 582,95	21 924,00
	27	Základy	8 367,41	5 632,59	14 000,00
	31	Zdi podpěrné a volné	7 207,65	39 829,35	47 037,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 965,50	579,46	2 544,96
	42	Vodrovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)	152 396,68	12 928,32	165 325,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	24 426,81	7 079,79	31 506,60
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	18 621,35	23 978,65	42 600,00
	521	zřízení koleje železniční normálně rozchodné	0,00	54 000,00	54 000,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	15 527,91	7 747,51	23 275,41
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn	8 633,35	5 443,35	14 076,70
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	631,71	658,29	1 290,00
	711	Izolace proti vodě	17 976,59	10 730,41	28 707,00
	83	Potrubí z trub kameninových	15 400,43	6 849,57	22 250,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	56 701,19	39 437,42	96 138,61
	96	Bourání konstrukcí	1 451,03	100 568,68	102 019,71
	S	Přesuny sutí	0,00	652,04	652,04
	S00	Běžné stavební práce	0,00	12 519,20	12 519,20
					<b>Celkem:</b>
					<b>774 224,81</b>

# Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava propustku - Příměnice u rybníka**

Druh stavby: **Doba výstavby:**

Objednatel:

Lokalita: **Znojmo - Příměnice**

Začátek výstavby:

Projektant:

JKSO:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Zpracovatel:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
1	113107515R00	Odstavení podkladu pl. 50 m2, kam.drečené tl.15 cm	m2	20,20	286,00	0,00	5 777,20	RTS II / 2020	
2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	6,67	160,00	0,00	1 066,56	RTS II / 2020	
3	113108312R00	Odstavení asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	21,10	348,00	0,00	7 342,80	RTS II / 2020	
4	979990113R00	Poplatek za skládku sutě-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	5,57	650,00	0,00	3 620,76	RTS II / 2020	
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,80	125,00	0,00	850,00	RTS II / 2020	
6	113109324R00	Odstavení podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.24 cm	m2	16,00	1 210,00	0,00	19 360,00	RTS II / 2020	
7	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	45,00	450,00	0,00	20 250,00	RTS II / 2020	
8	131301119R00	Přilpatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	22,50	51,00	0,00	1 147,50	RTS II / 2020	
9	162701103R00	Vodorovně přemísění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	45,00	198,00	0,00	8 910,00	RTS II / 2020	
10	171201010R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	45,00	48,00	0,00	2 160,00	RTS II / 2020	
11	174101010R00	Zásyp jam, výh. šachet se zhutněním	m3	16,80	225,00	0,00	3 780,00	RTS II / 2020	
12	58344171	Štěrkodité frakce 0-32 C	t	28,56	246,00	0,00	7 025,76	RTS II / 2020	
13	181101020R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	36,00	38,00	0,00	1 368,00	RTS II / 2020	
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	45,00	250,00	0,00	11 700,00	RTS II / 2020	
15	212810010RAC	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek Varianta: lože šéřkopisek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	42,00	522,00	9 341,05	12 582,95	RTS II / 2020	
16	273310010RA0	Základová deska z betonu C 8/10, včetně bednění	m3	4,00	3 500,00	8 387,41	5 632,59	RTS II / 2020	
17	317321118R00	Rimsy ze železového betonu C 30/37	m3	0,60	4 105,00	1 792,65	670,35	RTS II / 2020	
18	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	38,00	950,00	5 415,00	30 685,00	RTS II / 2020	
19	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	38,00	223,00	0,00	8 474,00	RTS II / 2020	
20	317361211R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 216 (E)	t	0,00	33 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
21	417361921RT9	Výztuž střížujících pásů a věnců svařovanou síť Varianta: průměr arátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,08	33 000,00	1 985,50	579,46	RTS II / 2020	
22	423132113R00	Sestavení mostních nosníků z dílců hmot. do 25 t	kus	5,00	5 270,00	13 421,68	12 928,32	RTS II / 2020	
23	58983459	Rám železobetonový IZM 17/19 109x244x152 cm	kus	5,00	27 795,00	138 975,00	0,00	RTS II / 2020	
24	452311411R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	9,05	2 950,00	21 288,12	5 410,70	RTS II / 2020	
25	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30	m3	1,17	4 105,00	3 138,68	1 669,09	RTS II / 2020	
26	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	20,00	2 130,00	18 621,35	23 978,65	RTS II / 2020	
27	5211030VD	Dočasná dopravní opatření	komplet	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
28	5211031VD	Výřecení stávků	komplet	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
29	5211020VD	Individuální a komplexní vyzkoušení	komplet	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00		

