

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Starosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/26197/2021/OKT

Spisová zn.:

Listů: 0

Příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Libor Manda, DiS.

Telefon: 572 805 236

E-mail: libor.manda@ub.cz

Datum: 11.06.2021

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**VÝMĚNA A POSÍLENÍ PROVZDUŠŇOVÁNÍ LINKY OBĚHOVÉ AKTIVACE ČOV UHERSKÝ BROD**“ upravuje zadavatel město Uherský Brod zadávací dokumentaci na základě vlastního podnětu takto:

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.06.2021 poskytl špatnou přílohu Návrh smlouvy o dílo. Tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 poskytuje správný Návrh smlouvy o dílo se změnou doby plnění. V Návrhu smlouvy o dílo v článku 4 se mění termín pro zahájení prací - předání montážního prostoru takto:

4. Doba a místo plnění

4.01 Doba plnění předmětu smlouvy:

Předpokládané zahájení prací – předání montážního prostoru	06.09.2021
Dokončení prací - předání díla	35 dnů po předání montážního prostoru

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

(podepsáno elektronicky)

Příloha:
Návrh smlouvy o dílo