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Ziadost o vysvetlenie sut'aznych podkladov:

Otazka ¢. 1

V zmluve o dielo v €lanku VI. Zaruéna doba, zodpovednost za vady, bod 6.2 sa uvadza: ,Zaru¢na doba
je 60 mesiacov na stavebnu Cast a na technologicku ¢&ast podla zaruk stanovenych vyrobcom
technolégii. Zagina plynat odo dfia protokolarneho prevzatia celého diela objednavatelom. Za chyby
diela, na ktoré sa vztahuje =zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky“.

Na zaklade vysSie uvedenej citacie ziadame, aby VO doplnil bod 6.2 o vynimku na zabudované prvky, pri
ktorych vyrobca poskytuje zakonnu zaruku na 24 mesiacov.

Odpoved:

Verejny obstaravatel suhlasi s doplnenim bodu 6.2 zmluvy a tymto doplnenim nahradza pévodne
zverejneny navrh zmluvy. Pri stavbach cyklopristreskov si mesto Velky Sari§ vybuduje spodnu plochu na
vlastné naklady.

Otazka ¢. 2

V zmluve o dielo v ¢lanku VII. Vykonanie diela, bod 7.2 sa uvadza: ,Zhotovitel je povinny zabezpe it
dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a zabezpecit na svoje naklady strazenie a
osvetlenie staveniska.”

Ziadame VO, o $pecifikovanie poistnej sumy, tak ako aj termin predloZenia poistnej zmluvy, ktorym je
obvykle termin odovzdania staveniska.

Odpoved
Termin predlozenia poistnej zmluvy od datumu odovzdania staveniska. Poistna zmluva je vztah medzi

poistovatelom a poistencom, ktory mi ako verejny obstaravatel neSpecifikujeme a nevstupujeme do tohto
vztahu.

Otazka €. 3

Vo vysvetleni SP & 4 , verejny obstardvatel na otdzky ohfadom spodnych stavieb pre SO 03
Cyklopristresky odpovedal, Ze spodnu stavbu si zrealizuje mesto Velky Sari$ vopred na vlastné naklady.
Pre SO 03 Doplnkova cyklisticka infrastruktira odpovedal, Ze jednotlivé prvky budu osadené na
zrealizované upravené plochy celej stavby Cyklo aleje.
Nakoflko v technickej sprave pre SO 03 je pri jednotlivych prvkoch uvedené : kotvenie do betdnového
zakladu pod dlazbu a zaroven dodavatel mestského mobiliaru v svojej ponuke uvadza
pre jednotlivé prvky montaz a samostatne vybudovanie spodnej stavby , mbze VO doplnit polozky pre
vybudovanie spodnej stavby pre jednotlivé prvky v SO 03 Doplnkova cyklisticka infrastruktara 2

Odpoved

PoloZky vo vykaze vymer su vratane kotvenia a spodnej stavby, buduci zhotovitel to musi zaratat do
celkovej ceny.

Otazka ¢. 4

Vo vysvetleni SP €. 4 na otazku €. 3, &i su polozky s poradovym ¢Cislom 13 a 20 duplicitné , VO
odpovedal: , je duplicitné , treba uvazovat' 1 x “ .

Nakolko verejny obstaravatel neopravil vykaz vymer a to odstranenim pol. €. 19 , méze VO uviest, ako si
predstavuje uvazovanie 1 x? Ma si kazdy zaujemca opravit vykaz vymer , alebo k rovnakej polozke raz
uviest cenu a raz bez ceny ?

Nebolo by rozumnejSie zo strany VO opravit' VV a to vypustenim pol. €. 19 ?

Odpoved



Vysvetlenim &. 5 zo dfia 10.08.2021 verejny obstaravatel nahradza pévodny vykaz vymer pre SO 01
novym vykazom vymer s oznacenim 10.08.2021.

Otéazka €. 5

Vo vysvetleni SP €. 4 , VO odpovedal na otazku €. 4 a €. 5 : , VSetky burania beténovych a ocelovych
mostov su zaratané v polozkach 17 a 19 “.

Podla mnozstva m.j. : 5,3 ton uvedenej v pol. €. 19, je predpoklad, Ze uvedena polozka je pre buranie
existujuceho ocefovo- betonového mosta v km 0,287 00.

Je buranie ocelového mosta v km 0,052 predmetom tohto obstaravania ?

Odpoved:

Su uvedené dve polozky, polozka €.17 je iba pre buranie betdnovych Casti mostov a polozka ¢€.19 je iba
pre ocelové Casti - v tejto polozZke je zaratany most v km 0,052 a most v km 0,287 00.

PreSov, 10.08.2021

Mgr. Drahoslava Gmitrova, v.r.
osoba vykonavajuca proces verejného obstaravania



