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UMOWA Nr BZP.272. .2021

zawarta w dniu .......cccenee. roku w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychéw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

- [ SRS zwanym w dalszej czesci

umowy ,, Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia

11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§.1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych —etap II”.
2. Przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ustepie 1, jest przebudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Targanicach Dolnych, obejmujgca w szczegdlnosci:
2.1.roboty przygotowawcze,
2.2.roboty rozbidérkowe,
2.3.roboty ogdlnobudowlane poziomu piwnic, parteru i poddasza,
2.4.izolacje fundamentdw,
2.5.docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji,
2.6.roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku,
2.7.wymiane pokrycia dachowego,
2.8.wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan, c.o. i elektrycznych,
2.9.wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi
(gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez

kierownika budowy oraz projektanta,



2.10. dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w artykule 2 punkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projektu sporzgdzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2.11. uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (miedzy innymi:
odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

2.12. uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia
kierownika budowy potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
artykutem 10 ustawy Prawo budowlane,

2.13. uzyskanie dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy prawa budowlanego lub uzyskanie innego dokumentu PINB, na
postawie ktérego mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji,

2.14. inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

w tym miedzy innymi:

2.14.1. oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas
robot;
2.14.2. wykonanie wszelkich robét przygotowawczych (oznakowanie oraz

zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas roboét), demontazowych,

wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzagdkowych, zagospodarowania terenu

budowy;
2.14.3. organizacje zaplecza, w tym drog dojazdowych do terenu budowy;
2.14.4. organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét;
2.14.5. zapewnienie nadzoru zarzagdcow sieci wynikajgce z uzgodnien;
2.14.6. wykonanie petniej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami

w trakcie robdt;



2.14.7. wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji
przedmiotu zamoéwienia;
2.14.8. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i

koncowej powykonawczej;

2.14.9. biezgcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy;
2.14.10. przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych;
2.14.11. testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urzadzen wraz z

przeprowadzeniem szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen;

2.14.12. wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktdrej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych.

3. Szczegdbtowy zakres przedmiotu umowy, o ktdorym mowa w ustepie 1i 2, i sposdb jego
wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy okreslajg
nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:
3.1.dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
3.2.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3.oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,
3.4.Specyfikacja Warunkdw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentéow:
4.1.umowa,
4.2.dokumentacja projektowa,
4.3.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4.4.Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5.oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.



6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego
otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy.
Uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktdre sg
objete umowg oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindw realizacji Przedmiotu
UMOWY oraz uwaza je za wystarczajgce i jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i
wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze
uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okoliczno$ci w kwocie wynagrodzenia okreslonej
W umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z punktu widzenia

celu, jakiemu ma stuzyc.

§.2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robot budowlanych: do 11 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: jeden miesigc ( 30 dni) od dnia podpisania
protokotu odbioru robét budowlanych.

4. Przez zakonczenie rob6t budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robét budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
dokument, o ktorym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Przez zakoniczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu

dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 3 punkt 2.3 niniejszej umowy, potwierdzone



pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.

6. Terminy okre$lone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zardwno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego, to znaczy: Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zgdaé od
Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma

obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe

2-7 niniejszego §u.

2. Ostateczna wartosé wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprzetu w trakcie
trwania umowy nie beda podlegaty waloryzacji.

5. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji
umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujacy sposob:
6.1.w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek

cenotworczych, cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie
ofertowym poprzez ich interpolacje,
6.2.jezeli nie moze wycenic robét w sposdb wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca dokona

ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny jednostkowe tych robét w



publikacjach cenowych, na przyktad Sekocenbud, z okresu bezposrednio
poprzedzajacego okres wyceny robat,

6.3.Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robat,

6.4.jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie 6.1 6.2.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upowaznione przez Strony umowy.

§.4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami czeSciowymi i

fakturg korncowga za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez

Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych na

poszczegdlne lata, to jest:

2.1. 233 700,00 ztotych w roku 2021,

2.2 ztotych w roku 2022.

. W okolicznosciach, o ktdrych mowa w § 15 ustep 2 punkt 2.5.1, wysokos¢ limitow
finansowych w poszczegolnych latach moze ulec zmianie.

. W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychow i Wieloletniej Prognozy Finansowej
wysokos¢ limitdw finansowych moze ulec zmianie, w ten sposdb, ze podwyzszony
zostanie limit na 2021 roku, a limit na 2022 rok zostanie pomniejszony.

. Faktury czesciowe moga by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych
elementéw robot budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



6. Faktury czesciowe mogga byé wystawiane raz w miesigcu, przy czym fgczna suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty limitéw finansowych, o ktdrych mowa w ustepie
2 punkt 2.1 2.2, a tgczna suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o
ktorej mowa w § 3 ustep 1.

7. Faktura kornicowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 ustep 3.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez
Wykonawce, w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru
wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

9. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposob:
Nabywca: Gmina Andrychow, 34-120 Andrychow, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

10.Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11.W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdédw warunkiem
ptatnosci faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

12.Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdét zamiennych a dla
catosci robét zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

13.Wszelkie zmiany w trakcie prac i robdt bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za

zgodg Zamawiajgcego.

§.5. Odbiory

1. Odbiory czesciowe robot.
1.1.0dbiory czesciowe robét budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych
elementdw robdt budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbior czesciowy

dotyczy réwniez robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,



1.2.Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego robdt, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystapi do odbioru czesciowego robét,

1.3.Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementéw robdét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt czesciowego odbioru elementow
robot budowlanych,

1.5.jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest
na ich zgdanie wykonac odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrodcic¢ roboty do stanu poprzedniego na swaj koszt,

1.6.dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego
zgtaszania uwag co do jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i
ostatecznego, jezeli woéwczas ujawnig sie ich wady i usterki,

1.7.Wartosc robét podlegajgcych odbiorom czesciowym nie moze przekroczy¢ w
poszczegdblnych latach limitdw finansowych, o ktérych mowa w § 4 ustep 2 umowy.

. Odbior koncowy robat.

2.1.odbiér koncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po
zakonczeniu robét, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2.Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koricowego roboét, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystapi do odbioru koncowego robét,

2.3.Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego robét

jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy



wykonanych robét budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2.4.warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot jest
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowag oraz uporzagdkowaniu
terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koricowego robét, jak
rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonych przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.3,

2.5.0dbidr koricowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz

Wykonawcy,

2.6.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koncowego odbioru robot
budowlanych,

2.7.jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbiorowe, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub
usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania
ponownego odbioru koncowego robat,

2.7.2. jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania
wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8.w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia
tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat
Wykonawce,

2.9.za dzien odbioru koncowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez

Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.



3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1.Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystapi do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia,

3.2.w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

3.2.1. protokodt odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z punktem
2.9 umowy,

3.2.2. dziennik budowy,

3.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzdr autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4. dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w artykule 2 punkt 7b ustawy z dnia
17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzagdzone przez osobe
posiadajgcyg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii;

3.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych
badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (miedzy innymi: odbioréw
technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzagdzen),

3.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z artykutem 10

ustawy Prawo budowlane,



3.2.7. dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.3.warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest

kompletnos$é dokumentdéw odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,

3.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy,
3.5.za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania

protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§.6. Obowigzki Wykonawcy

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej,

1.2.wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego
dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robét budowlanych,

1.3.terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4.opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptac;ji
Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5.powiadomienie wfascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w
celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje

koszty z tym zwigzane,



1.6.w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji;
jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy
tymczasowe,

1.7.0d dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen
lub obiektow budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi
konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.8.ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad
bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz zabezpieczenie
przed dostepem oséb postronnych terenu budowy i przechowywanych tam
materiatdw budowlanych,

1.9.zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do
wykonania zamodwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatow dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10. przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, wszelkich badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych
materiatdw; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia warstw
konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

1.11. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajacego, jak rowniez

udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentdéw,



1.12. przekazanie i transport na swoéj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
materiatdw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (na przyktad: ptyty
chodnikowe, ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa),

1.13. uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.14. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie

zgodnej z artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.14.1. dziennika budowy,
1.14.2. ksigzki obmiardw,
1.14.3. protokotdw odbioréw robdt,
1.14.4. dokumentacji powykonawczej,
1.15. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez

uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie,

1.16. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjne;j,
1.17. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresow przedmiotu umowy, zgodnie z

terminami, o ktéorych mowa w § 2 umowy,

1.18. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowg. Materiaty z
rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.19. wykonanie na swoj koszt robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej
stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robot

odtworzeniowych,



1.20. usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejsza
niz 900 000,00 ztotych (stownie: dziewiecset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcéw, ktérzy realizujg
przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce osdb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1.22.1. prace fizyczna na terenie budowy obejmujace: roboty przygotowawcze,
roboty rozbiérkowe, roboty ogélnobudowlane poziomu piwnic, parteru i
poddasza, izolacje fundamentdw, docieplenie $cian zewnetrznych wraz z
wykonaniem elewacji, roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, wymiane
pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan., c.o. i
elektrycznej

1.23. przedktadanie Zamawiajgacemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu
terminie nastepujgcych dowoddéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1.21 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1.23.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j

do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,



1.23.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika,

1.23.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (to jest w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkow i wymiar etatu muszg byé mozliwe do zidentyfikowania,

1.23.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE .

2. Wykonawca oswiadcza, ze:



2.1.dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg
starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,
2.2.bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, o ktéorych mowa w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,
2.3.bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktécajgcy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposdb niezagrazajacy
bezpieczenstwu 0séb w nich przebywajacych lub z nich korzystajacych,
2.4.bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowg; w tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robot tymczasowych,
Srodkow transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku korzystania
przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrdodta wody, paliwa, oSwietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zapfaci¢ za wynajecie
jego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,
3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie.
4. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robét zamiennych. Dla
catosci robdt zostanie wéwczas sporzagdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy réznice
w wartosci robét podstawowych i robdt zamiennych.
5. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys
robdt zamiennych na bazie stawek cenotwodrczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych

niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w



oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz srednie ceny
jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, na przyktad systemu Sekocenbud, z okresu
bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.

. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i kosztorysu
zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie
protokot koniecznosci, ktéry bedzie podstawg do zmiany umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowié

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§.7. Kierownik budowy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane
prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytacznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

. Wykonawca ustanawia jako Kierownika Budowy - .........ccccccceeeiiiiiinninnnnnnnn. zam.
.............................. , posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, wydane W dniU.......cccceceeveeceeeveeecceeceeennenn, przez

. Osoba wskazana w ustepie 2 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy i bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w ustepie 2 stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.



§.8. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1.ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2.protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3.dokonywanie odbiordw: czesciowych, koncowego i ostatecznego,

1.4.sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5.sprawdzanie jakosci wykonywanych robot,

1.6.potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez
Wykonawce.

2. Zamawiajgcy ma prawo:

2.1.wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét,

2.2.z3dac od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,

2.3.kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4.kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5.wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.22, w szczegdélnosci do:
2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,



2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Paistwowg Inspekcje Pracy,

2.6.rezygnacji z czesci robot, przy czym faczna wartosé tych robét nie moze zmniejszy¢
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanejw § 3 ustep 1
umowy,

2.7.z3dania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie.

. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest
Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to

kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres
realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 %
kwoty brutto podanej w ofercie, to jest ............... ztotych, w formie ................ , Nie pozniej
niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego
obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na
okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie



w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata

nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w

nastepujgcy sposob:

3.1.70% kwoty, o ktorej mowa w ustepie 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2.30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedfuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposoOb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania

tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych,
(o Lo 1 = ATV A VT (U T
(rodzaj robdt budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)stanowigcych nie wiecej
niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot umowy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcow wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona

poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:
4.1.termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okres$lonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a wartosc
wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia przewidziana za ten
zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4.3.0kres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczace;j
Zamawiajgcego z Wykonawca,

4.4.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robdt, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5.okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i



sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

4.7.w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy,

4.8.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9.Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1.uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2.uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawcy przez Zamawiajgcego,



5.3.wyltaczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,
5.4.dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio
— jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
roboét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w
ustepie 7.
. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegoblnosci w nastepujgcych przypadkach:



9.1.niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ustepie 4 i 5, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania
zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ustepie punkt 4.6,

9.2.niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ustepie 7,

9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

9.4.zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

9.5.gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6.gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczent za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy,

9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos¢
poprzednio zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowata koniecznos¢
dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych w wysokosci

przekraczajgcej wartosc udzielonego w tym zakresie zamodwienia.



10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ustep 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkéw zamdwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

wartosci wiekszej niz 50.000 zf.



15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bagdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ustepie 7 —13.

19.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 18,
stosuje sie zasady okreslone w ustepie 7 —13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okres$lonych tg
umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw



lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzagdzane sgq w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo.

24.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.



26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 25,
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

26.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ustepie 24,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

28.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

29.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione
Zamawiajgcemu oraz:
29.1. protokdt odbioru robdt, w ktéorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy

robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw,



29.2. kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

29.3. kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

30.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o
ktorych mowa w ustepie 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego
mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentow
przedtozonych zgodnie z ustepem 29 punkt 29.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z

whnioskami o pfatnosc.

32.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.



33.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ustepie 25 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej

ptatnosci.

34.Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ustepie25 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

35.Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgacemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.



38.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadnionag.

39.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

40.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z umowy fgczacej go z Wykonawcg. W przypadku roznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

41.Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofaczy oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, to jest na
roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ......

miesiecy, liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5



ustep 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzagdzen przewiduja

dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji

wynikajacy z gwarancji producenta.

. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ w

terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 2,

Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym,

5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji

jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w

chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w

nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢

pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w

ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z

tytutu rekojmi za wady.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi

........ miesiecy/3ce, liczagc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w § 5 ustep 3.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatéw, rzeczy i

urzadzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci



jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w
zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie

jako producent.

§.12. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej
900 000,00 zt.

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2
ustep 2 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji,
gdy podczas odbioru koncowego robot stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca

usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 umowy,



1.2.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ustep 3 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci
0,2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w §
11 ustep 3,

1.4.za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
powyzszych nieprawidtowosci,

1.6.za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy,
trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.7.za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8.za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu
waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w & 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.9.za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu zmiany

umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% tacznego



szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,
za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3
ustep 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w
wysokosci 1% fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.12. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.13. za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.14. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

1.15. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie
wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robdt powierzonych
podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10 ustep 1;

1.16. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we

wiasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci



wskazane w § 6 ustep 1 punkt 1.22 - w wysokosci 3.000 zf (trzy tysigce ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie dowodéw, o ktdorym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.23;

1.18. ** za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz § 15 ustep 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.3-2.4.6 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych

zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%

tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 3

ustep 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a

Wykonawca wyraza na to zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym

regulowaniu faktur.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze

by¢ wieksza niz 20% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym

mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.



§.14. Odstgpienie od umowy

. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1.zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.2.Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.3.Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4.Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep
2,

1.5.Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o
ktérych mowa w § 10,

1.6.wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.7.Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz
pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty
wadliwie,

1.8.Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1,

1.9.zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.



. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —
w terminie 60 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznoSciach
uzasadniajgcych odstgpienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt

1.9 Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy

wykonang do daty odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy moze odnosié sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci

jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1.w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktdra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4.jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdot zabezpieczajacych,
przedktadajac jednoczesdnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajacy
dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5.Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.



§.15. Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod

rygorem ich niewaznosci.

. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami

okreSlonymi w artykule 455 ustawy prawo zamowien publicznych, zmian jej postanowien

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany

te moga dotyczyé:

2.1.terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu
umowy w przypadku:

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar
oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia Stron,

2.1.5. udzielenia Wykonawcy zamodwienia uzupetniajgcego,



2.1.6. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.7. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,

2.1.8. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub
terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania
nalezytej starannos$ci Wykonawcy,

2.1.10. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.11. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad
termin okreslony w § 2 ustep 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas
trwania tego opdznienia,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegolnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robét,

2.1.13. wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i 2.3,

2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow

lub urzadzen,



2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb
wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji
projektowe] lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére

to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,

2.3.zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji



projektowe] lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o
maksymalnie 35% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich
wykonania za zbedne,

2.4.wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpia
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce:

2.4.1. zmiana stawki podatku VAT,

2.4.2. okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 2.3,

2.4.3. ** zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2.4.4, **zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.5. **zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.6. **zmiana gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o
pracowniczych planach kapitatowych (Dziennik Ustaw pozycja 2215 oraz z 2019
roku pozycja 1074 i 1572), o ile zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie 2.4.1 oraz
podpunkcie 2.4.3-2.4.6 beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce,

2.5.sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowe;j
wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o

wartosci limitu przewidzianego na ten rok.



2.6.0s0by, o ktorej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7.popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omyitki poprzez jej poprawienie.

2.8.usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w
umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna
usungc ich w inny sposob.

2.9.doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisOw przez Strony
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, przedtuzajgca okres realizacji zadania na
wiecej niz 12 miesiecy, powoduje koniecznos¢ wprowadzenia do tresci umowy wymagan
okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, artykule 436 punkt 4 i artykule 439.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt
2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.3, zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ustepu 2
punkt 2.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

5. Whniosek, o ktérym mowa w ustepie 4 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ustepie 4 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.



7. W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ustepie 4
wraz z propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zagdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt
2.4.1 - 2.4.4, zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujacych zasad:
8.1.Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow

wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-
2.4.4 moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany
Umowy w zakresie wysokosSci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
Umowie, a w szczegdlnosci:

8.1.1. szczegdtowaq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

8.1.2. przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztow wykonania
Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztéw wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé
przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

8.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w punkcie 8.1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie

.....

lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),



8.3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego
wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

8.4. Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow

wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1 oraz

podpunkt 2.4.3-2.4.6 moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany

Umowy w przypadku wydania przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w

punkcie 8.1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w

zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw,

8.5. Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub

przekazanie wyjasnien lub dokumentdéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych

za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany maja
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych
informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia punktu 8.2 i 8.3 stosuje sie odpowiednio,
z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

8.6. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ustepie 8 punkt 8.1-8.5 zostanie wskazane, ze
zmiany, o ktédrych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1 oraz podpunkt 2.4.3-
2.4.6 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do
Umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania Umowy.

8.7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
okolicznosci:

8.7.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
8.7.2. zmiana danych teleadresowych,
8.7.3. zmiana danych rejestrowych,

8.7.4. zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.



8.8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztdw innych niz
wskazane w ustepie 2 punkt 2.4, wptywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy.

8.9. **Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost cen produkgcji
budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia
20 maja 2021roku wzrostu cen produkcji budowlano- montazowej w | kwartale
2021roku wynidst 0,7% (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na
dzien ogtoszenia przetargu).

8.10. **Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od
miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym
mowa powyzej, bedzie wyzszy niz 0 5 % w poréwnaniu do wskaznika bazowego
wskazanego w punkcie 8.9, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

8.11. **W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w punkcie 8.10, Strony moga
wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce
szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

8.12. **Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmodéwi wprowadzenia zmiany,
przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie 14 dni, liczagc od dnia
przedfozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych kalkulacji opisanych w punkcie 8.11.

8.13. **Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 5 % wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

§.16. *Podmiot Udostepniajgcy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.



§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca oSwiadcza, ze podmiot trzecCi ......ccceeevveeeueneee. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach .....

2. W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez .........cccecuvene.. z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostepniania zasobow przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich

udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych
zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowg, gwarantujgca spetnienie

obowigzkdéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.



W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w
ustepie 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych
osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu
Zamawiajacy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest

zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§.18. Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca oSwiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§.19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

A

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia



5. Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

** - dotyczy umowy obowigzujgcej dtuzej niz 12 miesiecy
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