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V Košiciach, dňa 11.12.2018 
 
Vec: Doplňujúca informácia č. 2: Oprava súťažných podkladov 

 
Dňa 04.12.2018 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v 

rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania. Záujemca predložil verejnému obstarávateľovi nasledovné: 
 
Zasíláme dotazy a připomínky ke smlouvě o dílo: 
 
článek 3. bod a) - vypracování projektu podle bodu 2.2.- tento bod ale mluví o jakémsi ekvivalentu. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
článok 3. bod a) ZoD sa mení nasledovne: 

a) vypracovať realizačný projekt podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v opise predmetu 
zákazky verejného obstarávania (príloha č. 3 súťažných podkladov). 

článek 3. bod c) - realizovat projekt se schválenou dokumentací - myslí se tím dokumentace, na kterou 
bylo vydáno stavební povolení. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Áno. Podľa písm. a) zhotoviteľ vypracuje realizačný projekt, podľa písm. b) poskytne objednávateľovi 
maximálnu súčinnosť pri spracovávaní žiadostí o vydanie všetkých povolení vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre realizáciu a výkon predmetu zmluvy (t. j. aj 
súčinnosť pri vydaní stavebného povolenia) a podľa písm. c) zrealizuje a zhotoví dielo v súlade so 
schválenou projektovou dokumentáciou (pozn. ktorá bude schválená vydaním stavebného povolenia). 
 
článek 3. bod f) - jak a kde se může česká firma do tohoto registru zapsat a co je k tomu třeba. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ: Obec Dedinky 
Dedinky č. 79, 049 73 Dedinky 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na realizáciu stavebných prác 
Postup: Podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhoviska podľa § 113 

zákona o verejnom obstarávaní, s uplatnením § 114 ods. 9 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy 
Vyhlásenie verejného obstarávania: Vestník č. 219/2018 – 07.11.2018, 15926 - WYP 

Záujemcom 
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Register partnerov verejného sektora 

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch 
verejného sektora. 

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy 
a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do 
registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú 
zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka 
voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj 
zdravotné poisťovne. 

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi 
verejného sektora. Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného 
sektora môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, napríklad obchodní partneri pre 
svoje B2B obchodné vzťahy. 

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú 
osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový 
poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení 
povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba 
vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale 
aj zmenu či výmaz zapísaných údajov). 

RPVS sa vedie len v elektronickej podobe a táto je právne záväzná. Právna záväznosť znamená, že údaje 
zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, 
t. j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám. 

RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol 
do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a  osoby zapísané v registri konečných užívateľov 
výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS. Tieto osoby však majú povinnosť do 31. júla 2017 
zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy. Nesplnenie 
tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo  súčasne znamená, 
že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.  

Automatický výmaz z registra partnerov verejného sektora z dôvodu nesplnenia povinnosti zosúladenia 
zapísaného stavu s novou právnou úpravou (preregistrácia) bude registrujúci orgán 
vykonávať  hromadným spôsobom, a to po vybavení podaní doručených do 31.7.2017 vrátane. Na účely 
overenia, či došlo alebo nedošlo k preregistrácii možno v RPVS  využiť funkcionalitu v rámci rozšíreného 
vyhľadávania, kde treba zvoliť možnosť „Zobraziť nepreregistrované subjekty“ a následne spustiť 
vyhľadávanie (tlačidlo „Hľadaj“). Výsledkom použitia tohto filtra je zoznam subjektov, u ktorých nedošlo 
k zosúladeniu údajov s novou právnou úpravou. 
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Pre splnenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa v prechodnom období, ako 
aj pre nové zápisy, zmeny a výmazy použite elektronické služby RPVS.    

Právna úprava RPVS:  

 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa tejto právnej úpravy, odporúčame kliknúť na sekciu Často kladené otázky, 
prípadne Vašu otázku zašlite na e-mailovú adresu rpvs@justice.sk  

Vzťahuje sa RPVS aj na zahraničné právnické osoby?  
Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na zahraničné fyzické a právnické osoby, pokiaľ spĺňajú 
definičné kritériá partnera verejného sektora a prijímajú plnenia od štátu nad zákonom určený limit. Ak 
ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej 
zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba. Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu 
a nemôže byť partnerom verejného sektora.  
Zahraničné osoby majú rovnako povinnosť zabezpečiť si na účely zápisu oprávnenú osobu a uzavrieť s 
ňou dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (pozri časť „Oprávnená 
osoba“). 
 
článek 3. bod g) - kdo je subdodavatel ve smyslu této veřejné zakázky, a kdo má tedy za povinnost být 
zapsán v tomto registru. 
Toto je velice obtížné splnit, protože v této fázy nemůžeme ještě vědět s kým budeme případně 
spolupracovat.  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Otázku subdodávateľov rieši až uzatvorenie samotnej Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. T. j. 
v čase predkladania ponuky ešte uchádzač nemusí identifikovať svojich subdodávateľov (v prípade ak 
chce použiť ich kapacity na plnenie zmluvy). Musí ich však identifikovať v prípade ak bude úspešný 
a vyzvaný na predloženie definitívneho návrhu Zmluvy o dielo na podpis verejnému obstarávateľovi. Na 
vašu otázku kto je subdodávateľ nie je možné jednoznačne odpovedať ale ako príklad vychádzajúci 
z Vašej inej otázky, podľa ktorej česká firma nemôže vykonávať revízie v SR , ním môže byť slovenská 
spoločnosť s oprávnením vykonávať revízie, ktorá Vám tento úkon zrealizuje v subdodávke. 
 
článek 3. bod 1) - rozumím tomu správně, že tedy položkový výkaz výměr zpracovává uchazeč? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Áno. Výkaz výmer spracuje uchádzač podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v opise predmetu 
zákazky verejného obstarávania (príloha č. 3 súťažných podkladov). Vzhľadom k tomu, že v čase 
vyhlásenia a priebehu tohto verejného obstarávania neexistuje spracovaná projektová dokumentácia (túto 
vypracuje zhotoviteľ diela podľa článku 3 písm. a) ZoD), výkaz výmer môže byť spracovaný len na 
základe predloženého opisu predmetu zákazky príp. na základe obhliadky miesta realizácie zákazky, ktorú 
verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch (bod 14) odporúča. 
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článek 3. bod 4) - do jaké části smlouvy lze zapsat požadovanou součinnost objednatele, týká se to 
především termínů, například zajištění stavebního povolení, je to i vazba na bod 4 kde je uveden pouze 
jediný termín a to termín odevzdání díla. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Vzhľadom k tomu, že v čase vyhlásenia a priebehu tohto verejného obstarávania neexistuje spracovaná 
projektová dokumentácia, a ani nie je možné učiť lehoty na jej vypracovanie a schválenie v rámci 
stavebného konania, nie je možné danú problematiku riešiť v návrhu ZoD. Ak by nastala situácia, kedy 
by vznikol časový posun spôsobený zdĺhavým konaním pri vydaní všetkých povolení vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre realizáciu a výkon predmetu zmluvy, 
došlo by po vzájomnej dohode k prehodnoteniu stanovených záväzných termínov a tieto by sa následne 
upravili Dodatkom k ZoD. 
 
článek 7. bod 2) - česká firma nemůže provádět revize ve Slovenské republice. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
V takomto prípade je potrebné zabezpečiť výkon revízie oprávnenou osobou pre daný výkon v Slovenskej 
republike formou subdodávky. Zároveň je potrebné upozorniť na to, že v celkovej cene podľa čl. 5. ods. 
1. ZoD majú byť zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou a odovzdaním diela 
objednávateľovi.  
 
článek 8. bod 1) - "Súpis vykonaných...……….účelovej dotácie" - toto ze smlouvy nutno vyškrtnout. Co 
bude jestli poskytovatel dotace práce neschválí. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
S touto požiadavku nemôžeme súhlasiť, nakoľko je to podmienka poskytovateľa účelovej dotácie podľa 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Vykonané práce budú priebežne odsúhlasované 
stavebným dozorom investora, budú prebiehať kontrolné dni aj za účasti poskytovateľa účelovej dotácie, 
takže danú požiadavku treba vnímať ako štandardnú, vo väzbe na kontrolu použitia tejto účelovej dotácie. 
 
článek 9. bod 2) - "prípadné úhrady odberov" - vyškrtnout - výše je uvedeno, že objednatel poskytne 
zhotoviteli připojení na zdroj elektrické energie. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Článok 9 bod 2 ZoD sa mení nasledovne: 
Objednávateľ poskytne na vyžiadanie zhotoviteľovi možnosť pripojenia na zdroje el. energie podľa 
konkrétnych podmienok staveniska. Podmienky pripojenia dohodne zhotoviteľ so zástupcom 
objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických. Odbery elektrickej energie nevyhnutne 
potrebné pre realizáciu a uvedenie diela do prevádzky hradí objednávateľ. 
 
článek 9. bod 10) - vyškrtnout - nejsme schopni zajistit. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Článok 9 bod 10 ZoD sa vypúšťa. Bod 11 sa prečísluje na bod 10. 
 
článek 10. bod) - stavbyvedoucí - v ČR vede stavební denník autorizovaná osoba - jak je to v SR  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Podľa stavebného zákona je každý stavebník povinný viesť stavebný denník, resp. tento môže byť vedený 
stavbyvedúcim resp. autorizovanou osobou s oprávnením vydaným v krajine získania príslušnej odbornej 
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spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol na stavbe stavebný denník vedený a jeho vedenie 
zabezpečované zo strany Zhotoviteľa. 
 
článek 11. bod 3) - vyškrtnout nebo formulovat tak, že se to bude vztahovat pouze na dokumenty bránící 
používání díla. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ustanovenie článku 11 odsek 3 hovorí o tom, že v prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi pri 
preberacom konaní všetky tam uvedené doklady bude sa dielo považovať za nedokončené a neprevezme 
ho. 
 
Na tomto ustanovení trváme. 
 
Čo sa týka požiadavky Zhotoviteľa, že vady, ktoré nebránia v užívaní diela nebránia v prevzatí diela 
Objednávateľom, o tejto situácií pojednáva článok 11 odsek 5: 
 
„objednávateľom môže byť prevzaté aj napriek tomu, že bude vykazovať vady a nedorobky, ktoré samy o 
sebe, ani v spojení s inými nebráni riadnemu užívaniu diela“ 
 
článek 11. bod 5) - požadujeme vyškrtnout placení pokuty v případě že bude dílo převzaté s vady a 
nedodělky, v případě, že to nebude bránit používání díla. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Viď odpoveď vyššie k článku 11 bod 3). 
 
článek 12. bod 1) - záruční doba 24 měsíců. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Článok 12 bod 1 ZoD sa mení nasledovne: 
Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaného diela a kvalitu vykonaných prác po dobu 24 mesiacov. 
Záručná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni úspešného odovzdaní a prevzatí diela. U dodávok 
a zariadenia, kde je záruka výrobcom poskytovaná kratšie, platí záruka podľa ich záručných listov. Tieto 
dodávky a zariadenia, ako aj diely, ktoré sú vylúčené zo záruky, budú uvedené v zápise o úspešnom 
odovzdaní a prevzatí diela. 
 
článek 12. bod 6) - do 30 dní. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Článok 12 bod 6 ZoD sa mení nasledovne: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
termíne. Konečný termín odstránenia vád najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie, ak sa strany 
nedohodnú inak. V prípade havárie začne zhotoviteľ s jej odstraňovaním ihneď na základe telefonického 
nahlásenie. 
 
článek 13. bod 1) - opravit na započatý týden. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
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Nerozumieme požiadavke, nakoľko súčasné znenie tohto ustanovenie pojednávaná o každom 
začatom dni: 

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v termíne podľa čl. 4. 
ods. 3. zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý 
aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia záväzku.  
 
Zároveň ak je v článku 13 bod 2) riešený úrok z omeškania za každý aj začatý deň omeškania po 
dohodnutom termíne, nevidíme dôvod aby zmluvná pokuta, vyplývajúca z omeškania zhotoviteľa s 
odovzdaním predmetu diela mala byť vypočítaná, za každý aj začatý týždeň omeškania až do riadneho 
splnenia záväzku. 
 
článek 13. bod 2) - doplnit začatý den zmeškání po dohodnutém termínu. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Článok 13 bod 2 ZoD sa mení nasledovne: 
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania po dohodnutom 
termíne 
 
Nerozumiem požiadavke, Zhotoviteľ predsa patrí nárok na úrok z omeškania v prípade 
omeškania Objednávateľa s platením faktúr ... 
 
článek 14. bod 2) - vyškrtnout překročení lhůty o 30 dní anebo opravit na 60 dní stejně jak je to na straně 
objednatele s placením faktur, a vyškrtnou nedodržení dohody o záruce. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Článok 14 bod 2 ZoD sa mení nasledovne: 
Za podstatné porušenie tejto zmluvy, pri ktorom vzniká právo odstúpiť objednávateľovi, sa považujú 
tieto prípady:  

- nedodanie diela podľa čl. 3. v stanovenom členení, druhu, množstve a kvalite,  
- nedodržanie ustanovení o cene diela podľa čl. 5. ods . 1,  
- prekročenie lehoty k zhotoveniu diela, stanovené v čl. 4. ods. 3, o viac ako 60 dní, 
- neodstránenie nedostatkov na diele zhotoviteľom podľa čl. 6. ods. 2 a čl. 11. ods. 1 tejto zmluvy  

 
 
Verejný obstarávateľ na základe vyššie uvedeného tiež upravuje nižšie uvedené body v súťažných podkladoch: 
 
1.) Bod 20.1 v časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, súťažných podkladov, nasledovne: 

20.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 
dňom: 07.01.2019 o 10:00 hod. 

 
2.) Bod 23.1 v časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, súťažných podkladov, nasledovne: 

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.01.2019 o 14:30 hod. na adrese podľa bodu A-1.3. 
 
3)  Bod 6.2 v časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, súťažných podkladov, nasledovne: 
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6.2 Lehota realizácie: Zhotoviteľ sa zaviaže dokončiť a odovzdať dielo (stavbu) bez vád a nedorobkov 
najneskôr do 30.11.2019 

 Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ v Oprave súťažných podkladov č. 1 súhlasil s návrhom záujemcu 
posunúť lehoty realizácie a odovzdania diela do 30.04.2020. Po upozornení zo strany poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku, je nútený v tejto fáze verejného obstarávania pristúpiť k oprave na 
pôvodne stanovený termín a to 30.11.2019. Dôvodom je skutočnosť, že tento termín je stanovený v Zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a bude možné ho meniť len formou uzatvorenia Dodatku 
k nej, po schválení zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že 
bude iniciovať zmenu tohto termínu na odovzdanie diela do 30.04.2020 , uvedomujúc si plynutie záručnej 
lehoty, ktoré by bolo ideálne hneď po spustení do prevádzky na začiatku turistickej sezóny v roku 2020 ako 
aj využitie obdobia od 12/2019 – 4/2020 na získanie všetkých povolení dotknutých orgánov. 

 
 
 
 PhDr. Peter Hložný, MPH 

      osoba zodpovedná za procesnú stránku 
                                                                                                                      verejného obstarávania 
 
 
 
Prílohy:  
1) Opravené súťažné podklady 
2) Opravená Príloha č. 4 súťažných podkladov: návrh ZoD 
 


