

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

Objednávateľ : Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ : ELLIO, spol. s r.o.

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - g
e-mail : ellio@ellio.sk

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV	839 958,61	167 991,74	1 007 950,35
SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne	803 758,09	160 751,63	964 509,72
E.1.1 - architektonické a stavebné riešenie + E.1.2 statika	514 369,69	102 873,94	617 243,63
E.1.3 - ústredné vykurovanie	86 387,23	17 277,45	103 664,68
E.1.4 - zdravotníctvo	77 882,57	15 576,51	93 459,08
E.1.5 - Elektroinštalácia	62 167,51	12 433,50	74 601,01
E.1.5 - Blaskozvod	2 380,25	476,05	2 856,30
E.1.6 - Slaboprúd - Štrukturovaná kabeláž	17 112,39	3 422,48	20 534,87
E.1.6.1 - Slaboprúd - rozvod televízneho signálu	13 980,88	2 796,18	16 777,06
E.1.6.2 - Slaboprúd - Domový vrátnik	7 698,63	1 539,73	9 238,36
E.1.7 - vzduchotechnika	10 333,39	2 066,68	12 400,07
E.1.8 - výťahy	11 445,55	2 289,11	13 734,66
SO 02 -Smetníky	1 825,74	365,15	2 190,89
SO 03 + SO 04 - Komunikácie a parkoviská + VO	20 203,82	4 040,77	24 244,59
SO 03 Miestna komunikácia	16 879,24	3 375,85	20 255,09
SO 04 Verejné osvetlenie	3 324,58	664,92	3 989,50
SO 03 - Komunikácie a parkoviská	14 170,96	2 834,19	17 005,15
SO 03 Odstavná plocha	14 170,96	2 834,19	17 005,15

30. OKT. 2017

ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e-mail: ellio@ellio.sk

Názov stavby: **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**
Názov objektu: **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**
Názov častí: **E.1.1 - architektonické a stavebné riešenie + E.1.2 statika**

Objednávateľ: **Nitrianska investičná s.r.o.**
Projektant: **Stapring a.s., Nitra**
Zhotoviteľ: **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO: IČ DPH:

36567761 SK2021968333
36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	141 871,22	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	200 652,63	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	84 872,80	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	58 080,19	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	19 202,34			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	9 690,51			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		514 369,69	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		514 369,69	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 514 369,69		102 873,94	
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		617 243,63	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00	
				27	Kľzavé doložka		0,00	
				28	Zvýhodnenie + -		0,00	

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK
Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail: ellio@ellio.sk

Názov stavby: **BD Hiboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu: **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti: **E.1.3 - ústredné vykurovanie**

Objednávateľ: **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant: **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ: **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO: IČ DPH:

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	851,32	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	85 535,91	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		86 387,23	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				86 387,23
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 86 387,23				17 277,45
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				103 664,68
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00
				27 Kľzáva doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail: ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**
Názov objektu : **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**
Názov časti : **E.1.4 - zdravotníka**

Objednávateľ : **Nitrianska investičná s.r.o.**
Projektant : **Stapring a.s., Nitra**
Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO : IČ DPH :

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	40 363,72	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	37 518,85	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		77 882,57	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	77 882,57
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 77 882,57	15 576,51
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	93 459,08
Dátum a podpis						E Pripočty a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -	0,00

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohody, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 253 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu : **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti : **E.1.5 - Elektroinštalácia**

Objednávateľ : **Nitránska investičná s.r.o.**

Projektant : **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO : IČ DPH :

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	40 691,36			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	21 430,65			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		62 122,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	45,50
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				62 167,51
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 62 167,51				12 433,50
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				74 601,01
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00
				27 Kľúčová doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail: ellio@ellio.sk

Názov stavby: **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu: **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti: **E.1.5 - Bleskozvod**

Objednávateľ: **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant: **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ: **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO: IČ DPH:

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C			Veďľajšie rozpočťovľ náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas				13	GZS		0,00	
2		Montáž	51,60		9	Bez pevnej podľ.				14	Projektovľ práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka				15	Stažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00		11					16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	618,50								17	Inľ VRN		0,00
6		Montáž	1 710,15								18	VRN z rozpočťu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 380,25		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť				22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant										D Celkové náklady				
Dátum a podpis					Pečiatka					23 Súčet 7, 12, 19-22 2 380,25				
Objednávateľ					Nitrľanska investičnľ, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefľanikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021938363					24 DPH 20,00 % z 2 380,25 476,05				
Dátum a podpis					Pečiatka					25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 856,30				
Zhotoviteľ					ELLIO, spol. s r.o. Novozámockľ 242 949 01 NITRA					E Prípochťy a odpočťy				
Dátum a podpis					Pečiatka					26 Dodávky zadávateľa 0,00				
										27 Kľzavľ doložka 0,00				
										28 Zvýhodnenie + - 0,00				

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register: Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037165 263 65 - 9
e-mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu : **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti : **E.1.6 - Slaboprúd - Štrukturovaná kabeláž**

Objednávateľ : **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant : **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO :

IČ DPH :

36567761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	5 637,45			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	11 474,94			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 112,39	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	17 112,39
Objednávateľ			Nitrianska investičná, s.r.o.			24	DPH 20,00 % z 17 112,39	3 422,48
Dátum a podpis			Mestský úrad v Nitre			25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 534,87
Zhotoviteľ			Štefánikova 60, 950 06 Nitra			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			IČO: 365 677 61 D.Č.: 2021950363			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			ELLIO, spol. s r.o.			27	Kľzáva doložka	0,00
			Novozámocká 242			28	Zvýhodnenie + -	0,00
			949 01 NITRA					
			Pečiatka					

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/655 263 66 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu : **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti : **E.1.6.1 - Slaboprúd - rozvod televízneho signálu**

Objednávateľ : **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant : **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO : IČ DPH :

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 903,05	8	Práca nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	11 077,83	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 980,88	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
				23 Súčet 7, 12, 19-22				13 980,88			
				24 DPH 20,00 % z 13 980,88				2 796,18			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				16 777,06			
Objednávateľ				E Prípochy a odpočty							
				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka				0,00			
Zhotoviteľ				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK.
Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e-mail: ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu : **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti : **E.1.6.2 - Slaboprúd - Domový vrátnik**

Objednávateľ : **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant : **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO : IČ DPH :

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 485,36	8	Práca nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	5 213,27	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 698,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23				Sučet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24				DPH 20,00 % z 7 698,63			
Dátum a podpis				25				Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26				Dodávky zadávateľa			
				27				Kľzáva doložka			
				28				Zvýhodnenie + -			

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 148/1998 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami a zmenami, podľa § 3 dohodu, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu : **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti : **E.1.7 - vzduchotechnika**

Objednávateľ : **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant : **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO :

IČ DPH :

36567761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stražené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	7 202,56			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 130,83			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 333,39	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	10 333,39
Objednávateľ			Nitrianska investičná, s.r.o.			24	DPH 20,00 % z 10 333,39	2 066,68
			Mestský úrad v Nitre			25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 400,07
			Štefánikova 60, 950 06 Nitra			E Prípochty a odpočty		
			IČO: 305 677 61 I.Č. 2021968333			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzáva doložka	0,00
Zhotoviteľ			ELLIO, spol. s r.o.			28	Zvýhodnenie + -	0,00
			Novozámocká 242					
			949 01 NITRA					
Dátum a podpis			Pečiatka					

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvoria ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037166 263 68 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hiboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu : **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**

Názov časti : **E.1.8 - výťahy**

Objednávateľ : **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant : **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO :

IČ DPH :

36567761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	11 445,55				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 445,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 305 677 61 D.Č.: 2021968333

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA

Dátum a podpis

Pečiatka

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 445,55
24	DPH 20,00 % z 11 445,55	2 289,11
25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 734,66

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavé doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO s.r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e-mail: ellio@ellio.sk

Názov stavby : BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

Názov objektu : SO 02 -Smetníky

Názov časti :

Objednávateľ : Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant : Staping a.s., Nitra

Zhotoviteľ : ELLIO, spol. s r.o.

IČO :

IČ DPH :

36567761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 060,21	8	Práca nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	588,77	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	141,17	10	Kultúrna pamiatka			15	Stáženie podmienky		0,00
4		Montáž	35,59	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 825,74	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				1 825,74			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 825,74				365,15			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 190,89			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 66 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

Názov objektu : SO 03 + SO 04 - Komunikácie a parkoviská + VO

Názov časti : SO 03 Miestna komunikácia

Objednávateľ : Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant : Staping a.s., Nitra

Zhotoviteľ : ELLIO, spol. s r.o.

IČO :

IČ DPH :

36587761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 995,15	8	Práca nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	10 884,09	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Stáženie podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 879,24	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				16 879,24			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 16 879,24				3 375,85			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				20 255,09			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 16/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami a zmenami, podľa § 3 dohodu, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby : **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**

Názov objektu : **SO 03 + SO 04 - Komunikácie a parkoviská + VO**

Názov časti : **SO 04 Verejné osvetlenie**

Objednávateľ : **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant : **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ : **ELLIO, spol. s r.o.**

IČO : IČ DPH :

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 367,11			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 957,47			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 324,58	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 324,58
Objednávateľ			Nitrianska investičná, s.r.o.			24	DPH 20,00 % z 3 324,58	664,92
			Mestský úrad v Nitre			25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 989,50
			Štefánikova 60, 950 06 Nitra			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			IČO: 365 677 61 I.Č. 2021968333			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			ELLIO, spol. s r.o.			27	Klízáva doložka	0,00
			Novozámocká 242			28	Zvýhodnenie + -	0,00
			949 01 NITRA					
Dátum a podpis			Pečiatka					

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N

KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail: ellio@ellio.sk

Názov stavby : BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

Názov objektu : SO 03 - Komunikácie a parkoviská

Názov časti : SO 03 Odstavná plocha

Objednávateľ : Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant : Staping a.s., Nitra

Zhotoviteľ : ELLIO, spol. s r.o.

IČO : IČ DPH :

36567761 SK2021968333

36530328 SK2020151804

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 307,29	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 863,67	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 170,96	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D	Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22	14 170,96
						24	DPH 20,00 % z 14 170,96	2 834,19
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 005,15
						E	Prípočty a odpočty	
						26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Kízavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 D.Č. 202193033				
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka ZLITO, spol. s r.o. Novozámocká 242 949 01 NITRA				

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 1126/N