

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1/9/2017

Stavba: BD Hlboká- prestavba slobodárne na nájomné byty- Hlboká 9, Nitra

JKSO:

Miesto: Nitra, Hlboká 9

KS:

Dátum: 26.10.2017

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INPEK, s.r.o. Nitra

IČO:

34105620

IČO DPH:

SK2020406839

Projektant:

Stapring, a.s. Nitra

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 044 416,81

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 044 416,81

DPH základná 20,00%

z

0,00

0,00

znižená 20,00%

z

1 044 416,81

208 883,36

Cena s DPH

v

EUR

1 253 300,17

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1/9/2017

Stavba: BD Hlboká- prestavba slobodárne na nájomné byty- Hlboká 9, Nitra

Miesto: Nitra, Hlboká 9

Dátum: 26.10.2017

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Stapring, a.s. Nitra

Zhotoviteľ: INPEK, s.r.o. Nitra

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 044 416,81	1 253 300,17
SO 01	SO 01- Rekonštrukcia slobodárne	993 580,79	1 192 296,95
0101	E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie+	643 444,43	772 133,32
	E.1.2 statika		
0103	E.1.3 Ústredné vykurovanie	103 862,37	124 634,84
0104	E.1.4 Zdravotechnika	96 231,11	115 477,33
0105.1	E.1.5 Elektroinštalácia	65 414,88	78 497,86
0105.2	E.1.5 Bleskozvod	4 036,36	4 843,63
0106	E.1.6 Slaboprúd- štruktúrovaná kabeláž	28 519,86	34 223,83
0106.1	E.1.6.1 Slaboprúd- rozvod televízneho signálu	15 086,92	18 104,30
0106.2	E.1.6.2 Slaboprúd- domový vrátnik	6 663,11	7 995,73
0107	E.1.7 Vzduchotechnika	14 514,75	17 417,70
0108	E.1.8 Výt'ahy	15 807,00	18 968,40
SO 02	Smetníky	4 685,34	5 622,41
SO 03a	SO 03+ SO 04- Komunikácie a parkoviská + VO	32 047,01	38 456,41
SO 03	SO 03 Miestna komunikácia	28 638,61	34 366,33
SO 04	SO 04 Verejné osvetlenie	3 408,40	4 090,08
SO- 03b	SO 03- Komunikácie a parkoviská	14 103,67	16 924,40
SO 03	SO 03 Odstavná plocha	14 103,67	16 924,40
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 044 416,81	1 253 300,17