
 

 

Všetkým 

Vysvetlenie SP č. 2 (na žiadosti č. 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Obec Lubeník   ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania 

systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej 

zákazke bez využitia elektronického trhoviska : „Výstavba kanalizácie v obci Lubeník - stoky C“ 

zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2022 pod číslom 6297- WYP zo dňa 27.01.2022 

(ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).   

 Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 

113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie 

Žiadosť o vysvetlenie č.2 

Otázka č.1:  

Pre kvalitné a objektívne spracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky Výstavba kanalizácie v obci 

Lubeník stoky C je potrebná aj projektová dokumentácia vo väčšom rozsahu ako poskytol verejný 

obstarávateľ (sprievodná správa, súhrnná technická správa, prehľadná situácia, situácia v katastrálnej 

mape a technická správa). Tieto výkresy obvykle obsahuje projektová dokumentácia a sú podkladom 

pre spracovanie cenovej ponuky. 

Môže verejný obstarávateľ doplniť projektovú dokumentáciu o nasledovné výkresy : 

- pozdĺžny profil 

- priečne profily 

- vzorový rez uloženia potrubia 

- výkres a výkaz šácht 

- vytyčovací výkres 

Vysvetlenie 

Na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie verejný obstarávateľ dopĺňa kompletnú 

projektovú  dokumentáciu . Upozorňujeme že predmetom zákazky je stoka SO -01 Stoka C 

a C3 podľa výkazu výmeru  viď  Príloha č. 5-1 Projektová dokumentácia (DOPLNENIE) 

 

Žiadosť o vysvetlenie č.3 

 Otázka č.1:  

V Súťažných podkladoch je uvedené, že uchádzač má predložiť Bankovú zábezpeku.  

 Bude Verejný obstarávateľ akceptovať bankovú zábezpeku so zaručeným elektronickým podpisom? 

Vysvetlenie: 

Áno, viď bod 16.8. Súťažných podkladov. 

 



Žiadosť o vysvetlenie č. 4 

Vo Výkaze -Výmer ..Objekt : SO 01 Stoková sieť C v položke: 26 592 592240012500 Betónová šachtová skruž TBS 

7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm je uvedené množstvo 0,077 kusov. Domnievame sa , že táto 

položka je uvedená nesprávne. Vysvetlí verejný obstarávateľ túto položku? 

 

Vysvetlenie: 

Správny údaj má byť 3 ks. Verejný obstarávateľ zverejnil vo svojom profile  Príloha č. 5-2 

Výkaz výmer (Aktualizácia 20.02.2022), v ktorom zapracoval túto zmenu 

 

Žiadosť o vysvetlenie č. 5 

Vo VV chýbajú tieto položky: 
- V situácií je nakreslené prekopanie pod štátnou cestou oceľ chráničkou DN 630 – 8,05 m. Vo výkaze chýba oceľ 
chránička, vr. montáže. Budú doplnené položky? 
 

Vysvetlenie: 

V stoke C je správny  údaj 788, 700m2 a v stoke C3 má byť 50, 60m2. Verejný obstarávateľ 

zverejnil vo svojom profile  Príloha č. 5-2 Výkaz výmer (Aktualizácia 20.02.2022), v ktorom 

zapracoval túto zmenu 
 
- V obidvoch objektoch odstraňujeme podklad z kameniva o výmere 788, 700 m2.Pri spätných úpravách nie je 
potrebné dať podklad z kameniva? Asfaltové vrstvy budú uložené na sypanine? Budú doplnené položky: „Podklad 
z kameniva“ v obidvoch objektoch? 
- zásyp a obsyp: v obidvoch objektoch chýba kamenivo; Bude doplnené? ŠD fr. 0-32 mm je nepostačujúca. 

 

Vysvetlenie: 

Vo výkresoch je obsyp potrubia prehodenou zeminou, zásyp rýh je štrkodrvou pod cestami. 
 
- SO 01 Stoková sieť C – kde sa použijú presuvky tlakové DN 200? Potrubie je DN 300. 

Vysvetlenie: 

Presuvky nie sú  v stoke „C“ ani v stoke C3 
 
 
- Chýbajú skúšky tesnosti potrubia. Budú doplnené? 

Vysvetlenie: 

Verejný obstarávateľ zverejnil vo svojom profile  príloha č. 5-2 Výkaz výmer (Aktualizácia 

20.02.2022), v ktorom zapracoval skúšky tesnosti potrubia 
 
- Chceme sa opýtať VO o vysvetlenie položiek „Betónová šachtová skruž TBS 7- 100 DN 290 a TBS 15-100 DN 600“ 
– aké majú rozmery tieto skruže? 

 

Vysvetlenie: 

 

Rozmer skruží je uvedený v položke 26 a27 to je v stoke C3 



26 M 592240012500 
Betónová šachtová skruž TBS 7-100, 
DN 600 dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 
mm 

ks 0,077 

27 M 592240012700 
Betónová šachtová skruž TBS 15-100, 
DN 600, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 
mm 

ks 1,000 

 

Rozmer skruží je uvedený v položke 40 a 41 to je v stoke C 

40 592 592240012500 Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 
290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm    

ks 173,000 

41 592 592240012700 Betónová šachtová skruž TBS 15-100, DN 
600, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm    

ks 39,000 

 

Žiadosť o vysvetlenie č. 6 

Súčasťou súťažných podkladov je aj príloha č. 9 Čestné vyhlásenie uchádzača - zákaz účasti. V bode 17. 
Obsah ponuky daná príloha nie je spomenutá. Má uchádzač predložiť danú prílohu do ponuky ? 
 

Vysvetlenie: 

Príloha č. 9 Čestné vyhlásenie uchádzača sa vzťahuje k bodu 17.2.6. Súťažných podkladov  t.j. 

Potvrdenia, doklady a dokumenty podľa časti súťažných podkladov A2. Podmienky účasti 

uchádzačov, ktorými preukazuje uchádzač splnenie podmienok účasti. 

 

Žiadosť o vysvetlenie č. 7 

Otázka č. 1 
V návrhu Zmluvy o dielo žiadame v súlade s 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní o doplnenie ustanovenia do článku IV Cena diela, ktoré reflektuje na lehotu viazanosti ponúk a 
zmierňuje neprimerané riziko Zhotoviteľa vyplývajúce zo zvyšovania nákladov z dôvodu inflácie takto: „V 
prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien 
stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). 
Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako 
posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej 
vety.“ Predmetné dlhodobo odporúča reflektovať v zmluvách aj Úrad pre verejné obstarávanie v svojej 
metodickej činnosti, konkrétne napr. aj vo Všeobecnom metodickom usmernení č. 10/2019 alebo metodickom 
usmernení 9408-5000/2021. Upraví verejný obstarávateľ návrh Zmluvy o dielo? 
 

Vysvetlenie: 

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom návrhu zmluvy o dielo.  

 
 

 

Otázka č. 2 

 

V návrhu ZoD v čl. VI Spôsob realizácie diela, v bode 6.4 sa uvádza, že zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné 

náklady koordinátora BOZP. 

Máme za to, že koordinátora pre BOZP musí zaistiť Objednávateľ/Stavebník. Vo svojich tvrdeniach sa 

opierame o Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. A to konkrétne §3, ods. 1 „Stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo 

viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 

koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden 



zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.“ 

A taktiež §3 ods. 2 „Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b).“ 

 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ stavbu realizuje len sám zhotoviteľ nie je potrebné určovať koordinátora 

BOZP, v prípade, že zhotoviteľov bude viac (teda hlavný zhotoviteľ a jeho subdodávatelia) vtedy koordinátora 

BOZP má povinnosť zabezpečiť stavebník (objednávateľ). 

Žiadame preto daný článok Zmluvy o dielo upraviť. 

 

Vysvetlenie: 

Zmluva o dielo je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka z ktorého vyplýva, že 

povinnosti objednávateľa sa môžu preniesť na dodávateľa.  Verejný obstarávateľ trvá na 

pôvodnom znení v RD. 
 

 

Otázka č. 3 

V návrhu ZoD v čl. IX Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady, v bode 9.10 sa 

uvádza: „Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa 

odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, 

záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.“ 

Máme za to, že záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: 

päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. 

V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 

24 mesiacov. 

Prosíme o úpravu daného bodu. 

 

Vysvetlenie: 

V článku IX. v  bode 9.10 Zmluvy o dielo sa uvádza: „Zmluvné strany sa dohodli, že záručná 

doba bude trvať 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a 

nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú 

samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.“  

Keďže v článku IX. v bode 9.1  Zmluva je uvedené :   „Predmetom odovzdania a prevzatia bude 

celé dielo naraz“ záruka bude platiť 60 mesiacov na celé dielo naraz . 

 

Pre jednoznačné vymedzenie záručnej doby a odstránenie prípadných pochybností,  verejný 

obstarávateľ upravil text v z článku IX. bodu 9.10  Zmluvy o dielo takto: 

„ Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína 
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.“ V prípade, ak bude dielo 
odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela 
osobitne.  
Uvedená zmena bola zapracovaná v Príloha č. 4  Zmluva o dielo ( Aktualizácia 20.02.2022) 
 
 

OZNAM 

 



Verejný obstarávateľ dňa 21.02.2022 zverejnil vo svojom profile a v josephine   aktualizované 

prílohy, v ktorých zapracoval zmeny uvedené v súlade s vysvetlením č. 2. V zmysle uvedeného 

Vás žiadame aby ste pri predkladaní ponúk použili platné prílohy s označením:  

 Príloha k SP č. 4 Zmluva o dielo (Aktualizácia 20.02.2022) , 

 Príloha k SP č. 5-2 Výkaz výmer (Aktualizácia 20.02.2022)  

 


