
ZMLUVA O DIELO
Výmena elektľoinštalácie a MaR 2 ks kremačných pecí

uzatvorená podl'a $ 536 a nasl. zákona č, 513/1991 Zb. - Obchodného zákonnĺka
v znení neskoršĺch predpisov

(d'alej len ako,,zmluva")

medzi stranami:

VATEĽ
obchodné meno: MARĺANUM - Pohrebníctvo mesta Bľatislavv, pľíspevková orqanizácia
Sídlo: Šafárikovo námestie č. 76/3, B'ĺ1 02 Bratislava

lco: 1 73301 90

DIC: 20208381 82

lČ oplt: sK2020838 1 82

Bankové sooienie: Slovenská sporitel'ň a, a's
IBAN: sK2'l 0900 0000 0050 29149119

SWIFT (BIC): GIBASKBX
Záois v reoistľi: Živnostenský reqister Okresného úradu Bratislav a č' 102-11992

Statutárnv orqán: lnq. Robert Kováč, riaditel'

Adresa na doľučovanie
faktúr a inÝch oĺsomnostĺ

MAR|ANUM - Pohrebnĺctvo mesta Bratislavy, Śafárikovo námestie č.7613,811 02

Bratislava
Osoby opľávnené vo
veciach:
a)zmluvných
b) technických
c) technĺckého dozoru
d) kontroly zhotovovania
diela
e) orevzatia diela

a) lng. Robert Kováč, riaditel'organizácie
b) lng, Jaroslav Hurta, tel.: 02 50 700 '107, e-mail:jaroslav.hurta@marianum.sk
c) lng. Jaroslav Hurta
d) lng. Jaroslav Hurta

e) lnq. Jaroslav Hurta

zHoToVlTEĽ
obchodné meno: PKl Teplotechna Bľno spol. s r,o.

Sídlo: Anenská 675l4,602 00 Brno

lČ0: 46905308
Dlc c246905308
]C DPH: c246905308
Bankové spoienie: 730768021 7/01 00

IBAN; cz77 0100 0000 0073 07680217
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Zápis v ľeqistń:
Statutáľnv orqán: Jednatel lnq. Vladimír cĺhal a Lĺrĺ Kĺma
Adľesa na doruěovanie
faKúr, reklamáciĺ a iných
písomností

PKI Teplotechna Brno spol. s r.o.

Anenská 675/4

602 00 Brno

0soby oprávnené vo
veciach:
a)zmluvných
b) technických
c) kontroly zhotovovania
d)diela v pľiebehu
realizácie
e) odovzdania diela

a) lng. Vladimĺr Čĺhal, tel: +420 605 235170, e-mail: cihal@pkiteplotechna.cz
b) p. Jiří Zezula,tel:+420 603 875 040, e-mail: zezula@pkiteplotechna.cz
c) lng. Radim Smĺšek, tel: +420 603 875 042, e-mail: smisek@pkiteplotechna,cz
d)lng. Radim Smíšek

e) lnq' Radim Smĺšek
(objednávatel'a zhotovitel'spolu d'alej aj ako ,,zmluvné stľany" alebo samostatne ako ,,zmluvná strana'')



cl.l.
PREDMET ZMLUVY

1' Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a dielo podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v
súlade s ustanoveniami a poŽiadavkami objednávatel'a, uvedenými vo vyzve na predlożenie ponuky zo dňa

8.4'2022, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávatel'ovi.

2. objednávatel'sa zaväzuje dielo zhotovené v sÚlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podl'a

platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Predmetom diela je: Výmena elektľoinštalácie a MaR 2 ks kremačných pecí, ktoľého rozsah je

špecifikovaný v technickej špecifikácii, ktorá tvorĺ prĺlohu č' 5 zmluvy (d'alej len ako ,,dielo").
3. Rozsah zákazky je riešený v technickej špecifikácii ( pľíloha č'5)' ktoľá je identická s technickou špeciÍikáciou

predloŽenou k výzve na predloŽenie ponuky v rámci dynamického nákupného systému zákazky na

uskutočnenie stavebných prác zľiadeného v zmysle ust. $ 58 - 6'1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávanĺ a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov a v zmysle poŽiadaviek

objednávate|'a. Dynamický nákupný systém bol vyhlásený vo Vestníku vo č. 1912021, zn. 4891 - WYP zo dňa

27,01.2021s predmetom: ,'Stavebné práce na cintorĺnoch o objektoch v správe MAR|ANUM - Pohrebnĺctvo

mesta Bratislavy"' V rámci diela sa na základe tejto zmluvy zrealizuje dielo : Výmena elektroinštalácie a MaR

2 ks kľemačných pecí.

4. Präcev zmysle dokumentácĺe, ktorá bola pľĺlohou k výzve na predloŽenie ponuky a poŽiadaviek objednávatel'a,

musia byt' realizované v súlade so špecifickými podmĺenkami platných a účinných právnych pľedpisov, a to

najmä vsúlade so zákonom č.50/1976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,. zákonom č.

12412006Z,z' obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene doplnenĺ niektorých zákonov, nariadenĺm

vlády č. 392/2006 Z. z. o ninimálnych bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách pri pouŽívanĺ pracovných

prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách

na stavenisko, vyhláškou MŽP sR č. 453/2000 Z, z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného

zákona, vyhláškou MŽP sR č,'53212002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ovšeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a zákonom č' 25411998 Z. z. o verejných prácach.

5' Zhotovitel'potvrdzuje, Že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, Že sú mu známe technické

a kvalitatĺvne podmĺenky na realizáciu diela a że disponuje takými kapacitami a odboľnými znalostami, ktoré

sú na zhotovenie diela potrebné. Prĺlohu č. 4 zmluvy tvorí doklad o odbornej spÔsobilosti Zhotovĺtel'a, ktoý je

potrebný k zhotoveniu diela a ktoý bol predlożený v súlade s výzvou na predlożenie ponuky.

6. V prĺpade nepredvídatel'ných okolnostĺ, týkajúcich sa pľác navyše, bude objednávatel'postupovať v zmysle

zäkona č.34312015 Z' z, o veľejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znenĺ neskoršĺch
predpisov. V tomto prípade bude objednávatel' v prvom rade uplatňovať rezervu na cenu diela ktorá bola

zahrnutá v rozpočte diela'
7' Podk|adom na uzavretie zmluvy o dielo sú:

a) Ponuka uchádzača v zmysle výzuy na predloženie ponuky k predmetnej zákazke,
b) technická špecifikácia ( prĺloha č'5)

Čl. ĺ.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musĺ byť zhotovené v zmysle tejto zmluvy anesmie mat'żiadne vady a nedostatky brániace jeho

riadnemu uŽívaniu.
2. Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany písomne

nedohodnÚ na odovzdanĺ a prevzatĺ inak'

3' Zhotovitel' realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po

ukončenĺe diela, ak si to povaha diela resp. prĺslušná legislatĺva vyŽaduje, týmito dokumentmi:

a) správou o vykonanĺ prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od technickej špecifikácĺe
b) predloŽenĺm potvrdeného projektu so zakreslenĺm zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie -

projekt skutočného vyhotovenia'

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skÚškach pouŽitých materiálov a technológií

(overovacie kontrolné skúšky, ľevízne správy, protokoly, správy o kvalite konštrukciĺ a zabudovaných

materiáloch, skúšky predpĺsané projektovou dokumentáciou a i,),

d) kopiami zo stavebného dennĺka,

2



e) dokladmi o preukázanĺ zhody, atestmi, ceńifikátmi pouŽitých výrobkov na zhotovenom diele,

0' potvrdenĺm správcu skládky o prijatí stavebných odpadov originálmi váŽnych lĺstkov vo ĺakturovanom

mnoŽstve,
g) potvrdenĺm o odstránenĺ vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené)'

h) preberacĺm protokolom o odovzdanĺ apreuzaIi ukončenej verejnej práce,

V opačnom prípade má dielo vady.

cl.lu.
CENA DIELA

1. Zmluvnéstranysadohodlinamaximálnejcenedielazadohodnutýchpodmienokavzmysle zákonač,,18/1996

Z. z' o cenách vo výške 119.480,. eur bez DPH, slovom stodevatenácttisícčtyřstaosmdesát eur bez DPH(v

zmysle článku lll. b'odu 2 zmluvy). V cene nie je zahnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude účtovaná v

zmysle zákona č' 22212004 Z' z. o dani z pridanej hodnoty.

2, Cena diela:

(d'alej ako ,rcena za dielo" alebo ,,cena diela")

3. Podrobná špeciÍikácia ceny diela s vymedzením kvalitatĺvnych a dodacĺch podmienok je uvedená v prĺlohe

č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.

4. Cena oiela, oo'nodnutá oboma zmluvnými stranami, zahrňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky,

odborné posudky, revĺzie, vyjadrenia, skúšky a d'alšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri

realizácii diela, na odovzdanie a prevzatie diela (napr. preberacie protokoly a i'),

5. Cena diela kryje náklady poľebńé na dodżanie zmluvne dohodnutých kvalitatĺvnych, dodacĺch a platobných

podmienok podl'a tejto zmluvy, a to najmä:

a)splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených V:

_ technických normách a predpisoch, platných na územĺ Slovenskej republiky'

- normách a technických podmienkach, uvedených v projekte a realizáciu a vo výzve na

predloŽenie ponuky,

b) splnenie podmienok realizácie diela:
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok mateľĺálov, prvkov, strojov, zariadenĺ a konštrukciĺ,

_ úhrada spotrebovaných energiĺ počas realizácie diela,

- úhrada vodného a stočného v priebehu vykonávania diela,

- náklady na odvoz a poplatky za uloŽenie prebytočného výkopu a stavebného odpadu

- náklady na odvoz prebytočného materiálu,

- náklady na zriadenie a pouŽĺvanie telefónu, intemetu pre potreby vykonávania diela,

- nákladý súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas vykonávania diela,

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadenĺ počas vykonávania diela'

- náklady vynaloŽené na poŽiarnu ochranu v priebehu vykonávania diela,

- poisteńie'diela (vrátane poistenia zhotovitel'a na škody spôsobené činnost'ou zhotovitel'a

objednávatelbvi a tretĺm osobám),

colné a dovozné poplatky'

- náklady na vlastnú vodoľovnú a zvislú dopravu,

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,

- nákladý na'zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v

nepriaznivom počasí,
- natlaoy na vypracovanie plánu organizácie diela, náklady na zariadenie miesta plnenia , náklady

na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie diela,

J

Cena bez DPH
eur

DPH (20 %)

eur
Cena spolu s DPH

eur

Cena celkom 119.480,- EUR 23.896,- EUR 'ĺ43.376'- EUR



_ náklady na udrŽiavanie čistoty a poriadku na mieste plnenia a v jeho bezpľostrednom okolĺ,

- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na

vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.

6' Zhotovitel'sa nemôŽe dovolávať a uplatňovat'nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

a) vlastných chýb,
b) nepochopenia uýzvy na predloŽenie ponuky a technickej špecifikácie,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnostĺ pri pľĺprave a rea|izácii diela,

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre vykonanie diela, zvýšenia cien eneľgiĺ a PHM

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatĺvny, kvantitatívny, konštrukčný, mateńálový rozsah

prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predlożené:

- uýzva na pľedloŽenie ponuky k predmetnej zákazke,
- technickášpecifikácia

8' Bez písomného súhlasu objednávatel'a nemôŽu byť na realizáciu dieĺa pouŽité iné mateńály a zariadenia, alebo

vykonané zmeny oproti technickej špeciÍikácii. Zhotovitel' zodpovedá za lo, Že pri realizácii diela nepoużije

materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania známe, Žeje škodlivý, ľesp. je po záľučnej dobe, alebo vykazuje

iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výľobkov musĺ pĺsomne potvrdiť objednávatel'prostľednĺctvom

osoby oprávnenej konaťvo veciach technických v zmysle záhlavia tejto zmluvy, a to pĺsomne zápisom do

stavebného dennĺka'
9. objednávatel' je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prĺpadne zámenu materiálov v

porovnanĺ s technickou špecifikácĺou v rozsahu najviac'l5% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotovitel'om

inak.

í 0. objednávatel' je oprávnený i v pľiebehu realizácie diela poŽadovat' zámeny materiálu a zhotovitel' je povinný na

tieto zmeny pristúpiť' PoŽiadavky na zámenu mateľiálu musia byť vykonané pĺsomnou formou, Zhotovitel' má

právo na prĺpadnri úhradu preukázatel'ných nákladov, pokial' k zámene dôjde aŽ počas zabudovávania

materiálov, prĺp, 1 mesiac pred ich zabudovanĺm (záuäznä objednávacia doba)' Všetky skutočnosti musia

pĺsomne odsúhlasit'osoby oprávnené konať vo veciach technických a technického dozoru. .

cl.lv.
cłs plľerun

'l. Zhotovitel sazaväzuje zhotovit'dielov súlade s termĺnmi stanovenými vo výzve na predkladanie ponúk'

Lehota vykonania diela (realizácie):
_ začatie vykonávania diela je do 5 dní odo dňa prevzatia miesta plnenia

_ lehota na vykonanie diela je do - 6 mesiacov odo dňa prevzatia miesta plnenia, ktor,ým je

krematorium, Hodonĺnska 44, Bratislava
- zhotovitel' je povinný vykonávať dielo podl'a odsúhlaseného harmonogramu prác' ktoý je

prĺlohou č. 2 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,,ktorá bráni

alebo sťaŽuje realizáciu predmetu diela v dôsledku omeškania s plnenĺm harmonogramu alebo predlŽenia času

plnenia podl'a bodu 'l. tohto ölánku.
3. V prĺpade, Že zhotovitel'bude v omeškaní s plnenĺm pracovných postupov harmonogramu z dôvodov na jeho

strane najmenej o 5 pracovných dnĺ, alebo nedodźiava harmonogram diela a zároveň neinformuje

objednávatel'a podl'a bodu 2. tohto článku, povaŽuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnostizhotovitel'a

za podstatné porušenie zmluvy.

4. Dodrżanie termĺnu podl'a bodu'ĺ. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobenĺm

objednávatel'a dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, Že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela,

lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca

objednávatel'a uvedený v záhlavĺ tejto zmluvy ako osoba oprávnená konať vo veciach technických.

5. V prĺpade, że zhotovitel'mešká so zhotovenĺm diela pod|'a bodu 1, tohto článku, má objednávatel'právo Žiadať

náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. objednávatel' určĺ zhotovitel'ovi (zápisom do stavebného

denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po prĺpadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatnĺ

sankcie a odstúpi od zmluvy.

4



cl. v.
plłrosľÉ P0DMlENKY

1. Zhotovitel' mesačne zostaví súpĺs vykonaných prác a dodávok, ktoré ocenĺ podl'a poloŽiek uvedených v

ponukovej cene, podl'a prĺlohy č. 1. K súpĺsu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrĺ do 5 pracovných dnĺ

technický dozor objednávatel'a. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

2. Zhotovitel' má právo na zaplatenie diela na základe konečnej faktÚry, ktorá je splatná do 30 dní odo dňa jej

doručenia, ak faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prĺpade, Že faktúra má vecné a formálne

nedostatky, ľespektĺve nespĺňa náleŽitosti daňového dokladu, objednávate|'ju vráti na doplnenie do 7

kalendámych dnĺ. V takomto prĺpade sa preľuší plynutie lehoý splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút'

dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.

3, Zhotovitel' sa zaväzuje, Že bude svoje práce vyúčtovávat'overitel'ným spôsobom, Konečná faktúra musí byt'

zostavená prehl'adne na základe súpĺsov vykonaných prác, pĺsomne potvrdených technickým dozorom

objednávatel'a' objednávatel'sivyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a pĺsomne odsúhlasené
stavebné práce, výkony a dodávky.

4' Zhotovitel' má právo vystaviť konečnú faktúru so splatnostbu 30 dnĺ odo dňa jej doručenia, ktorá bude mať

náleŽitosti daňového dokladu, aŽ po odovzdaní diela a jeho prevzatĺ objednávatel'om bez vád a nedorobkov,

respektĺve po podpise protokolu o odstránenĺ vád a nedorobkov ukončeného diela (v prĺpade ak objednávatel'

zistĺ, Že dielo má vady, dielo neprevezme a spĺše so zhotovitel'om zápis o zistených vadách, spÔsobe a termĺne

ich odstránenia vid. Cl. Vll' bod 4 tejto zmluvy).

5. Ak faktr]ra nebude obsahovať náleŽitostiurčené všeobecnezáväzným právnym predpisom alebo dohodnuté

touto zmluvou, objednávatel' má právo vrátit' ju do termĺnu splatnosti (t' j. do 30 dní od jei doručenia)

zhotoviteľovi na prepracovanie' oprávneným vrátením faktÚry pľestáva platĺť pôvodná lehota splatnosti, Nová

lehota splatnosti začĺna plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.

6' Vystavené faktúry sa doručujú prostrednĺctvom poštovej prepravy doporučene na adresu pre doručovanie faktúr

uvedenú vzáhlavĺ tejto zmluvy alebo prostrednĺctvom osobného odovzdania spotvrdenĺm oodovzdanĺ
a prevzatĺ faktúry osobami oprávnenými vo veciach technických uvedených v záhlavĺ tejto zmluvy.

7. Objednávatel' si vyhradzuje právo:

7'1. odúčtovať (započĺtat') zkonečnej fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovĺtel'ovi vzniknú
prĺpadným nedodźanĺm zmluvných podmienok tejto zmluvy,

7 '2. zniŽiť úhradu konečnej faktúry ozádržné pri dodrŽanĺ podmienok uvedených v bode 4. tohto článku,

7,3. suspendovať plnenie, respektĺve neuhradiť faktúru zhotovitel'ovi, ktoý bol počas trvania zmluvy

vymazaný z registra partneľov verejného sektora, ak mal povinnosť byt'zapísaný v tomto registri v zmysle
zäkona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektoľa a o zmene a doplnenĺ niektorych

zákonov.
7'4. odpočĺtať náklady za energie a vodu, ak stav odberu bol zmluvnými stranami vykonaný odpočtom

z podruŽného merača zapísaným a potvrdenými oboma zmluvnými stranami,

8. Faktúra musĺ obsahovat'tieto tida1e:

a) označenie diela,
b) čĺslo zmĺuvy'
c) čĺslo faktúry a označenie druhu faktúry,

d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,

e) deň zdanitel'ného plnenia,

f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry'
g) označenie peňaŽného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

h) Íakturovaná základná suma bez DPH, suma DPH (20%) a celková Íakturovaná suma v eurách,

i) rozpis uŽ fakturovaných čiastok,
j) meno osoby, ktorá Íaktúru vystavila,
k) pečiatka a podpis opľávnenej osoby'

9, Adľesa objednávatel'a pre doručenie faktÚr je uvedená v záhlavĺ tejto zmluvy'
10'Pokial' je zhotovitel'v omeškaní s platbamisvojim subdodávatel'om alebo dodávatelbm sluŽieb dlhšie neŽ 28

dnĺ oproti uzatvoreným zmluvám, objednávatel' má právo uhradit'tieto platby priamo subdodávatel'om alebo

dodávatel'om zhotovitel'a. Uhradené čiastky odpočĺta od svojich záväzkov vočĺ zhotovitel'ovi. objednávatel' je

povinný priamu úhradu platieb subdodávatel'om alebo dodávatel'om sluŽieb oznámiť vopred písomne

zhotovitel'ovi.
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cl. vl,
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Odovzdanie miesta plnenia
'ĺ"l. Objednávatel' odovzdá protokolárne zhotovitel'ovi miesto plnenia a zhotovitel' preberie miesto plnenia

najneskôr do 5 pracovných dní od doručeniauyzvy objednávatel'a na prevzatie miesta plnenia. Prevzatie

miesta plnenia zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom dennĺku a zápisom o prebratĺ

stavenĺska, Ak zhotovitel' porušĺ svoju povinnosť prevziať miesto plnenia aj v dodatočne lehote

poskytnutej mu objednávatel'om, má objednávatel'právo od zmluvy odsttipiť ako pre podstatné porušenie

zmluvnej povinnosti, Zhotovitel' je povinný prevziať miesto plnenia a vykonať dielo, iba ak mu bola výzva

na prevzatie miesta plnenia doručená objednávatel'om najneskÔr do 31.10'2022. Výzvu na prevzatie

miesta plnenia objednávatel'doručuje e-mailom na e-mailovtj adresu zhotovitel'a uvedenú v záhlavĺ tejto

zmluvy. Zhotovitel' je povinný prijatie výzvy na prevzatie miesta plnenia potvrdiť objednávatel'ovi e_mailom

najneskôr do 24 hodĺn od jej prijatia,

1'2. Ak bude zhotovitel'odoberať pri prácach na diele elektľinu avodu objednávatel'a, je povinný vdeň
prevzatia miesta plnenia na vlastné náklady zabezpečiť a namontovať podružné meracie zariadenia

odberu elektriny a vody. Po zhotovení diela zmluvné shany spoločne odpĺšu stav spotreby elektriny

a vody z podruŽného merača a stav potvrdia svojĺm podpisom, Zhotovitel' je povinný zaplatiť náklady

spojené s odberom elektriny a vody v zmysle odpĺsaného a potvrdeného stavu najneskôr do 1 5 dnĺ odo

dňa doručenia Íaktúry objednávatelbm, Objednávatel' je oprávnený znížiť úhradu za cenu diela o
vyúčtovanie nákladov za odber elektriny a vody v zmysle odpĺsané stavu,

'ĺ.3. Bezdôvodné odmĺetnutie prevzatia staveniska zhotovitelbm sa povaŽuje za podstatné porušenie tejto

zmluvy.
1'4. Skutočnosti podl'a predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka'

ktorého vedenie je zhotovitel' povinný začat' dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
1.5. Ak budú prácami dotknuté inŽinierske siete, v prípade činnostĺ v blĺzkostijestvujúcich inžinierskych sietĺ

je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí'

2. Povinnosti objednávatel'a
2"l. objednávatel'zvoláva a riadi najmenej kaŽdé 2týżdne kontrolný deň, z ktorého za účasti poverených

zástupcov objednávatel'a a zhotovitel'a vyhotoví záznam, ktorý doručĺ všetkým Účastníkom'
2.2. objednávatel'je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného

denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, że s obsahom
zápisu súhlasĺ.

2.3. objednávatel' prostrednĺctvom osÔb oprávnených konať za objednávatel'a, ktoľé sú špeciÍikované
v záhlavĺ te|to zmluvy je oprávnený kontrolovať dielo v kaŽdom stupni jeho zhotovovania, Ak pri kontrole
zistĺ, Že zhotovitel' porušuje svoje povinnosti' má právo Žiadať, aby zhotovitel' odstránil vady vzniknuté
vadným zhotovovanĺm diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V prĺpade, že zhotovitel'v primeľanej dobe,
dohodnutej v stavebnom dennĺku, nevyhovie týmto poŽiadavkám objednávatel'a, povaŽuje sa to za
podstatné porušenie zmluvy.

3. Povinnostizhotovitel'a
3,1. Zhotovitel'jepovinnýviesťprostrednĺctvomoprávnenejosoby(p. JiřiZezula)stavebnýdennĺk,doktoľého

bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujÚce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky č. 45312000 z.
z., vydanej Ministerstvom Životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

stavebného zákona a v zmysle zákona č' 50/1976 Z. z' o,Územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskoršĺch predpisov a predkladať stavebný dennĺk technickému dozoru
objednávatel'a. Zároveň je povinný viesť v stavebnom dennĺku podľobný popis výkonov. Stavebný denník
sa bude nachádzat'vŽdy v mieste plnenia u oprávneného zástupcu zhotovitel'a,

3'2' Je povinný dodrżiavat'pokyny dané mu objednávatel'om počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

3.3, Zhotovitel' je povinný sledovať obsah stavebného dennĺka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do

troch pracovných dní, inak platí, Že s obsahom zápisu súhlasí.
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3.4' Zhotovĺtel' je povinný mat'riadne vypísaný stavebný denník v súlade s aktuálnym stavom rozpracovanosti
diela a v zmysle $ 46d zákona č. 50/'l976 Z.z, oúzemnom plánovanĺ a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskoľších predpisov, v opačnom prĺpade to bude povaŽované za podstatné porušenie
zmluvy o dielo a dôvod na odstúpenie od zmluvy objednávatel'om.

3.5' Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotovitel' povinný
písomne vyzvat' objednávatel'a na kontrolu realizovaného diela v stavebnom dennĺku' Z dÔvodu

operatĺvnosti zhotovitel'v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakýaných prác,
resp. častĺ diela.

3.6. Zhotovitel'je v súlade s $ 551 zákona č. 513/1991 Zb' - Obchodného zákonníka vznení neskoľšĺch
predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozornit'na nevhodnú povahu alebo vady vecĺ, podkladov,

alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu vydal objednávatel'počas zhotovovania diela, ak zhotovitel'
mohol túto nevhodnosť zĺstit' pri vynaloŽen í odbornej starostlivosti.

3.7. Zhotovitel'má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušenĺm zhotovovania diela
pre nevhodnosť objednávatel'ových pokynov alebo v súvislosti s pouŽitĺm nevhodných vecĺ objednávatel'a
aŽ do času, ked'takúto nevhodnost' mohol zistit'.

3.8. Ak zhotovitel'zistĺ skryté prekáŽky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotovit'dielo
riadne, je povinný ihned' takéto prekáŽky oznámiť objednávatel'ovi a projektantovi, a ak sa nedajú
odskánit', navrhnĺiť objednávatelbvi zmenu diela.

3'9' Zhotovitel'znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele aŽ do času odovzdania miesta plnenia

a písomného odovzdania diela objednávatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné náklady zabezpečí čistotu
komunikácie po výjazde vozidiel z miesta plnenia, V prĺpade znečistenia pľil'ahlých miestnych
komunikáciĺ pri uskutočňovanĺ stavebných prác zhotovitel'zabezpečĺ ich pravidelné a bezodkladné
čistenie' Zhotovitel' je povinný zabezpečiť poistenie diela na dobu realizácie diela.

3.10'Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnost'a ochranu zdravia všetkých osôb v pľĺestoľe
miesta plnenia a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolĺ miesta
plnenia,

3'11.Zhotovitel'zabezpečĺ na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov
zhotovitel'a, resp. jeho subdodávatel'ov' Odborné práce musia byt'vykonané len pracovníkmi zhotovitel'a
alebo jeho subdodávatel'ov, ktorí majú prĺslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne
zaškolení na špecializované práce. Zhotovitel' je povinný zabezpečit', aby všetci pracovnĺci na v mieste
plnenia boli riadne a preukázatel'ne oboznámenĺ a zaškolenĺ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraviapri
prácĺ podl'a osobitných predpisov (d'alej len ,,BOZP) a dodżĺavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné
postupy na zaistenie BOZP počas vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný predloŽiť objednávatel'ovi
najneskôr pri prevzatí miesta plnenia potvrdenia o oboznámenĺ a zaškolení pracovníkov o BOZP a tieto
potvrdenia predkladať vŽdy s nástupom kaŽdého nového pracovnĺka na miesto plnenia. NepredloŽenie
potvrdenia o BOZP v zmysle pľedchádzajúcej vety sa povaŽuje za podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti z dôvodu, ktoréhoje objednávatel'oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3,12.Zhotovitel'nesmie počas realizácie diela znĺŽiť štandard, rozsah, kvalitu, Životnosť a akost'dodávok
materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budrj tvoriť súčast'diela a ktoré boli
definované technickou špeciÍikáciou dĺela.

3,1 3. Zhotovitel'je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické poŽiadavky a zhotovit' dielo
v súlade s nimi' Zhotovitel' je povinný akceptovať záväznost'všetkých slovenských technických noriem'
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú pľedmetného diela. Všetky pouŽĺté materiály a výrobky pri realizácii
prác musia mať certĺÍikát preukázanĺa zhody platný pre EÚ, ak sa zhotovitel' nedohodne
s objednávatel'om inak,

3.14'Zhotovitel'bude udrŽiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potľebné na realizáciu dĺela
v náleŽitom technickom stave, bude udrŽovať pońadok a čistotu na mieste realizácie diela a zabezpečĺ
koordináciu svojich prĺpadných subdodávatel'ov.

3"ĺ5' Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpeči také opatrenĺa, ktoými bude minimalizovaný negatívny vplyv
diela na okolie a Životné prostredie a nedÔjde k spôsobeniu škÔd na cudzom majetku.

3.16' Pri výkone diela prostrednĺctvom subdodávatel'a je zhotovitel'plne zodpovedný objednávatel'ovi rovnako
akoby dielo vyhotovil sám.

3'17' Zhotovitel' prehlasuje, Že má uzatvorenÚ stavebno-montáŽnu poistnú zmluvu č. 8603488107
u poistbvatel'a Kooperativa pojišťovna, a's', Vienna lnsurance Groupna, na minimálnu poistnÚ čiastku
50 000 000'- Kč (poŽadovaná minimálna suma) na dobu neurčitú.
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cl. vil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnosťzhotovit'dieloriadneavčassplnĺzhotovitel'odovzdanĺmdieĺaobjednávatel'ovinazákladeprotokolov
o odovzdaní a prevzatĺ die|a (prĺpadne časti). Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy určujú

vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musĺ úspešné vykonanie takýchto skúšok
predchádzat'odovzdaniu a prevzatiu diela (prĺpadne časti). Pripravenosť na odovzdanie je zhotovitel'povinný
oznámiť objednávatel'ovi pĺsomne doporučeným listom alebo objednávatel'om potvrdeným zápisom

v stavebnom dennĺku najmenej 3 pracovné dní vopred.
2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripravĺzhotovitel'doklady v zmysle článku ll. bodu 3' tejto zmluvy,

ak sa nedohodne s objednávatel'om inak. V opačnom pľípade má dielo vady.
3. Zhotovitel'je povinný pri odovzdaní aprevzatÍ diela odovzdať dielo vyčistené od neporiadku, odpadu a zvyšných

materiálov spolu so záberom plôch vyuŽĺvaných na zhotovenie diela tak, aby bolo moŽné dielo riadne prevziať

a uŽívat'.

4. Ak pri preberanĺ diela objednávatel' zistí, Že dielo má vady, dielo sa nepovaŽuje za vykonané riadne a včas,

objednávatel'dielo neprevezme a spĺše so zhotovitel'om zápis o zistených vadách, spôsobe a teľmĺne ich
odstránenia. Zhotovitel' má povinnost'odovzdat'dielo po odstránenĺ týchto vád' Zhotovitel' je povinný odstrániť

vady bez zbytočného odkladu.
5' Dokladom o splnenĺ diela zhotovitel'om je protokol o odovzdaní apreuzalí diela, ktorého návľh pripravĺ

zhotovitel'.

cl. vill.
ZMENY DIELA

1. Zmluvu moŽno zmenit'počas jej truania bez nového verejného obstarávania iba vsúlade s $ 18 zákona
č'34312015 Z. z. o verejnom obstarávanĺv znení neskoršĺch predpisov. Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto

zmluve musí byt'oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne,

2' Ak objednávatel'poŽaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

2,'ĺ, objednávatel'rĺystavĺ požiadavku na Zmenu zmluvy a zhotovitel'oviju predloŽí písomne prostrednĺctvom

Zmenového listu,

2'2' Zhotovilel' v lehote do 1 0 pracovných dnĺ odo dňa doručenia pożiadavky na zmenu zmluvy, respektĺve

v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu pożadovanej zmeny,

vykoná ocenenie zmeny diela poŽadovanej objednávatel'om, Pri oceneni zmeny diela postupuje

zhotovitel' nasledovne:
a) pri poloŽkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude pouŽívať jednotkové ceny z rozpočtu' ktoý je

súčast'ou pôvodnej zmluvy,
b) pri polożkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predlożĺ zhotovitel'v prílohe kalkuláciu ceny,

c) v prĺpade, Že kalkulácia ceny nebude predloŽená alebo nedôjde k dohode zmluvných sľán, práce

budÚ ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom kalkulačného

a rozpočtového programu CENKRos, na obdobie, v ktoľom budú práve vykonávané,

d) nevykonané práce budú odpočítavané podl'a rozpočtu.
2.3. objednávatel'v lehote do 5 dnĺ odo dňa doručenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej primeranej lehote

dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu poŽadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na

vykonaní zmeny diela, a|ebo zmenu zamietne.
2,4. V prĺpade, że objednávatel' súhlasĺ s ocenením zmeny diela, zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve

v zmysle bodu 1. tohto článku.

3. Zhotovitel' je oprávnený vystavit' objednávatel'ovi faktúru za podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy

o dielovznenĺprĺpadných neskoršĺch zmien a objednávatel' je povinný uhradit'vystavenú faktúru zhotovitel'ovi

v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

4' V prĺpade, ak ľozsah zmien dodatočne pożadovaných objednávatel'om má vplyv na termín zhotovenia diela,

zmluvné strany sú oprávnené pństúpĺť ku zmene termínu zhotovenia diela,

5. Naviac práce je zhotovitel' oprávnený vykonať ĺba v nevyhnutnej miere a z dôvodu na strane objednávatel'a

napr. po chybe v predloŽenejtechnickej špecifikácii. Vykonanie naviac prác sú zmluvné strany povinné pĺsomne

odsrihlasit' v dodatku zmluvy.
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6. V prĺpade, Že zmenu diela bude poŽadovat' zhotovitel', zmluvné stľany postupujú analogicky podl'a bodu 2.

a nasl. tohto článku zmluvy. Pľáce navyše, ktoré budú poŽadované zo strany zhotoviteľa, mÔŽu byt'realizované
len na základe zmeny zmluvy,

cl.lx.
SANKCIE

1' Zhotovitel'jepovinnýzaplatiťzmluvnúpokutuvovýške0,5%zcelkovejzmluvnejcenydielabezDPHzakaždý
ď1začatý deň omeškania s plnenĺm svojej povinnosti dodat' dielo riadne a včas, v zmysle článku lV' bod 1' -
Lehota na vykonanie diela. Zhotovitel' je povinný zaplatit'zmluvnú pokutu vo výške 100 eur zakaŽdý ajzačaÍý
deň omeškania s plnenĺm svojej povinnosti vykonávať dielo v zmysle priloŽeného harmonogramu, ktoý tvorĺ
prĺlohu č. 2,

2. V prĺpade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry je objednávatel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 0'5% z dłŽnej sumy prĺslušnej faktúry zakaždý ď1 začatý deň omeškania,

3. Ak nedodźĺ zhotovitel' termĺn uvedený v článku X' bod 8 zmluvy odstránenia vady reklamovanej v záručnej
dobe, uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 00 eur za każdú vadu a deň omeškania.

4. Ak nedodżĺ zhotovitel'dohodnutý alebo stanovený teľmĺn odstránenia reklamovaných vád počas záručnej
doby, je objednávatel' oprávnený vadu odstrániť na náklady zhotovitel'a a zhotovitel' zároveň uhradĺ
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo ýške 100 eur za kaŽdú takto odstránenĺj vadu'

5. Uplatnenie zmluvnej pokuty, Úhľada, alebo zápočet tejto zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a pov|nnosti dielo
riadne dokončit', anijeho d'alších povinnostĺ podl'a zmluvy, anijeho zodpovednosti za škodu, stratu alebo ušlý
zisk vzniknutý objednávatel'ovi. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočĺtavajú na náhradu škody.

6. objednávatel' je opľávnený vyúčtované zmluvné pokuty započĺtať na oprávnené pohl'adávky zhotovitel'a voči
objednávatel'ovi, prĺpadne ich poŽadovat'z gaľancie za uskutočnenie diela.

7' objednávatel' je oprávnený vyúčtované zmluvné pokuty započÍtat'jednostranným úkonom na opľávnené
splatné pohl'adávky zhotovitel'a voči objednávatel'ovĺ, vľátane zmluvného zädrŽného čĺ čerpat' takúto
poh l'adávku z bankovej garancie poskytnutej zhotovitel'ovi.

8. Akzhotovitel'nesplňapovinnosťbyťpoistenývzmyslečlánkuVl.bod3'18tejtozmluvy,respektívepreukáŽu
sa mu jeho prehlásenia kedykolVek po dobu platnosti a účinnostĺzmluvy ako nepravdivé, či neúplné, je povinný
zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela'

cl. x.
zoDPoVEDNosŤ zA VADY, ZÁRUKA zA KVAL|TU

1. Zhotovitel'zodpovedá zalo,Že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovenĺm čl, l. tejto zmluvy a bude mat'
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo má vady, ak:

a) nie je dodané v poŽadovanej kvalite,
b) má skryté vady
c) vykazuje aj drobné vady a nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
d) sú vady v dokumentoch potrebných na uŽĺvanie diela podl'a čl. Vll', bodu 2. tejto zmluvy,
e) máprávnevadyvzmysle$ 559zákonač'513/199'1Zb'-obchodnéhozákonnĺkavznenĺneskorších

predpisov, alebo je dielo zaťaŽené inými právami tretĺch osÔb,

3. Zhotovitel'nezodpovedá zavady, ktoré boli priamo spôsobené dodrŽiavanĺm nevhodných pokynov vydaných
objednávatelbm, resp, pouŽitĺm nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel'
ani pri vynaloŽenĺ odbomej starostlivosti nemohol zistit'ich nevhodnost', prípadne na ňu pĺsomne upozornil
objednávatel'a, ale ten na ich pouŽití pĺsomne trval. V prĺpade odstránenia takýchto vád zhotovitel'om uhradĺ
objednávatel' náklady vynaloŽené na ich odstránenie.

4. Za skryté vady, ktoré objednávateľnemohol zistĺť pri odovzdanĺ a prevzatĺ diela, zhotovitel'zodpovedá počas
piatich rokov od odovzdania diela objednávatel'ovi.

5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je't2 mesiacov. Zäručnä doba na výrobky
a dodávky je daná výrobcom týchto výrobkov a dodávok. Záručná lehota začína plynúť dňom pľotokolárneho

' odovzdania diela zhotovĺtelbm a prevzatia diela objednávatelbm' pričom neplynie v čase, kedy objednávatel'
nemohol dielo uŽívať pre vady, zakloré zodpovedá zhotovitel'.
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6' Zárukou zhotovitel'preberá záväzok, Že predmet diela bude počas záručnejlehoty spôsobilý na pouŽitie na

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté v|astnosti a kvalitu,

7. objednávatel' sa zauäzuje uplatnit' reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení v pĺsomnej forme, Za
pĺsomne uplatnenÚ reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná listovou zásielkou prostrednĺctvom pošty

alebo iným spôsobom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú,

8. Zhotovitel'sa zaväzuje začat's odstraňovanĺm vád diela ihned'od prijatia písomnej reklamácie podl'a bodu 7.

tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak zhotovitel' nemôŽe odstrániť vady dieĺa,

objednávatel' mÔŽe pożadovať znĺżenie ceny diela.

9' V prĺpade, Že budú zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mat'za následok neodstránitel'né zniŽenie
technických parametrov a kvality, ale záľoveň nebránia v użívanĺ diela riadnym spÔsobom, povaŽuje sa to za
podstatné porušenie zmluvy a objednávatel'má nárok na zl'avu z ceny diela vo výške'ĺ0%. Týmto

ustanovenĺm nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody. V prĺpade, że budú zistené také vady

predmetu diela, ktoré budú neodstránitel'né a budú brániťv uŽívaní diela riadnym spôsobom, povaŽuje sa to

za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť ako aj právo na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške ceny diela bez DPH. Uplatnenĺm nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je

dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody.
'l0' Ustanovenie podl'a bodu 9. tohto článku sa netýka vád v zmysle bodu 3. tohto článku.

cl. xl.
zoDPoVEDNosŤ zA ŠKoDU

1' Zhotovitel'zodp ouedáza všetky škody, ktoré vzniknú objednávatel'ovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia
jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2. V prípade vzniku škody porušenĺm povinnostĺ, vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoĺVek zmluvnej strane, má

druhá strana náľok na úhradu vzniknutej škody.

cl. xll.
PREcHoD VLASTNĺCTVA A NEBEZPEcENsTVo ŠxooY

1' Vlastnĺkom diela počas jeho realizácie je zhotovitel'.

2. Materiál a zariadenia pokebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotovitel'. Kúpna cena týchto vecĺ je

súčast'ou ceny diela podl'a čl' lll., bodu 1, tejto zmluvy, Zhotovitel'zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich
pevného zabudovania, s výnimkou zariadenĺ, ktoých cenu uhradil objednávatel'pred ich zabudovanĺm.

3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša
v celom rozsahu zhotovitel', a to aŽ do času protokolárneho odovzdania diela zhotovitel'om a prevzatia diela

objednávatel'om.

cl. xlll.
ĎłlŠle zMLUVNÉ DoJEDNANIA

1' Zhotovitel' sa zaväzuje pri plnenĺ predmetu tejto zmluvy dodržiavat' ustanovenia vyhlášky ć. 147ĺ2013 Z, z'
Ministerstva práce, sociálnych vecĺ a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nĺmi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti

na výkon niektorych pracovných činnostĺ'
2. Zhotovitel' je povinný koordinovať svoju činnost' na mieste plnenia s činnostbu svojich prĺpadných

su bdodávatel'ov.
3. Zhotovitel' je oprávnený poverit'vykonaním diela iné osoby - subdodávatel'ov ibaza podmienky, že jednotliví

subdodávatelia budú vopred pĺsomne schvá|enĺ objednávatel'om. Zhotovitel' predlożí objednávateI'ovi na

schválenie zoznam subdodávatel'ov a uvedie údaje o subdodávatel'och v rozsahu názov/sĺdlo resp. miesto

podnikania, lČo, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnenĺ, údaje o osobe oprávnenej konat'za
subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. objednávatel'om schválený

zoznam subdodávatel'ov tvorĺ prĺlohu č. 3 tejto zmluvy, Ak prĺlohu tejto zmluvy netvorĺ odsúhlasený zoznam

subdodávatel'ov, zhotovitel' vykonáva dielo sám.
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4. V prĺpade, ak sa počas trvania tejto zmluvy rozhodne zhotovitel'vyuŽit'subdodávatel'a alebo zmeniť niektorého
z vyššie uvedených subdodávatel'ov, alebo ak nastane zmena vyššie uvedených Údajov o subdodávatelbch,
je zhotovitel' povinný najneskôr v deň, ktoý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávatel'a alebo údajov
nastať, požiadať objednávatel'a odsÚhlasenie zmeny subdodávatel'a a v tejto Žiadosti musĺ uviest'minĺmáine
nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávatel'och (názov/sídlo resp, miesto podnikania, lČo, predmet
subdodávky a jej % podiel na celkovom plnenĺ), údaje o osobe oprávnenej konat'za subdodávatel'a v ľozsahu
meno a priezvisko, adľesa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).
V prĺpade porušenia ktorejkolVek z povĺnností týkajúcej sa subdodávatel'ov alebo ich zmeny (napr. poverenie
subdodávate|'a bez súhlasu objednávatel'a), má objednávatel'právo odstúpit'od tejto zmluvy a má nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 100 eur zakaŽdé porušenie ktoĘkolVek z vyššie uvedených povinnostĺ, a to aj
opakovane.
Zhotovitel' berie na vedomie, Že objednávatel' (ako veĘný obstarávatel') nesmie uzavriet' zmluvu s
uchádzačom alebo uchádzačmĺ, ktorí majÚ povinnost'zapisovat'sa do regisha pańnerov verejného sektora a
nie sú zapĺsanĺ v registľi partnerov veĘného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia
podl'a osobitného predpisu, ktorí majú povinnost'zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie
sú zapĺsanĺ v registri partnerov veĘného sektoľa'
Ak sa zhotovitel' počas trvania tejto zmluvy rozhodne vyuŽit' subdodávatel'a alebo dôjde k zmene
subdodávatel'a, a tento subdodávatel' bude mat'v zmysĺe zákona o regiski partnerov verejného sektora
povinnost' byt'zapĺsaný v regĺstri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočnit' (byt'zapĺsaný)
najneskôr ku dňu, v ktorom zhotovitel'oznámi objednávatel'ovi, Že sa rozhodol vyuŽit'subdodávatel'a alebo
zmenĺť niektorého z dovtedy uvedených subdodávatel'ov,

Čl. xlv.
oDSTÚPEN|E oD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle $ 345
zákonač.513/1991 Zb' * obchodného zákonnĺka vznenĺ neskorších predpisov za podstatné poľuśenie
zmluvy, mÔŽe oprávnená strana od zmluvy odstúpit', pokial'to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dnĺ potom, ako sa o porušenĺ dozvedela.2. Pre určenie lehotyje rozhodujrici dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia'3. Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnenĺzmluvných povinností nad'alej trvá, alebo
nevyuŽije v lehote právo od zmluvy odstúpit', môŽe od zmluvy odstúpiť len pre nepodstatné porušenie zmluvy
vzmysle $ 346 zákona č' 513/'l991 Zb' - Obchodného zákonníka v znenĺ neskorších predpisov.

4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podl'a bodu 15. tohto článku stanovĺ na dodatočné
plnenie dodatočnÚ lehotu, vzniká jej právo odstúpit' od zmluvy po uplynutĺ dodatočnej lehoty rovnakým
spÔsobom ako v bode 15. tohto článku'

5. Objednávatel'môŽe odstúpit'od zmluvy uzavretej so zhotovitelbm' ktoný bol vymazaný z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zákonnú povinnost'byť zapĺsaný v tomto registri v zmysle zákonď č' 31bt2o16 z,
z'o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Zmluvazanikádňom doručenia prejavu vÔle oprávnenej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej stľane.7. Odstúpen ím od zmluvy zanikajú všetky práua a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradú škody,
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp' zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejio
zmluvy o poskytovanĺ záruky a zodpovednosti za vady za čast' diela, ktorá bola zrealizovaná do času
odstúpenia od zmluvy'

8. Pľi vysporiadanĺ pohl'adávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) dielo, resp. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávatel'a,
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel'konečnou faktúrou,

ktorá bude mat'náleŽitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre
ŕakturáciu platia ustanovenia čl. V' tejto zmluvy'

c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasenĺ,
a to najneskÔr do 'ĺ4 dnĺ od doručenia konečnej faktÚry objednávatel'ovi.
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Čl. xv.
zÁvenecľĺÉ UsTANoVENIA

1. Ak objednávatel'nedoľučĺzhotovitel'ovivýzvu na prevzatie miesta plnenia najneskôr do31.10.2022, práva a

povĺnnosti zhotovitel'a prevziať miesto plnenia a vykonať dielo zanikajú márnym uplynutĺm tejto lehoty'

2. Právne vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa ľiadia prĺslušnými všeobecne záuäznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom znení, a to najmä, ale nie výlučne zákonom č'
51 3/1 991 Zb. obchodným zákonníkom, zákonom č,' 34312015 Z' z, zäkonom o verejnom obstarávaní, zákonom

č,.22212004 Z. z' o dani z pridanej hodnoty a Stavebným zákonom.

3. Zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termĺn dokončenia diela a cenu diela, môżu robĺť zmluvné

skany zápisom v stavebnom dennĺku.

4' Zmeny zmluvy moŽno uskutočniť len pĺsomne, na základe dodatku k zmluve, po predchádzajúcej dohode

obidvoch zmluvných stľán.

5. Neoddelitel'nou sŮčastbu tejto zmluvy sú prĺlohy č,,1 aŽ.5

č' 'ĺ Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet diela
č. 2 Harmonogram prác

č. 3 Zoznam subdodávatel'ov
č. 4 Potvrdenie osvedčenia o odbornej spôsobilostĺ
č. 5 Technická špeciÍikácia'

6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, Že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovol'ne a

naznak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

7' Zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnostbu originálu, dva pre kaŽdú zmluvnú stranu,

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpĺsania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom

nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlÚv v zmysle $ 47a ods. 1 zák, č' 4011964 Zb. občianskeho
zákonnĺka v znenĺ neskorších predpisov v spojení s $ 5a zák. č.21112000 Z. z, zákona o slobodnom prĺstupe

k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskoršĺch
predpisov.

9. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovatel'nosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť,

neúčinnosť alebo neaplikovatel'nosť tejto zmluvy ako celku.
'l0.V prípade neplatnosti, neúčinnostialebo neaplikovatel'nostiniektoľého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné

strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktoru od nich moŽno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné

alebo neaplikovatel'né ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom Ęto zmluvy.

V prĺpade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zmluve zrušený a nahradený ĺným právnym predpisom,

odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovat' za odkazy na právny predpis, ktoný ho

nahradil.
11.Zmluvné strany sa zauäzuiÚ vynaloŽiť primerané úsilie pri riešenĺ vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto

zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prĺpade, ak zmierlivý spôsob
riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú prĺslušné

súdy Slovenskej republiky, za použĺtia slovenského práva.

V Bratislave dňa 26, 05, 2022 
V Brně, dňa 10'5,2022

0bjednávatel': znotoviľď--)

MARIANU]F Pohrebn ĺctvo mesta Bratislavy

lng. Robert Kováč, ľiaditel' organizäcia
cĺnal

jednatel
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MJ Mnoźstvo Cena za MJ Sadzba o/o Zäkladbez
DPH

Celkom s
DPH

Popis

a montáž nového kompaktného elektrického
osadenvrátanie iapece, ukotvenia

VOpec (samostatne stojaci),
ks 2 149',t7 20oÁ 29 834 € 35 801 €

montáż nového riadiaceho systému kremačnej
s novým software pre zaistenie kompletnej kontroly,

a

riadenia a ovládania ks 2 8048 2O%o '16 096 € 19 3í5 €
Dodávka a montáŽ nového farebného, dokytkového
oprátorského panelu, V novom ochrannom kryte v
predsadenom prevedení, s novým software (rozhranie človek -

ks 2 2833 20o/o 5666€ 6799€
systém riadenia a obsluhy kremačnej pece so

tepelnou odolnosťou, vrátanie nových odbočovacích
rkabíc a sada 2 2947 20% 5894€ 7 073€
Kontrola a nastavenie softwarovej konfigu rácie regulátora

mentca sada 2 967 20o/o 1 934€ 2321ę
Dodávka a montáŽ nového vzdialeného displeja FM ks 2 546 20o/o 1 092€ 1310€
Dodávka a montáŽ nových el. ovládacích prvkov a informátora

sada 2 252 20o/o 504 € 605 €
a montáŽ, sw konfigurácie a kalibrácie nového

ímača tlakovej diferencie s odberným potrubím a nerezovým
šrobovanĺm sada 2 1469 20o/o 2938€ 3526€

Dodávka, montáŽ, kontrola sw konfigurácie a kalibrácie
nového meracieho článku kyslíkovej sodny CELL s kalibráciou
v dvoch bodoch HART komunikátorom, novým kontaktom,
novým filtrom sondy, profylaktické práce

sada 2 6883 20%o 13 766 € 16 519€

Dodávka, montáŽ 1ks nového zdroja DlN s čidlom úniku plynu
ks 2 516 20% 1 032€ 1 238€

Dodávka, montáŽ a nastavenie 2 ks nových bezkontaktný
tmac dverí naváŽania ks 4 289 20o/o 1 156€ 1387ę

Dodávka, montáŽ a nastavenie 2 ks nových bezkontaktný
tmac dverí ks 4 250 2ĺo/o 1 000€ 1 200€

riedenia s ú ravou
Dodávka, montáŽ a nastavenie nového servomotoru klapky

ks 2 1978 2Oo/o 3956€ 4747 ę
, montáŽ a nastavenie 4 ks nových číslicových

na dveĺách ks I 400 2Oo/o 3200€ 3840€
pôvodných elektrických prvkov, elektrických

a kabeláŽe kremačnej peci, vrátanie pÔvodých
odbočovacích krabíc a ks 4 8s8 2Oo/o 3 432ę 4 118ę
Nutné úpravy pÔvodného prívodného el. káblu kremačnej pece
svorkovaním ks 4 456 2lo/o 'l824ę 2189ę

svorkovaním
pôvodného prívodného el. káblu kremačnej pece

sada 2 1579 2Oo/" 3 í58€ 3790€
Dodávka a montáŽ nosného káblového systému v

utnom rozsahu sada 2 3504 20% 7008€ 8410€

Prevedenie nevyhnutných stavebných priestorov a prierazov s
ohl'adom na nové umiestnenie el. rozvádzaěa kremačnej pece sada 2 755 20o/o 1 510€ 1 812€
Dodávka a montáŽ nového ochranného pospojovania

sada 2 636 20o/o 1272ę 1 526€

oŽivenie, odskúŠanie a uvedenie do prevádzky technologie sada 2 2727 2oo/o 5 454€ 6545€
obsluch s ohl'adom na nový RS a oP sada 2 1496 2Oo/o 2 992ę 3590€

Dopravaanákladystým sada 2 2381 20% 4762ę 5 7',l4 €
].19 480 € 143 376 €
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P'č' Firma lČ Předmět % Zástupce

L. ZAPRA spol.s r.o.,

olomoucká 174,

6Ż7 00
Brno-Slatina

lČ
440L773L

Dodávka a montáž
rozváděče a kabeláŽe

43%

MILOSLAV
voŘíŠrr
Adresa:

Jugoslávská 94,
Brno 613 00

Datum narození:
7s.7. L967
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Pro h láše n í Zhotovitele

PKl Teplotechna Brno spol. s r.o. se specializuje na návrh, výrobu a servis různých typů

průmyslových peci, mezi které patřítaké pece kremační.

V roce 1999 firma PKl Teplotechna Brno spol. s r.o' dodala a zprovoznila 2 kremační pece

c-4Lt v krematoriu Bratislava. od roku 1999 také na těchto pecích provádíveškeré

servisní práce.

25.5.Żazz

tł
lng. Vladimĺ, Wt - 
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jednatel společnosti
!ĺanglrá 075T '

602 00 Bmo' ĺ o43 121 000,543 124 Nil

ti 643 124 001 , lt: 169 0B 308' Drt: cz4090ö300
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Príloha č.1 Technická špecifikácia - opis predmetu:

Predmetom zákazky je ýmena technológie a to z dôvodu, Že niektoré klÚčové prvky technológie
kremačných pecí sú na hranici alebo po uplynutí životnosti a ich momentálny stav vyžaduje
neodkladnú ýmenu. Bez ýmenu by mohla nastat'porucha technológie, ktorá by mohla spôsobit'
dlhodobú odstávku prevádzky. Táto ýmena je potrebná na zaistenie plynulého chodu
technológie kremačných pecí a predchádzania rizika neplánovaných odstávok. Pri zastaralých
technológiách je vysoká pravdepodobnost' poruchy, ktorá bude mat' za následok ekonomické
straty.

Súčastbu každej pece je vlastný rozvádzač elektroinštalácie a MaR. lnštalovaný príkon pece s
odt'ahom spalín je 21 kW, napätie 3x 400 V / 50 Hz.

Procesná úroveň systému riadenĺa pece je tvorená príslušnými snímačmi a programovatel'ným
automatom. Tento je modulárne konfigurovaný na potrebný rozsah. Na jeho vstupy sú privádzané
analógové signály od všetkých snímačov teplôt, tlakov, o/o02, digitálne sĺgnály chodu a poruchy
motorov, horákov, medzných stavov zadaných veličín. Prostredníctvom ýstupov automatu
pripojených na akčné členy, je ovládaný technologický proces spalbvania podl'a programu,
založených na základe vypočítaných regulačných algoritmov, ýsledku logických funkcĺí alebo
príkazov.

operačná úroveň systému riadenia je realizovaná riadiacim panelom umiestneným na dverách
elektroskrine pece. Tento je prĺpojený pomocou dátového smerovača k programovatelhému
automatu.

operátor sleduje technologĺcký proces pomocou volených obrazov na dĺsplejĺ a pomocou
ovládacích prvkov zadáva alebo mení parametre riadenia. Software umoŽňuje hĺerarchiu
prístupoých práv, čím zabraňuje zneužitiu nepovolanou osobou. Bezpečnost' prevádzky je
zaistená zabezpečovacím obvodom s poruchovou signalizáciou, ktoý je vždy vo funkcii a je
nezávislý na funkcii rĺadiaceho systému. Celá koncepcia pece je podriadená poŽĺadavkám
príslušných noriem, o ochrane ovzdušia a o emisných limitoch.

r

Parametre kremačnej pece
Druh pece

Spôsob vykurovania
Palivo

Spalbvacia teplota v hlavnej komore
Spalbvacia teplota v dopalbvacej komore
Výkon pece

Rozmer pece

- alZka
- šírka
- výška

Počet horákov
Celkoý max. rnýkon horákov
Priemerná spotreba paliva / hod
Maximálna spotreba paliva / hod
lnštalovaný ýkon el. energie:

kremačná monobloková
priame
zemný plyn Hu = 34 MJ /m3n
do 1100 "C

850'C
9Skg/h

3870 mm
2000 mm (2280 mm)

2325 mm (max 3050 mm)

2

490 kw
16,2 m3n/ hod ł 10 %

50 m3n/ hod t 10 %



Spalbvacívzduch + oxĺdácĺa spalín
odt'ah spalín

Spotreba vody

Zavážacie zariadenie
_ oĹzka

- šírka

6kw
15 kW

5llhod

3350 mm

760 mm

Rekonštrukcia eĺektro-inštalácie a MaR 2 ks kremačných pecí.

Predmetom zákazky sú práce _ opravy kremačných pecí. Kremačné pece boli postavené v roku
1996. Servis na peciach vykonáva PKI-TEPLOTECHNA Brno. Generálne opravy pecí bolivykonané v
rokoch 2019 a 2020 spoločnostbu PKl-TEPLoTECHNA Brno.

opravy budú realizované z dôvodu predchádzanĺa rĺzĺka neplánovaných odstávok a zabezpečenia
plynulého chodu kremačných pecí je potrebné vykonávat'na nich pravidelné práce - opravy. Bez
pravidelných opráv je vysoká pravdepodobnosť poruchy zariadení, ktorá bude mať za následok
odstávku kremačných pecía s tým spojené ekonomické straty.

Rozsah zákazky: Komplet dodanie, vrátane dopravy a realizácie

Zmluva o dielo

Rozdelenie zákazky na časti- nĺe

Midsto a čas plnenia predmetu zákazky: Miesto: Krematórium, Hodonínska 44, Bratislava

obhliadka: obhliadka priestorov je možná v termíne
( 08.00-14.00 hod.)

v pracovnej dobe

Dodanie a inštalácia noých el. prvkov a súvisiaceho príslušenstva kaŽdej z dvoch kremačných
pecí:

Dodanie a inštalácia nového kompaktného elektrického rozvádzača kremačnej pece vrátane
usadenia a ukotvenia - vo vezii mimo pece (vol'ne stojaci, skriňoý, na povrchu, cE, lEc 61439-
1:2020), v vyhovujúcom krytí(podl'a vonkajších vplyvov);

Dodanie a inštalácĺa nového riadiaceho systému kremačných pecí (PLC s modulárnou štruktúrou
od popredného svetového ýrobcu automatizačnej technoló9ie) s noým softvérom na

zabezpečenie úplnej kontroly, kontroly a kontroly technológie;

Dodanie a inštalácia nového farebného dotykového operátorského panelu (HMl, LCD-TFT 7",

lP65) v novom ochrannom kýe predsadenom prevedení s noým softvérom (rozhranie človeka a
stroja);

re
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Vylepšený systém riadenia a obsluhy kremačnej pece, ktoý umožňuje rozšírenie vzdialenej správy
(VPN router pre vzdialené pripojenie k riadiacemu systému vrátane SlM karty) alebo moŽnost'
archivácie údajov;

Dodanie a inštalácia novej kompletnej kabeláže kremačnej pece so zrnýšenou teplotnou
odolnostbu (pre pevné uloženie -40 'C až +90 'C) vrátane noých odbočovacích krabíc
a zásuvkoých spojov (prĺemyselné at|ažké konektory);

Kontrola a nastavenie konfigurácie softvéru regulátora frekvenčného meniča;

Dodanie a inštalácia nového vzdialeného dĺspleja FM (vzdialený 9rafický terminál pre jednoduché
ovládanĺe, nastavenie a konfiguráciu FM, lP54);

Dodanie a inštalácia noých el. ovládacích prvkov oznamovačov zavážania (nové ovládacie
a signalizačné prístroje zavážania);

Dodanie a inštalácia nového prietokomeru referenčného vzduchu (s 5'' stupnicou a nastavovacím

ventilom) analyzátora kyslíka s odberným potrubím (PTFE) a príslušenstvom z nehrdzavejúcej

ocele (push-in nástrčkové šrobovania);

Dodávka, montáŽ, sW konfigurácie a kalĺbrácie nového snímača tlakového diferencii
(inteligentného s automatĺckou procesnou kalibráciou a tlmením, lP65) s odberným potrubím
(PTFE) a príslušenstvom z nehrdzavejúcej ocele (push-in nástrčkové šrobovania);

Dodávka, montáž, kontrola sw konfigurácĺe a kalĺbrácia nového meracieho článku CELL kyslíkovej

sondy (meranie ĺn situ mnoŽstva kyslíka v spalinách) s kalibráciou v dvoch bodoch HART

komunikátorom, nouf'm kontaktom, norným filtrom sondy, profylaktické práce;

Dodávka, inštalácia 1ks nového zdroja DlN (na napájanie a vyhodnotenie signálu snímača) so
snímačom úniku plynu (detekcia ýbušných plynov);

Dodávka, inštalácia a nastavenie 2ks norných bezkontaktných snímačov polohy dverí zavážania
(24240V AC/DC, M30, I P69);

Dodávka, inštalácia a nastavenie 2ks noých bezkontaktných snímačov polohy dverí operátora
(24240V AC/DC, M30, I P69);

Dodávka, inštalácia a nastaveníe 1ks nového servomotora (40Nm, s núdzovou funkciou,

nepretrŽitým ovládaním, lP54) klapkou riedenia s nastavením upevnenia;

Dodávka, inštalácia a nastavenie 4ks noých číslicoých zobrazovačov (univerzálne panelové

programovatel'né zariadenia, DlN 96x48, lP64-predné) na dverách kremačnej pece;

DemontáŽ pôvodných el. prvkov, el. rozvádzačov a elektroinštalácĺe kremačnej pece vrátane

pôvodných odbočovacích krabíc a zásuvkoých spojov;

Potrebné úpravy pôvodného káblového systému a ukotvenia;

Predĺženie pôvodného prívodného el. káblu kremačnej pece svorkovaním;

Dodanie a inštalácia nového nosného káblového systému v potrebnom rozsahu;

Vykonanie potrebných stavebných prác s ohl'adom na nové umiestnenie el. rozvádzače kremačnej
pece;



Dodanie a inštalácia novĺóho ochranného spojenĺa kremačnej pece;

oživenie, testovanie a uvedenie technológie KP do prevádzky v mieste inštalácie;

Školenie obsluhy v súvislosti s norným riadiaci systémom a oP v mieste inštalácie;

Preprava pracovníkov na miesto montáže a náklady s ním spojené.


