POSTUP
verejna sutaz
podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska
(prace)

podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,ZVO”)

VYSVETLENIE/DOPLNENIE sutaznych podkladov €. 2

nazov zakazky:

»Zlepsenie technickej infrastruktury pre
obyvatelov MRK v meste Sabinov*
vyhlasenej
vo Vestniku €. 67/2022 — 11.03.2022, zn. 16227- WYP



Vysvetlenie sut'aznych podkladov:

Verejny obstaravatel dopifia Odpoved’ na Otazku &. 3 z Vysvetlenia SP ¢&. 1 nasledovne:

Otazka €. 3 z Vysvetlenia ¢. 1:

Nakolko vo vykaze-vymer nie su zahrnuté polozky na geodetické prace ako vytyCenie objektov a
porealizatné zameranie skutoCne vykonanych prac domnievame sa spravne, Ze tieto prace a s nimi
suvisiace naklady bude zabezpecovat objednavatel diela?

Odpoved:
Predmetom zakazky su polozky zahrnuté do vykazu vymer, ktory tvori prilohu Sutaznych podkladov.

Verejny obstaravatel dopifna do navrhu Zmluvy o diela bod 4.6, ktory v pdvodnom navrhu bol
omylom vypusteny a znie nasledovne:

4.6 V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na geodetické prace (naklady na vytyCenie stavby,
vyhotovenie porealizacného zamerania a geometrického planu stavby vratane geodetického
zamerania adresnych bodov v zmysle CI. 8. Podmienky uskuto¢nenia prac

Zaroven vklada do ¢élanku 8 nasledovné body (ostatné body su precislované v novom poradi):

8.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit vytyCenie stavby v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie
fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti.
VytyCovaci protokol overeny autorizovanym geodetom odovzda objednavatelovi pred zaciatkom
realizacie vykopovych prac.

8.9 Po ukoné&eni vystavby je zhotovitel povinny zabezpedit vypracovanie porealizaéného zamerania
stavby a geometrického planu stavby pre ucCely vydania kolaudaéného rozhodnutia vratane
geodetického zamerania adresnych bodov objektu, osobou opravnenou vykonavat geodetickeé
a kartografické Cinnosti. Uvedené je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi najneskdr ku
odovzdaniu stavby.

V prilohe tohto Vysvetlenia SP €. 2 je uprveny Navrh ZoD.

Zaroven sa lehoty na predkladanie ponuk menia nasledovne:

Datumy, ktoré si vyzaduju upravu v pévodnom oznameni

Miesto, kde ma byt text upraveny: 1V.2.2) Lehota na predkladanie ponuk
Namiesto:

05.04.2022 09:00

ma byt”:

08.04.2022 09:00

Miesto, kde ma byt text upraveny: IV.2.7) Podmienky na otvaranie ponuk
Namiesto:

05.04.2022 10:00

ma byt

08.04.2022 10:00

V PreSove, 01.04.2022

Ing. Peter Luptak, v.r.
osoba vykonavajuca proces verejného obstaravania

Priloha:
1. Upraveny navrh ZoD (Navrh zmluvy SB_01.04.2022.doc)



