ZMLUVA O DIELO

[ 12022
uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich
predpisov
Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov: Pol'nohospodarske druzstvo Mestecko
Sidlo: Mestecko 1, 020 52 Mestecko
Statutarny zastupca:

ICO: 00200123

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

E-mail:

Mobil:

Telefon:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Zastipeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gigtu:

Telefon:

E - mail:

Pravna subjektivita (ZR,OR):
(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac spojenych s realiziciou stavby: ,,COV
s napojenim IS pre mliekarenski vyrobu PD Meste¢ko - Dvor Dohiany* (SO 05 — COV,
ROZSIRENIE PREVADZKARNE — VYROBA MLIECNYCH VYROBKOV PD MESTECKO) v
rozsahu zadavacich podkladov pri pouZzitom postupe obstaravania. Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat
predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

2.2  Zhotovitel' je uspe$ny uchadza¢ u pouzitého postupu obstaravania podla Usmernenia
Podohospodarskej platobnej agentary ¢. 8/2017 v aktualnom zneni k obstaravaniu tovarov, stavebnych
prac a sluzieb financovanych z PRV SR 2014 - 2020 (d’alej len Usmernenie PPA).

2.3 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ a dodat’ objednavatel'ovi predmet zmluvy. Objednavatel’ sa
zavizuje riadne zhotovené dielo lehote prevziat’ a zaplatit’ v dohodnutej zmluvnej cene podla ponuky
zhotovitel'a predlozenej do sutaze a v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa podla



uréenych sutaznych podmienok rozumie maximalna cena stanovena podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach, ktord nemdze byt prekrocena.

2.4  Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Clanok I1I.
Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: K. U, ..o

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela vcelom rozsahu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. ako
maximalna vratane DPH. Urcenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnti stéast’ zmluvy o dielo ako
priloha ¢. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami pouzitymi pri tvoreni dohodnutej maximalnej
ceny. Cena kryje vSetky zmluvné zavidzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho Ccasti,
odovzdaniu diela.

4.2 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sutaze. Cena
zohladnuje kvalitativne stavebno-montdzne prace, zodpovedajuce STN a vSeobecne zaviaznym
predpisom vo vystavbe.

4.3  Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsthlaseny a kone¢ny, okrem pripadov uvedenych v bode
4.4. tejto zmluvy.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmene ceny diela moze dojst’ vyluéne na zéklade ich vzajomne;j
dohody, a to v pripade, Ze nastane niektora z tychto situacii:

a) Vpripade, Ze objednavatel bude pozadovat' vykonanie d’alSich prac alebo dodanie d’alSich
materialov nad ramec prilohy ¢. 1 tejto zmluvy, a to z dovodu, Ze tieto dodavky su nevyhnutné na
riadne zhotovenie a uzivanie diela, alebo

b) v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vyvstane potreba zmeny technického rieSenia diela, na
ktorej bude objednavatel’ trvat’ a zhotovitel’ ju bude ochotny akceptovat’, pricom tato zmena bude mat’
preukazatelne priamy vplyv na cenu diela, alebo

C) V pripade, Zze v obdobi od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, dojde na trhu k nepredvidateI'nému,
nahlemu zvyseniu cien materidlov a tovarov potrebnych na zhotovenie diela, ktoré bude vyssie ako 8%
Z jednotkovych cien tovarov a materialov uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, alebo

d) v pripade ak dojde k zmene sadzby DPH,

45 Zmluvna cena diela je stanovena:

Cena bez DPH: - €

20% DPH: - €

Cena vratane DPH: - €
CL V.

Termin vystavby

5.1  Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. I1. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

- zacatie: do...... dni od prevzatia staveniska
- ukoncenie: do....... mesiacov od diia prevzatia staveniska
Clanok VL



Zoznam osob zodpovednych osob

6.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:

Za objednavatel’a:
........................................ , stavebny dozor, zapisany v SKSI pod ev. €. .........cceeveneeneennn., mobilny
telefon: +421 ......cccvvennen. ,ermails oo,
Za zhotovitela:
....................................... , stavbyveduci, zapisany v SKSI pod ev. ¢. ........................ , mobilny telefon:
+421 i, ye-mail

Clanok VII.

Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu oprévneni
zéastupcovia zmluvnych stran. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel’ pisomne vyzvany.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Dielo je realizované na zodpovednost
zhotovitela, poCas realizacie, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny
na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od
zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za
vSetky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zavédzkov pri
obstaravani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skutoc¢nost’, Ze dodané
mnoZzstvo a vykonané prace sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.3 Likvidacia odpadu a vypratanie staveniska st sucast'ou ceny predmetu zmluvy.

7.4  Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie skrytych vedeni a zariadeni, na ktoré nebude
upozorneny pred zac¢atim prac na jednotlivych Castiach diela.

7.5 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov prip. telefénu. Zhotovitel’ taktiez zabezpe¢i  a uhradi umiestnenie a
udrziavania dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v stilade s predpismi o pozemnych
komunikaciach (zakonom ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach a prislusnych vykonavacich
predpisov v zneni neskor§ich predpisov).

7.6 Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel' viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v
dennych zaznamoch zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Povinnost viest’
stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.7  Zhotovitel' poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika. Objednavatelom urceny
stavebny dozor vtejto zmluve zabezpeCi zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska.
Objednavatel’ poveruje stavebny dozor rieSenim technickych otdzok i v pripade nevyhnutnej zmeny
navrhnutych stavebnych materialov, priCom v plnej miere zastupuje objednavatel’a tak, aby zmluvna
cena stavby neprekrocili schvaleny rozpocet, nepredlZzovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa
parametre stavby. Stavebny dozor bezodkladne informuje objednavatela o vSetkych zavaznych
okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti oceniovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitel'a a ich stlad s podmienkami zmluvy.



7.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.9 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, ked’
boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy $tatnej spravy.

7.10 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebeznt kontrolu tych ¢asti diela,
ktoré sa v d’alSom postupe zakryji alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky
kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani.
Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budi d’alsim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’” pri vykonavani skaSok v stlade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.12 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané skusky
materidlov, kons$trukcii a prac zhotovitelom. Vyzaduje od zhotovitela predlozenie dokladov o
preukadzani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych
postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpe¢nosti prace  a podmienok stavebného
povolenia moze realizaciu stavebnych prac zastavit’.

7.13 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup prac podla ¢asového planu
stavby, riadne uskladnenie materialov, strojov a zariadeni na stavenisku. Stavebny dozor sleduje
spdsob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom, zhodu so schvalenou projektovou
dokumentéciou. Stavebny dozor spoluzodpoveda so stavbyveducim za zabezpecenie suladu
priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie v§eobecnych technickych poziadaviek na
vystavbu.

7.14 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru odsthlasuje a v pripade odsthlasenia
potvrdzuje podpisom a odtlaékom svojej pe€iatky stpis vykonanych prac, kontroluje vecnti a finanénu
spravnost’ poloziek podl'a ponuky predlozenej zhotovitelom. AZ nim odsuhlasené polozky umoziuju
fakturaciu. Zhotovitel ma povinnost' predlozit sfpis vykonanych prac na odsthlasenie
objednavatelovi, alebo nim poverenej osoby najneskodr 5 pracovnych dni pred poziadavkou na ich
odsuhlasenie.

7.15 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim
pozvanych os0b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.16 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' vybavenie staveniska bezpe¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri
praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy,
vyhlasky a zédkony tykajice sa BOZP.

7.17 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na
stavbe zistil. Ak chyby nemozno odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich
oznami vedeniu obce. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci,
¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.



7.18 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne
aj objednavatelovi za ti¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Zhotovitel' je povinny plnit podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii ako ipodmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné zavizné
predpisy pre stavebnu ¢innost’.

7.20 Prace, ktoré vykazujii uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady a nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zarucend pozadovand mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Objednavatel’ pocas realizdcie diela mé& pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objedndvatela mézu vstupovat na stavenisko, len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou cinnostou len na zdklade sthlasu
zhotovitela.

7.24 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.25 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel' je povinny zucasthovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednéavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.27 Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky
pripadné Skody, zavinené svojou Cinnostou. Pri uskutoCiovani prac je nutné dodrziavat’ vsetky
suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

7.28 Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspe$né vykonanie vsetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavéiznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’ je povinny ukoncené dielo
prevziat', ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uZzivaniu.

7.29 Zhotovitel 5 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve
objednavatel’a k prevzatiu diela. Najneskor 7 pracovnych dni pred za¢atim preberacieho konania buda
zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac adiela bude vykonané v sulade s poziadavkami VSeobecnych technickych
podmienok (VTP) vydanych MDVRR SR a ZSPS,

- zhotovitel’ je povinny pripravit a dolozit’ pri odovzdavajucom konani vsetky nevyhnutné doklady,

- dielo je dokoncené len vtedy, ak je bez zrejmych vad a nedorobkov,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel” stavebny dennik



- doklady o vhodnosti vsetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v stlade so zakonom

¢. 133/2013 Z. z. /zékona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorSich predpisov predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v stlade so zakonom
¢. 79/2015 Z. z. /zakona o odpadoch/,

- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii
skuto¢ného vyhotovenia.

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoznuje uzivanie diela,
nie s dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

7.31 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:
- zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac.

7.32 Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa atesty a komplexné skusky.

7.33 Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy, alebo jeho Casti odstranit’ zistené
pripadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byt dielo riadne uzivané. Zariadenie staveniska je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel’, resp. uzivatel' dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked’ objednavatel’, alebo jeho
zmluvny partner vykonava na neprevzate] dodavke prace podla projektovej dokumentacie, alebo
komplexné skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie su
predmetom plnenia zhotovitel’a.

7.35 Zhotovitel nezodpoveda za skody, ktoré vzniknu pri pred¢asnom uzivani, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli a boli preukazatel'ne sposobené zo strany objednadvatela. Zhotovitel’ ich na zaklade
vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

7.36 Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym stavebnym
uradom.

7.37 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a troven kvality celej stavby musi
zodpovedat’ VSeobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MDVRR SR a ZSPS.

7.38 Zhotovitel' je v pripade potreby povinny dieclo poistit’ poCas celej doby realizacie na svoje
naklady.

7.39 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpecit' v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajtcich z ustanovenia nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.40 Zhotovitel' zabezpeCi pocas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpeény pristup,
vstupy ku vSetkym ¢astiam, ktoré sit dohodnuté predmetnou realizaciou stavby.

7.41 Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta bez sthlasu objednavatela, alebo nim poverenej osoby
a zhotovitel’ musi umoznit’ skontrolovat’ akukol'vek Cast’ diela.



7.42 Zhotovitel v zmluve najneskor v Case jej uzatvarania uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatela v rozsahu: meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia, vo forme prilohy k tejto zmluve.

7.43 V pripade, ze dojde k akejkol'vek zmene udajov o subdodavatelovi/subdodavatel'och je
zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ tito zmenu objednéavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo diia,
kedy k zmene tdajov doslo.

7.44 Ak ddjde k zmene subdodévatel'a/subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy je zhotovitel' povinny
tato zmenu pisomne oznamit objednavatelovi do piatich pracovnych dni odo dila, kedy k zmene
subdodavatel'a alebo subdodavatelov doslo. V pisomnom oznameni zhotovitel uvedie udaje
o subdodavatel'ovi, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu: meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodéavatel’ resp. subdodavatelia musia mat’ opravnenie
dodavat’ tovar, uskutoCiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu
zakazky, ktora ma plnit’.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela s moznostou
spolufinancovania (prostriedky EU a bankovy uver).

8.2  Objednavatel’ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednavatel’ neposkytne ani
zalohové platby na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby budu realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitel'om
vystavenych faktur podl'a skutoéne prevedenych prac a dodavok a obojstranne potvrdeného supisu
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

8.4 Narok na platbu vznika len po predlozeni a odsuhlaseni stpisu realizovanych prac a vystaveni
faktury.

8.5 Splatnost’ faktur je do .............. dni od ich dorucenia objednavatel'ovi. Po ukonceni stavby
zhotovitel’ vystavi kone¢né faktury v ¢leneni podl'a stavebnych objektov.

8.6  Zhotovitel' predlozi objednavatelovi supis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie
v posledny den mesiaca. Objednavatel’ potvrdi supis zmluvne vykonanych prac a dodavok do
5 pracovnych dni od ich obdfzania. Stipis nemoze obsahovat’ prace, ktoré neboli predmetom ponuky
predlozenej zhotovitel'om. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho stavebny dozor zhotovitel'ovi
na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.7 Na zéklade odsuhlaseného a potvrdené¢ho supisu vykonanych prac stavebnym dozorom,
vyhotovi zhotovitel’ faktiru/danovy doklad a doruci ju na adresu objednavaterla.

8.8  Faktlry vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade
s platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti,
objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a zacne plynut’ prevzatim danového dokladu.

8.9 V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel' nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu ¢ast’ stavby fakturovat’ vobec.

Clanok IX.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby



9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Zze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

9.2  Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaru¢na doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba na pouzité
materialy, vyrobky a technologické dodavky bude uréena vyrobcom najmenej vSak musi byt v trvani
24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ ditom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.
Pocas zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit’ na svoje
naklady. Pred ukonCenim zaru¢nej lehoty zvola objednéavatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou.

94 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

9.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrainovanim pripadnych vad predmetu plnenia reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdfzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode
0 inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit" zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné
vady odstraiiovat’.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy den omeskania v pripade
nedodrzania zmluvne stanoveného terminu ukonc¢enia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z dlznej cCiastky, ak bude objednavatel’
v omeskani s platenim faktiry o viac ako 45 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clanok XI.
Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ zmluvu:

a) odstipenim od zmluvy na zaklade dovodov uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy,
b) vypoved'ou z dévodov uvedenych v ¢l. XI., bode 11.3,

c¢) dohodou zmluvnych stran.

11.2 Vypoved musi byt pisomna a preukazatelne dorucena druhej zmluvnej strane. Vypovedna
lehota je dvojmesacna, priCom zacina plynat prvym dilom nasledujuceho mesiaca po doruceni
vypovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Dovody, pre ktoré je mozné ukoncit’ zmluvu vypoved'ou:

a) neodstranenie vad diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne upozorneny v primeranej lehote,
b) bezdovodne neprevzatie riadne ukonceného diela objednavatel'om,

c¢) omeskanie s pracami zhotovitel'a o viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu,

d) omeskanie objednavatel’a s platbou za dielo o viac ako 30 dni.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy



12.1 Jednotlivé zmluvné strany mozu odstupit’ od zmluvy z dévodov na odstipenie uvedenych pre
dantl zmluvnu stranu v tejto zmluve a z dévodov podla § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov (Obchodného zédkonnika).

12.2 Odstipenie od zmluvy musi odstupujuca zmluvna strana pisomne ozndmit' druhej zmluvnej
strane.

12.3 Objednavatel’ ako aj zhotovitel' su opravneni odstupit od zmluvy pre podstatné porusSenie
zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuju tieto skutocnosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho €asti v dohodnutom termine zhotovitel'om,

- neodovzdanie staveniska alebo jeho Casti v dohodnutom termine objednavatel'om,

- zastavenie realizacie diela zhotovitel'om v rozpore s ustanovenim zmluvy alebo prejavenie timyslu
nepokracovat’ v plneni zmluvy,

- prerusenie vykonavania diela objednavatel'om bez dévodov sposobenych zhotovitel'om,

- realizacia diela zhotovitel'om v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy,

Clanok XIII.
Néhrada Skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych
stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku poruSenia
zavézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzdjomne prerokovana.

13.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit od tejto zmluvy uplne alebo cCiasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a su dodavky a prace alebo ich casti vadne
v takom rozsahu, ze d’al$ie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatelné.

13.4 Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatel'ov (osobitne zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavazne porusuju pracovni disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky,
moze objednavatel’ odstapit’ od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vy$Sej moci (zZivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Riesenie sporov, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

14.2 Vsetky spory vyplyvajlice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak ktejto dohode neddjde bude spor predlozeny
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k rozhodnutiu prislusného vseobecného sidu podl'a sidla zalovaného, v zmysle prislusnych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

14.3 Zmluvu mézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odstthlasenymi a podpisanymi
dodatkami.

144 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Zze je plne spdsobild a opravnena na tento pravny
ukon, ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuji ich slobodnu, vaznu, uréita
a zrozumitelna vol'u, prejavent bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok Zmluva je
pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tito zmluvu
pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak ich sthlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju
podpisuju.

14.5 Opravneni zamestnanci Podohospodarskej platobnej agentiry, MPRV SR, organov Eurdpskej
nie a d’alie opravnené osoby v stlade s pravnymi predpismi SR a EU moézu vykonavat voéi
zhotovitelovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecntl kontrolu v stvislosti s realizaciou
zakazky a zhotovitel’ je povinny poskytnut’ su¢innost’ v plnej miere.

14.6 Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne
ucinnost’ az den nasledujtci po dni zverejnenia na internetovej stranke objednavatel’a.

14.7 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy je Priloha ¢. 1.

14.8 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve zhotovitel’.

Objednavatel Zhotovitel:

Prilohy:
¢. 1 PoloZkovy rozpocet stavby
¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov
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