ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

wModernizdca osvetleni futbalového Stadiona MSK Zilina 11.¢

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika (dalej len "Zmluva")

Objednavatel:
Sidlo:
Statutdrny zastupca:

ICO:

DIC:

Obchodny register:
Bankové spojenie:

Cislo uctu IBAN:

(dalej len "Objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo tictu:

(dalej len "Zhotovitel™)

1. Zmluvné strany

MSL Zilina, a.s.

Svportovd 9,010 01 Zilina

Ing. Jozef Michalko, predseda predstavenstva
Ing. Karol Feranec, clen predstavenstva
36419320

2021840524

OS ZA, oddiel Sa, viozka ¢ 10412/L

Tatra baka, a.s.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zdvizok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na viastnu

zodpovednost stavebné prdace a doddvku materidlov na stavbe ,,Modernizacia osvetlenia
futbalového Stadiona MSK Zilina 11.“ (dalej len "Dielo") V rozsahu prilohy ¢&. 2 tejto zmluvy,
za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi. Miestom realizacie
diela je areal futbalového Stadiona MSK Zilina, a.s., S‘portovd 9, 010 01 Zilina.

Objednavatelom.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.
2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

2.4 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,

ktorymi sa rozumie: svetelnotechnicka studia, graficka priloha, vykres a vykaz vymer (prilohy
¢ 1 az 4 k sutaznym podkiadom), technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych
noriem, pripadne 1SO tak, aby sliZilo urcenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako



i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel’ na viastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Stavebné povolenie, pripadne ohldsenie stavby zabezpeci Objedndvatel
Vo svojej rézii.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel’ na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' dielo
technicky a technologicky podl'a odovzdanej dokumentécie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak z
dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel’ ma ndarok na zaplatenie
vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cenaza Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch a povazuje sa za peviu, nemennu @ maximalnu cenu

cenabezDPH e eur
20% DPH s eur
cenavratane DPH oo eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrthlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahvia naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavézkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolauddaciu, vratane dopravnych ndkladov,
skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentdcie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prdce, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zah¥naju cenu prdc popisanych v jednotlivych
polozkdch v nadvdznosti na technické Specifikdcie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montdaze, vSetkych skusok, docasnych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozend. Ma sa za
to, zZe V cene diela su obsiahnuté aj naklady Zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo
vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prdace a dodavky uvedené v rozpocte zavdzuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke. Tato
skutocnost musi Zhotovitel preukazat.

3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizacie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat ani
projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentdcie a cenovej



ponuky. Takéto naviac prace budd predmetom vzajomného prejednania a odsuhlasenia
projektantom, objednavatelom a zhotovitelom, nasledne budld predmetom Dodatku
k Zmluve, ktory bude predlozeny na schvdlenie riadiacemu orgdnu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi faktiru vrdtane priloh (s vynimkou fotodokumentdcie na
CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v
zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu Objedndvatela, pricom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov dorucenia faktury.

4.3 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmd
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej cislo,

- oznacenie Objedndvatela a Zhotovitela (ndazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu, na ktory sa md whrada za faktiru poukdzat a ktory musi byt
identicky s cislom uctu uvedenym v clanku 1. tejto zmluvy,

- miesto a ndzov Diela,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prdc a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch — vsetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.4 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych préc,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

4.5 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena najneskdr do 30 dni odo dia podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 4.5 musit
obsakhovat’:

- wiictovanie celého rozsahu prdc tvoriacich predmet Zmluvy —na zaklade schvalenych stpisov

prac,

- zapocitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie naviac prdac schvalenych Objednavatelom,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na ndahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvysenych nakladov sposobenych Objednavatelovi cinnostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela,

- wuictovanie ndkladov spojenych s pouzitim pripojok a Uhrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zdaklade faktiry vystavenej Objedndvatelom.



4.6 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.
4.7 V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.3
az 4.5, tohto clanku, je Objednavatel opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym,
Ze novd lehota splatnosti faktury zacina plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury.
4.8 Lehota splatnosti faktary je najneskdr do 60 dni odo diia dorucenia faktiry.
V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny den.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat Dielo v terminoch podla zavizného casového harmonogramu
realizacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo cCiarového diagramu, podla
Jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu predlozeného uchddzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost ponuky uréenii verejnym obstaravatelom a ktory tvort Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela,

b) zacat stavebné prdace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnd inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az ¢) Zmluvy mad Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pdtdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

5.4 Objednavatel sa zavizuje zabezpecit pripravenost staveniska pre ucely realizacie diela ku dnu
jeho odvzdania zhotovitelovi.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prdac na stavbe zodpovednii osobu — stavbyvediceho ......
..................................................... Idopini uchadzac/., ktory je opravnenou osobou v zmysle
platnej legislativy a ktory bude pritomny na stavenisku pocas celej doby realizdcie Diela.

6.2 Zhotovitel’ je povinny zabudovat materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vseobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnii i velkii mechanizdciu pre montdzne i stavebné prdce,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie su pre nu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevdadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorseniu zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrzZiavanie vSetkych povinnosti pri
realizacii Diela v sulade s vyhldaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prdace a technickych
zariadeni pri stavebnych prdacach, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a d'alsimi zavédznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vsetky zavdizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri prdci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavizné pravne
predpisy vztahujice sa na realizaciu Diela.



6.4 Zhotovitel’ poveruje Sfunkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe
......................................................... ldoplni uchdadzac/.., ktory bude na stavbe zabezpecovat
dodrZiavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov zhotovitel'a i inych pracovnikov, ktori sa
budu zucastiiovat prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie dokladov
0 odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vrdtane fotokdpii osvedceni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel' je opravmeny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam zndmych

subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel' povinny tuto skutocnost bezodkladne pisomne oznamit' Objednavatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit' k ozndmeniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatel'a schvalil.
V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dovody
tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdoddvatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykonéaval sam.
V sulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel' nesplni svoje financéné povinnosti voc¢i subdodavatelom, ktorych zhotovitel’
navrhol na plnenie Diela, t. j. nevykonava Uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju objednavatelovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju
objednavatela o priamu Uhradu za prace a dodavky, objedndvatel poskytne zhotovitelovi
primerant lehotu na vykonanie napravy, V ktorej mézZe zhotovitel namietat, Ze voci
subdoddavatelovi nemad Ziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukdzat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktir
(resp. konecnu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavdzky zhotovitela
voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadriania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych
narokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objedndvatelovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, ze zhotovitel nema voci
subdodavatelovi ziadne zadvizky, je objednadvatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodévatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavdzkov voci zhotovitelovi
Z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel uspokojil, s cim
zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutocnost, ze objednavatel’ vykonda platbu subdodavatelovi,
oznami objednavatel’ zhotovitelovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel fakturu
vystavenu subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na uhradu ceny diela do vysky uhrady
vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto uhrady objednavatelom
subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uz objedndvatelovi prislusné prdce
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny daiiovy doklad bez poloZiek
zodpovedajiicich pracam uhradenym subdodavatelovi objedndavatelom, a pripadne uz prijatd
platbu zodpovedajucu tymto pracam objednavatelovi vratit

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne

namietky, je podrobne obozndmeny so stdvajlcim zjavnym stavom stavby, jej
jednotlivych casti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,



6.7.2 je podrobne obozndmeny s odovzdanou dokumentéciou pre zhotovenie Diela, vsetky
projektované prace a dodavky su mu jasné a nemak nim ziadne pripomienky a na zaklade
toho nebude pozadovat Ziadne naviac prdace (okrem nepredvidatelnych),

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat odborne spésobild osoba, na zdklade poverenia
objednavatela, ktoru vyberie objednavatel’ na zdaklade verejnej sutaze a Zhotovitel’ poveruje
funkciou vediceho Stavhy.......cooeiice s ldoplni uchadzac/

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, ndaklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
dodavatelom tychto sluzieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na viastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.13 Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prdc bude dodane,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Ndklady su sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktori spésobi
v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prdac. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akikolvek nim sposobenu skodu alebo zapricinenu
Skodu pri realizdacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu cast do povodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v slvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za ndsledok poskodenia zdravia
udi a majetku tretich 0sdb a tito si uplatnia ndaroky voci objednavatelovi, zhotovitel’ odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s cielom preverit a preukazat
vhodnost technickych viastnosti Diela podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel pozaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych prdc a materidlov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou dokumentdciou a
technologickymi postupmi prac.

6.16 Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dnivopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat'v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prdc, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

6.17 Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.18 Zhotovitel' nie je oprdavneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.



6.19 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit svoje vyhrady zdapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.20 Objedndavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrdt mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.21 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat
zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na viastné ndaklady odstranit a nahradit
bezvadnymi.

6.22 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objedndavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.23 Skutocnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vwpocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

6.24 Zhotovitel za zavizuje plnit povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i
stavebného zdkona a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopidach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu, dalSiu kopiu stavebného dennika si
odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykondavanych prdc od Projektovej dokumentdacie, udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti
prdc a udaje pre posudenie prac orgdnmi Stdtnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit’ stavbyvediici, pripadne jeho kvalifikovany
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su oprdvneni robit zdaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy.

7.3 Denné zdaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zdsadne v ten dern, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré suU predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak mozZe urobit’ v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi
zaznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat' ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesuihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela



8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
Diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentdaciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela.

8.2 Zavdzok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objedndvatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimdlne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strucnym odovodnenim,

¢) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
d) zapisnice o prevereni prdac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:

a) zakladné Udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) sUpis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehldsenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
@) konstatovanie, Ze ditom odovzdania zacina plymit zdrucnd doba a dlzku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprdazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objedndavatel’
povinny Dielo prevziat.

8.9 Dielo mad vady braniace riadnemu uzZivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podla tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zatazené inymi pravami tretich osob.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdaruénd doba



9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze spliia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zdaviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
o0 odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technoldgie a dodavky, ktorym bol vydany zarucny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zaruc¢nym listom.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad.:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vaddch braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich
odstrani za Uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s nelimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebrdanila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave Z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechadzaju do viastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym viak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych préc.

9.10 Vpripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objedndvatel ndarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel’ ma zdaroven ndarok na nahradu Skody
prevysujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednadvatel’ predpoklada, Ze vady
nebudu odstranené riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich

nechat odstranit tretou osobou na ndklady Zhotovitela.
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zérukupodla-bodu-8-10tejto-Zmluvy: V takomto pripade nie je Objedndvatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.
9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

11.2

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto Zmluvu
alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdoddvatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objedndvatel’ ndrok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

Ak zhotovitel bude vykondvat' dielo v rozpore s predloZenym harmonogramom prac ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meSkanie
jednotlivych etap (oddielov polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy
aj zacaty den omeskania s plnenim etapy (oddielu).

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ato i opakovane, ak nie je pre niektoré
poruSenia ustanovend osobitnd vySka pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na ndhradu Skody.
Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavézok zo Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ je, okrem dovodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od Zmluvy

alebo jej casti odstupit aj v pripade, ak:

11.1.1. Zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietol prevziat stavenisko a nesplnil ani
Objednavatelom  stanoveny ndhradny termin ato 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,

11.1.2. Zhotovitel' je v omeskani so zahdjenim stavebnych prac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani ndhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahajenia
prac v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel' ani v ndhradnom termine, urcenom Objedndvatelom, neuhradi faktiru
niektorému z ozndmenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa Zhotovitel dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovite/a vydany prikaz na vykonanie exekucie,

11.1.6. Zhotovitel napriek upozorneniam zo strany Objednavatela vykondava prdce na stavbe
preukazne v nevyhovujicej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel’ i napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela neplni terminy prdc
podla odsihlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani nahradné
terminy, stanovené Objednavatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdoddvatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objednavatela zavazne porusuju opatrenia zabezpecenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' méze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak - je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
faktary viac ako 45 dni po lehote splatnosti, - Objedndvatel’ neposkytuje Zhotovitelovi
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11.3

114

115

121

12.2

12.3

12.4

125

pozadovanii sucinnost potrebnu na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni
pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v
preukadzatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohdch.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Cciastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzmiknutej porusSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, riesenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplhva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokoldarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budicnosti vzniknut narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vsetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania
vad Diela a voci vsetkym narokom na ndhradu Skody, sudnym konaniam, ndkladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknd.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,, BOZP*):

125.1  Zhotovitel' sa zavizuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podla profesii, cinnosti a rizik na pracovisku
Objednavatela, - minimalizovat negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie
stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

12.5.2  Zhotovitel je povinny upozornit Objednadvatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalsich osob, a ktoré by pri jeho cinnosti mohli viest' k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.
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12.5.3  Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zdvizku a tejto
zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.5.4  Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného
prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.6 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a s

13.1
13.2

13.3

134

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

nimi savisiacich predpisov, najmé Zakonnika préace, zdkona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestndvanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiujit Zhotovitel'a zastavit prdace.

Pri roznosti ndazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZzili pri
skuskach, pripadne metéd, mézZe si kazdd strana dat’ vykonat materidalno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndavanym skusobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok su zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych strén v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnii sucast zmluvy,
pokial nebudy v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu na zdklade tejto Zmluvy vznikla, alebo
v buducnosti vznikne.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke objednavatela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ druhej strane vsetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
drnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v
nadvdznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene
a doplneni niektorych zdakonov. Objedndvatel’ bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto
skutocnosti.

Dielo je realizované v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nendvratnom financnom prispevku
pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi su najmd poskytovatel nendavratného
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financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava
financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie
a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré si uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vSetku potrebnu
SUCinnost.

14.8 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vseobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

14.9 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdava Objednavatel a
dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Svetelno technicka studia
Priloha ¢. 2 — Specifikacia diela a Oceneny vykaz vymer /predlozi uchdadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchddzac/
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov /predlozi uchadzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisujd.
14.12 ., Objednavatel’ prehlasuje, ze sa oboznamil so Zhotovitelovou Informdaciou ohladom

spractvania osobnych Gdajov obchodnych, zmluvnych a inych partnerov, vratane osdb
zastupujucich tychto partnerov (napr. zamestnanci, clenovia Statutarneho organu...) (dalej
len ,, Informacia“), ktord je dostupnd na ........................... a zavdzuje sa oboznamit’ s touto
Informdciou vietky dotknuté osoby uvedené v tejto Zmluve a jej prilohdch (napr. clenovia
Statutarneho organu, zamestnanci, zdstupcovia Objednadvatela), cim si Zhotovitel’ voci nim
splnil informacnu povinnost podla ¢l. 13 a nasl. Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tdajov a
o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov).

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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