



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	06379/2019/ ODDVO-025	Mesiariková 0949 014 596	20.04.2022

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**
- 2. Informácia o zmene lehôt č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt (Výzva č. 25)

Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk (č. 25), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 30.03.2022 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 04.04.2022 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu stavebných prác, konkrétne:

- neúmerným až „skokovým“ nárastom cien stavebných materiálov, služieb, prác, energií, tzn. takmer všetkých komodít – nákladových vstupov tvoriacich predmet zmluvy,
- nedostupnosťou vybraných druhov stavebných materiálov a tým opäť rastom ich obstarávacích cien,

záujemca žiada verejného obstarávateľa o zodpovedanie nasledovných otázok:

1. Upraví / doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvných / obchodných podmienok o ustanovenie, v ktorom ošetrí prípad neočakávaného / nepredvídateľného nárastu nákladov počas lehoty výstavby

tak, aby pokrývali reálny rast nákladov vznikajúcich v sektore stavebníctva a zabezpečili tak plynulé a úspešné dokončenie diela?“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v súčasnej situácii a vzhľadom na rozsah a trvanie realizácie diela nepovažuje za potrebné vykonávať úpravy zmluvných podmienok s ohľadom na nepredvídateľný nárast cien.

Záujemca podľa čl. I Návrhu zmluvy o dielo vyhlasuje, že spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na vykonanie diela po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke. Zároveň vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

Otázka č. 2:

„Ak bude odpoveď verejného obstarávateľa na predchádzajúcu podotázku záporná, môže verejný obstarávateľ doplniť do návrhu zmluvných / obchodných podmienok ustanovenie, že: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 10% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné navyše náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.““

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujemca v cenovej ponuke a pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela. Nakoľko uvedené môže záujemca zahrnúť už do svojej ponuky, z tohto dôvodu verejný obstarávateľ trvá na zmluvných podmienkach a nepovažuje za potrebné doplniť do návrhu zmluvných / obchodných podmienok ustanovenie, že: „V prípade, ak nárast ceny stavebného materiálu alebo iného vstupu zhotoviteľa preukázateľne vzrastie o viac ako 10% oproti nákladom z jeho cenovej ponuky, budú tieto nepredvídateľné navyše náklady dôvodom na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo“.

Otázka č. 3:

„Upraví / doplní verejný obstarávateľ návrh zmluvných / obchodných podmienok o ustanovenie, v ktorom jednoznačne a nespochybniteľne upraví zmluvné / obchodné podmienky vo vzťahu k vyššej moci, v súčasnosti najmä v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou vojnovým konfliktom na Ukrajine, pretože okolnosti tejto mimoriadnej situácie, opatrenia vlády SR vrátane orgánov verejnej moci, ako aj vlád ostatných krajín (dodávateľov surovín, materiálov ...) sa stále dynamicky vyvíjajú a záujemca ani v tento okamih nedokáže plne predvídať ďalší vývoj udalostí, ani aké dostatočné opatrenia prijať?“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza, že situácia je v čase predkladania cenových ponúk a uzatvorenia Zmluvy o dielo, ako aj lehota na realizáciu diela známa. Nie je možné odvolávať sa na „vyššiu moc“. Vyhlásenie mimoriadnej situácie Uznesením vlády SR č. 142 z 26.2.2022 sa týka prijatia opatrení na území SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. Uznesenie ukladá úlohy členom

Vlády SR a ústredným orgánom štátnej správy prijať opatrenia na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, ako aj prijať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu v čo najkratšom čase.

Otázka č. 4:

„Ak bude odpoveď verejného obstarávateľa na predchádzajúcu podotázku záporná, môže verejný obstarávateľ doplniť do návrhu zmluvných / obchodných podmienok doložku vyššej moci napr. v nasledovnom znení: „Udalosť predstavujúca Vyššiu moc vylučuje nárok objednávateľa na náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zhotoviteľom v súvislosti s udalosťou predstavujúcou Vyššiu moc. Počas doby trvania udalosti predstavujúcej Vyššiu moc zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Udalosť predstavujúca Vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo v súvislosti s udalosťou predstavujúcou Vyššiu moc.“

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ vzhľadom na rozsah a trvanie realizácie diela nebude meniť znenie zmluvných podmienok.

Otázka č. 5:

„Nakoľko v súvislosti so skokovým nárastom cien stavebných materiálov vzniká na trhu stavebných prác aj problém s ich nedostupnosťou, zohľadní verejný obstarávateľ v takomto prípade (po preukázaní prípadných dopadov) túto skutočnosť aj do návrhu zmluvných / obchodných podmienok s dopadom na úpravu termínov plnenia?“

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ pripúšťa uzatvorenie dodatku ku Zmluve o dielo s úpravou termínov plnenia zmluvných podmienok v prípade preukázateľnej nedostupnosti stavebných materiálov na národnej úrovni v rozsahu a súlade so ZVO. Vláda SR v súčasnosti deklaruje, že má zabezpečené strategické suroviny pre rok 2022 a dielo musí byť v roku 2022 dokončené.

Zároveň záujemca podľa čl. I Návrhu Zmluvy o dielo vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

2. Informácia o zmene lehôt č. 2

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súlade s § 21 ZVO, primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 21.04.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 21.04.2022 o 10:00 hod.

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 26.04.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 26.04.2022 o 10:00 hod.

S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa