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Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV. (#241251):  

 

Otázka č. 1 

 

na základe vysvetlenia súťažných podkladov č. II, otázky č. 1, na základe Vášho vyjadrenia nechcete 

navyšovať zmluvnú cenu diela o výšku nárastu cien stavebných prác alebo materiálov spotrebovávaných 

v stavebníctve. Zhotoviteľ diela nemôže uvedené nárasty znášať nakoľko by sa mohol dostať do 

ekonomických ťažkostí a tým by sa mohol dostať do platobnej neschopnosti uhrádzať svoje záväzky 

voči dodávateľom. Zhotoviteľ ani pri najlepšej vôli nemôže predvídať index nárastu cien stavebných 

prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, preto požadujeme, aby zhotoviteľ mohol bez 

zmluvnej sankcie odstúpiť od zmluvy o dielo. Index nárastu cien bol v období posledných mesiacov 

zvýšený o niekoľko desiatok percent. Preto navrhujeme doplniť ustanovenie zmluvy, v zmysle ktorého 

bude preukázateľný inflačný nárast vyšší ako 3 % v čase fakturácie vo vzťahu k termínu predkladania 

ponúk považovaný za nepredvídateľnú okolnosť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní odôvodňujúca 

nárok zhotoviteľa na odstúpenie od zmluvy. 

Zároveň posielame navrhované upravené znenie bodu 5 návrhu zmluvy o dielo: 

"V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 

predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak dôjde k vzrastu cien 

stavebných prác alebo materiálov spotrebovávaných v stavebníctve (podľa údajov štatistického úradu 

SR) v porovnaní s mesiacom v ktorom bola táto zmluva uzavretá o viac ako 3%. Zhotoviteľ vyhlasuje, 

že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. 

Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované 

predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na 

zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v 

zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese 

verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je 

povinný ich dodržať." 

Ďakujeme. 

 

Odpoveď č. 1 

 

S navrhovanou úpravou nesúhlasíme. 

 


