wzor
Zatacznik nr 3 do SWZ
Zn.spr. S$.270.2.2022

UMOWANr ....ceeeueeee.

Zawarta W dniu .....cccoeevineeennns 2022r. w Strzelcach Opolskich pomiedzy:

Skarb Paninstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pannstwowe NadlesnictwoStrzelce
Opolskie 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki 7, NIP 756-000-46-52

zwanym w dalszej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

1. Jana Spatka - Nadlesniczego

§1
Stosownie do postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji Zn. spr.
..................................................................................................................... prowadzonego w
oparciu o ustawe Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019r.,
poz. 2019 ze zm.- zwana dalej ,PZP”) rozstrzygnietego w dniu................. r. Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane; ,,Budowa kancelarii
podwodjnej dla le$nictw Ktodnica i taki Kozielskie Nadlesnictwa Strzelce Opolskie” w sposdb
i na zasadach wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz oferty Wykonawcy
stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegbdtowy zakres robot objetych niniejszg umowa okredla:
— projekt budowlano-wykonawczy,
— Specyfikacja Warunkdow Zamowienia,
— szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
— oferta wykonawcy.
2. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktécen.

§3

Termin rozpoczecia robét wskazanych w §1 okresla sie na dzien: nie wczesniej niz od
dnia podpisania niniejszej umowy
Termin zakonczenia robét wskazanych w §1 okresla sie: do 160 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date uzyskania i dostarczenia
Zamawiajgcemu Decyzji ostatecznej pozwolenia na uzytkowanie obiektu po
podpisaniu bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie zdokumentacjg i miejscem prowadzenia robét

oraz ze warunki prowadzenia robdt s3 mu znane



§4

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1.

w

10.

11.

12.

b)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik do SWZz,

b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, stanowigca zatacznik do
Swz,

c) specyfikacjg warunkéw zamdwienia

d) ofertg Wykonawcy,

e) przepisamitechniczno-budowlanymi,

f) obowigzujgcymi normami,

g) zasadami wiedzy technicznej

h) z zakresem umozliwiajgcym uzyskanie Decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z przeznaczeniem,

Wykonanie i utrzymanie na swodj koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia

znajdujgcego sie na terenie budowy, a takie zapewnienie warunkéw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie leSnym.

Obstuga geodezyjna inwestycji.

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny

i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas trwania roboét.

Zapewnienie w bezpieczny sposéb ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich

drogach, chodnikach, parkingach zlokalizowanych wokét terenu placu budowy.

Ponoszenie wszelkich kosztéw z tytutu zuzycia energii elektrycznej oraz wody od

momentu przekazania placu budowy do zakornczenia robét.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego, przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Opracowanie przez Kierownika budowy przed ztozeniem os$wiadczenia o podjeciu

sie swoich obowigzkdéw — planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach w

wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej oraz przekazanie ich

Zamawiajgcemu na 7 dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej na swoj koszt dla uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie.

W czasie realizacji robét:

zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe

uprawniong, zgodnie z wpisem do dziennika budowy.

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej,



c)

d)

13.

14.

15.

16.
17.

18.
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20.

21.

22.

23.

24,

utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzerr pomocniczych i
prowizorycznych, zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci. Postepowanie z
odpadami powstatymi w toku wykonywania roboét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie Srodowiska.

w uzgodnieniu z kierownikiem budowy lub kierownikiem robot zapewnic dostep do
obiektu upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy (dziennika budowy i ksigzki
obmiaréw).

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korcowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane Dz.U. 2020r., poz. 1333 z pdzn.zm.) oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa.

Zapewnienie sprzetu do wykonawstwa robdt spetniajgcego normy techniczne i bhp.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji norm i przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za uszkodzenia i kradziez ~materiatow
przeznaczonych do wykonywania robét od momentu rozpoczecia do zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robét.

Wykonanie robdt nie objetych umowa, jezeli s3 one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu terenu
budowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koricowego robdt jako warunku
niezbednego podpisania protokotu odbioru robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego w przypadku:
a) spowodowania szkody,

b) zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci bagdz urzadzen

- w czasie trwania robot do dnia protokolarnego odbioru koncowego roboét przez
Zamawiajgcego.

Realizacja ust. 23mozliwa jest z chwilg uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego
okreslajacej zakres, tryb i warunki wykonania prac.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania
kontaktu z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami
Wykonawcy na terenie budowy, ktérym jest Kierownik budowy ................... nr UPR
bud. w specjalnosci  .ooevenennen. We wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem robét Wykonawca kontaktowac sie bedzie bezposrednioi
wylfacznie z Zamawiajgcym, ktérego upowaznionym przedstawicielem jest Pan
Adam Grzesinski. Zamawiajgcy moze zgdaé zmiany kierownika Budowy jezeli uzna,
ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw co zostanie potwierdzone przez
przedstawiciela zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany Kierownika Budowy w terminie 14
dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Funkcje Kierownikéow robdét beda petnic:

) IR posiadajgcy uprawnienia ...........
o) ISP posiadajgcy uprawnienia ...........
(o) FRUUN posiadajgcy uprawnienia ...........
Wykonawca uczestniczy w Radach Budowy organizowanych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego co najmniej raz na dwa tygodnie.

Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
dokumentacji projektowej, ewentualne ich uzupetnienie w porozumieniu z
autorami projektu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéow.

Zgtaszania obiektéw i robét do odbioru.

Posiadanie aktualnej oraz optaconej polisy ubezpieczeniowej Ilub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na kwote co
najmniej 400.000,00 zt od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w
okresie realizacji zamdwienia na zasadach wymienionych w § 8.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowag oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen kierownika budowy oraz oséb
sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ciggtego przebywania na budowie w trakcie
prowadzenia prac lub robét  Kierownika Budowy lub Kierownika robodt
budowlanych.
W okresie realizacji robot, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny
od wszelkich przeszkdd, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbedne wyroby
budowlane i urzadzenia, nadwyzki materiatéw i urzadzen budowlanych, itp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za teren budowy z chwilg jego
przejecia.
Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz
wszystkich prac budowlanych i porzgdkowych, zobowigzany jest do przestrzegania
Ustawy o utrzymaniu czystosci w gminach. Wszystkie odpady budowlane i
wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. sktadowane beda
wytgcznie w pojemnikach bedgcych wiasnoscig Wykonawcy i przeznaczonych na ten
cel. Wszelkie Smieci i odpady bedg wywozone z terenu budowy przez Wykonawce
na jego koszt. Nieprzestrzeganie powyzszych ustalen zagrozone jest karg umowng
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien naruszenia niniejszego zapisu, ktorg
Wykonawca wniesie na konto Zamawiajgcego lub zostanie mu potrgcona z faktury
za roboty. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na
zasadach ogdlnych ponad wysokos¢ zastrzezonej w zdaniu poprzednim kary
umowne;.
Najpdzniej w terminie 7 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
koricowego, jednak nie pdzniej niz do dnia odbioru, Wykonawca oczysci i usunie z



terenu budowy swoj sprzet, urzadzenia i materiaty budowlane, odpady i
pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do
przekazania Zamawiajagcemu w stanie niebudzgcym zastrzezen.

W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci
sgsiadujgcych z terenem budowy nieruchomosci oraz drdg dojazdowych.
Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym wzgledzie skutkowac
bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sprzatania terenu
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, w zakresie wykonania
robdt budowlanych z dostarczonych przez siebie materiatéw. Materiaty i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce, powinny odpowiadac¢ przepisom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020r., poz. 1333 z
pdzin.zm.).

Wykonawca obowigzany jest przechowywaé przez okres wykonywania robét
dokumenty potwierdzajace, ze materialy i urzadzenia okreslone w ust. 1
odpowiadajg przepisom okreslonym w tym ust. i po zakoriczeniu budowy przekazac
je Zamawiajgcemu.

§7

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji zamdéwienia zamierza / nie zamierza
(" niepotrzebne skresli¢) wspétpracowaé z podwykonawcami, ktérzy bedg realizowaé
nastepujgce czesci zamowienia (zakres robét):

= POAWYKONAWEA: .ottt ettt st et ee et e s e e saeebeeteensaesaesbenseensestesasersaesbensennsensestes
CZESC ZAMOWIENIA: oo cveeeeeeeeereerteieee e eteete et ess e et be e sbesbeeteerseesaessesseanse sbestesnsesansbenssensessesteansersanses
= POAWYKONAWEA: ..ocevietieeietieiiie ettt ee et este st e e s st e e eesbesbesnsesaesbessesnes sbestesnneesaessensesnnes
CZESC ZAMOWIENIA: oo cveeeeeeeeereerteieee e eteete et ess e et be e sbesbeeteerseesaessesseanse sbestesnsesansbenssensessesteansersanses
= POAWYKONAWEA: ..oovierieeieeiiiete ettt sbecte st ees e e e sbesbeeseesseessesbenssessestesrsersaesbensennsessestes
CZESC ZAMOWIENIA: vecveeeeeeeiereerretteeerteete et ereeer et bebeestesbeeresrsaesaessesseansesbestesnssseesbenssensessesteersersesses

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierzy¢ czesci zamowienia
niniejszej umowy innemu podwykonawcy niz wymienionemu w ust. 1.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie
podwykonawcow i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie
wiedzy, kwalifikacji i uprawnien zawodowych — jesli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma przejgé prace lub czynnosci, co do ktorych potrzebne sg ustawowe
uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byty wymagane od Wykonawcy.

W zwigzku z tym, ze roboty budowlane bedg wykonywane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcdw zaangazowanych w te roboty, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do



informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrzeé umowe z o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Umowa z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyfgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) o obowigzku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95
ust. 1438 PZP na zasadach obowigzujgcych Wykonawce;

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

5) o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) umozliwiajgcych Wykonawecy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, chyba ze w
postanowieniach umownych znajdg sie wyrazne postanowienia, ktére bedg
wskazywaty na to, Zze potrgcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak rowniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego o
kwote potragcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie zobowigzania w
zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia
przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
nie o zapfate wynagrodzenia;



1)

2)

3)

10.

11.

12.

13.

14

4) nie moze zawiera¢ termindw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

5) uzalezniajgcych dokonanie przez Wykonawce lub podwykonawce odbioréw robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajgcego;

6) uzalezniajgcych  dokonanie  odbioru  koncowego  przedmiotu  umowy
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,odbioru
bezusterkowego”);

7) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia w tym w
szczegblnosci w ust. 7 8;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP, tj. zawiera ona postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen, o ktérych mowa
w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umowne;j.

Przepisy ustepdw powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. W
przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Brak ptatnosci lub nieterminowa ptatnos$¢ przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy.

Zastrzezenia, o ktorym mowa w ust. 9 i sprzeciw, o ktéorym mowa w ust. 12 zdanie



pierwsze stanowig sprzeciw, o ktérym mowa w art. 647(1) & 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§8

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy na kwote w
wysokosci co najmniej 400.000,00 ztotych.

2. Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robét, przedtozy¢ dokument
ubezpieczeniowy na kwote, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek
dokonac¢ przedtuzenia umowy ubezpieczenia albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z aneksu do umowyi
przedtozenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci okresu
ubezpieczenia. Jezeli w trakcie obowigzywania-realizacji umowy wygasa termin
waznosci polisy wykonawcy, to wykonawca zobowigzuje sie do optacenia polisy na
caty czas trwania umowy, na dowdd czego przedstawi Zamawiajgcemu kopie
optaconej polisy.

3. Dokument ubezpieczenia kazdorazowo podlega ocenie przez Zamawiajgcego i moze
by¢ ztozony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem.



4.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w
niniejszym § Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

Nieprzedtuzenie ubezpieczenia i nieztozenie odpowiedniej polisy Zamawiajgcemu
moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§9

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)

d)

f)

udostepnienie w terminie do dnia ............. r. placu budowy odrebnym protokotem.
przekazanie w terminie wskazanym pod lit a) posiadanej dokumentaciji.
przekazanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Strzelcach
Opolskich na podstawie dokumentdéw otrzymanych od wykonawcy tj., oSwiadczenie
Kierownika budowy, plan BIOZ itp.

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego, zapewnienie nadzoru
autorskiego projektu,

zapewnienie odbioru korncowego wykonanych robét w terminie ustalonym przez
strony.

terminowa zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§10
Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru roboét w ciggu 7 kolejnych dni
kalendarzowych, liczac od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz odrebnie w formie zawiadomienia
pisemnego (poczta, mail) Podstawg do zgtoszenia robét do odbioru jest uzyskanie
przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.
Podstawag zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie protokdt odbioru czesciowego
i koncowego, na podstawie ktérego sporzadzony zostanie kosztorys powykonawczy
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nastepnie wystawiona
faktura VAT.
Wartos$¢ kosztorysowg catosci robot ustala sie na kwote brutto w wysokosci
................ PLN (stownie:..............), w tym kwota netto wynosi.................. PLN
(Stowni€:ieeeececercece e ), podatek VAT ... % e, PLN,
(stownie: ..occovieeiiieiiiiiiee, ).
Podstawg do okreSlenia w/w cen jest dokumentacja budowlana stanowigca
integralng cze$s¢ umowy oraz ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji jak réwniez
zapoznanie sie z przedmiotem przetargu. Kwota okreslona w ust.3 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do realizacji zamowienia wynikajace
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
przedmiaréw robodt, niezbednych badan w celu potwierdzenia prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamowienia.
S to w szczegdlnosci nastepujgce koszty: wszelkich robdét przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy ( w



tym wody i energii), ubezpieczenia budowy, dozorowania, ochrony budowy,
przekopdéw kontrolnych, niezbednych badan laboratoryjnych w celu potwierdzenia
prawidtowego wykonania zamoéwienia, wykonywanych préb, petnej obstugi
geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, projektu organizacji robdt,
inflacji, wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbidrki, obstugi
geologicznej budowy, doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy, podtgczenia sie
do tych medidw, zainstalowania ewentualnych podlicznikdw i pokrycia wszelkich
wyniktych stad naleznosci wobec dostawcéw mediow, kosztéw zwigzanych z
dopuszczeniem obiektu do uzytkowania, kosztow koszty wynikte z wprowadzenia
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy na teren budowy
dodatkowych wykonawcéw.

Wykonanie robdt budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym, nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajgcy odpowiada w zakresie wynagrodzenia podwykonawcéw tylko do
wysokosci okreslonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujgcych dany zakres robét.
Tym samym odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy -—
Podwykonawcéw nie moze przekracza¢c maksymalnie kwoty wskazanej w ofercie
Wykonawcy obejmujgcy zakres rzeczowy przewidziany dla Podwykonawcy -
Podwykonawcow.



10.

11.

12.

13.

Jezeli w toku realizacji robét nastgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,
niemozliwych wczeséniej do przewidzenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametréw. Podstawa do wykonania robdt dodatkowych bedzie:

a) protokot koniecznosci sporzagdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
udziatem przedstawiciela dziatajgcego z ramienia Zamawiajgcego przy
wspotuczestnictwie Wykonawcy. Protokdt koniecznosci musi by¢ zatwierdzony
przez Nadlesniczego.

b) przedmiar robét i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawce,

W przypadku jezeli Wykonawca rozpocznie roboty dodatkowe co do ktérych nie

sporzadzono dokumentéw o ktérych mowa w ust.13 roboty takie wykonuje na

wfasne ryzyko i na wtasny koszt.

W przypadku roboét ulegajgcych zakryciu obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie

zgtoszenia powyzszego faktu poprzez wpis w Dzienniku Budowy oraz odrebnie w

formie zawiadomienia pisemnego wystosowanego na adres Zamawiajgcego(poczta,

mail). Termin odbioru robét o ktérych mowa w zdaniu poprzednim ustala sie na trzy
dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu o normatywne

naktady czasu pracy, zuzycia materiatéw i pracy sprzetu wg odpowiednich KNR przy

zastosowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak w przypadku robét
podstawowych.

Sktadniki ceny kosztorysowej do rozliczenia robét dodatkowych:

a) =...z2t

b) Kp=..... % (R+S)
c) Kz=..... % (M)
d zZ=.... %(R+S+Kp)

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$é rezygnacji z czesci robét objetych oferta
badz ich zmiany. Rozliczenie robdt niewykonanych z ktérych zrezygnowat
ZAMAWIAJACY nastgpi poprzez pomniejszenie wynagrodzenia z uwzglednieniem
stawek kalkulacyjnych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Po zakonczeniu robét i dokonaniu odbioru koricowego zostanie wystawiona przez
wykonawce karta gwarancyjna obiektu.

§11

Ptatnos$¢ za faktury dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.
W przypadku wykonania czesci przedmiotu zamodwienia przez podwykonawce
ptatnosci za faktury bedg wykonywane zgodnie z zapisami ust 4 i 5.

Po podpisaniu kofcowego protokotu odbioru robdét ewentualne dalsze roszczenia
Wykonawcy nie bedg uwzglednione.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy wymaga, aby Wykonaweca zataczyt do wystawionych przez
siebie faktur zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie musi okres$la¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych, wartos¢ do zapfaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w



5.

zestawieniu lub pisemne os$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz
podwykonawcy. Przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw biorgcych
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, nalezy rozumiec
podwykonawcow ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4 Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§12

W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejszg umowgq bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujacymi
przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowo-techniczng, lub sprzecznie z umowsg,
Zamawiajgcy ma prawo:

a.
b.
C.

nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

odstgpi¢ od umowy,

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych umowg innym podmiotom
na koszt Wykonawcy.

§13

1. Strony postanawiajg, ze wigzacg ich forma odszkodowania sg kary umowne.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy kar umownych w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zwtoki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za
kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia wad;

kara umowna za nieprzestrzeganie ustalen § 5 ust.6 umowy w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien naruszenia zapisu, ktérg Wykonawca wniesie na konto Zamawiajgcego
lub zostanie mu potrgcona z faktury za roboty.

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub w czesci, z przyczyn, za
ktore Wykonawca odpowiada, w szczegdlnosci w zwigzku z nienalezytym
wykonywaniem przez Wykonawce robdt objetych niniejszg umowg, niezgodnym z
SWZ w wysokosci 10 % wartosci umowy netto lub odpowiednio 10 % wartosci netto
robét, od ktérych wykonania odstgpiono;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki

nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto o ktéorym mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki,
nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto o ktorym
mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien
zwtoki.



9) nieostroznego wykonywania przez Wykonawce prac powodujacych uszkodzenia
drzewostanu, potwierdzone przez Inzyniera Nadzoru i lesniczego oraz
przedstawiciela Wykonawcy za kazde uszkodzone drzewo w wysokosci 200 zt

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona,

udokumentowana szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt.2 Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom

realizacji robdét, powstate z winy Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego,

uzgodnione terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojow.

Suma kar naleznych kazdej ze stron nie moze przekracza¢ 50 % wynagrodzenia brutto o

ktéorym mowa w § 10 ust. 3 umowy.

§14
Wykonaweca udziela gwarancji na wykonane roboty, o ktérych mowa w § 1 umowy, na
okres............. miesiecy (wskazany w ofercie).

Bieg gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, liczony bedzie od daty odbioru koricowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarcza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materiaty do dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce. Brak
realizacji przez strone Wykonawcy obowigzku wskazanego w zdaniu powyiszym
upowaznia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robdt oraz naliczenia kar w oparciu o
§13 pkt.1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wptywu na dobdér materiatéw i ich akceptacje
przed dokonaniem ich zakupu przez Wykonawce.

Szczegbtowe zasady gwarancji okresla karta gwarancyjna wystawiona przez
Wykonawce stanowigca zatgcznik do umowy.

§15
Zamawiajgcy  ustanawia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  osobie
................................ tel. .veeeeeeeeccemaili.........................posiadajgcego uprawnienia

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego petny dostep do
wykonywanych robét oraz bedzie na biezgco zgtaszaé roboty zanikajace i podlegajace
zakryciu celem ich odbioru.

Zamawiajgcy zapewnia staty kontakt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawca
celem sprawnego przebiegu wykonywania prac objetych umowsa.

§16
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie . zt (stownie:
........................................................ ) W formie......ooevevveeeveieciceie e

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy bedzie je
przechowywat na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w protokole odbioru korncowego



robot. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokosci 30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byfo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji udzielajgcej zabezpieczenia.

6. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP, przy czym zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne,
niezaleznie, czy wynikajg z Umowy czy przepisdw prawa oraz roszczenia z rekojmi za
wady i gwaranc;ji jakosci.

8. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego
wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania zabezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia przedtuzonego zabezpieczenia nie pdzniej
niz 5 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W
przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania
obowigzku przedtuzenia tego zabezpieczenia, Zamawiajgcy jest uprawiony do realizacji
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na dalszy okres.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia wnoszone w pienigdzu — nalezy
przekaza¢ w catosci przelewem na konto Nadlesnictwa Strzelce Opolskie w Banku
Santander o/Strzelce Opolskie nr rachunku: 18 1090 2239 0000 0005 7600 433.

817

Spory wynikajace z realizacji umowy strony przekazg do rozstrzygniecia przez Sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§18

1. Strony podpisujgc umowe oswiadczajg, iz nie wyrazajg zgode na przeniesienie praw
wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
stosownych przepiséw prawa obowigzujgcych w zakresie wykonywania przedmiotu
umowy.

§19
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, przewiduje

mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane;
— warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleskami zywiotowymi,



b)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzania prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

zmianami bedgcymi nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego,
w szczegblnosci wstrzymanie robdt przez zamawiajgcego oraz koniecznosé
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub
terenowymi, takimi jak niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
wysieki wodne, jezeli konieczno$¢ wykonania robét wymaga wiekszego naktadu
pracy lub technologia wykonania robot wymaga dtuzszego terminu wymagania
danego etapu przedmiotu zamodwienia,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajacego oraz wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.

przyczyny uzaleznione od stanowiska lub decyzji organdw i terminami wyrazenia lub
zajecia przez nie stanowiska lub decyzji.

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,



c)

d)

g)

h)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji ,obiektéw
infrastrukturalnych, niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,

Zmiany 0s6b, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o
ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takie w
niniejszej SWZ.

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zamawiajacy dopuszcza  wprowadzenie  zmiany  materiatéw  urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg
korzystne dla zamawiajgcego. Bedga to, przyktadowo okolicznosci:

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisdéw.

Koniecznosci wykonania robdt dodatkowych.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, np. wystgpienia opdznienia w wydaniu przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, wstrzymanie robdét przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie,
wystgpienia  warunkéow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  realizacje
zamowienia.

Warunki dokonania zmiany: W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Pozostate zmiany:

zmiana stawki VAT

Jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po

stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zwiekszenia wynagrodzenia o

kwote rdwng rdéznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce, jesli zmiana

stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote

stanowigca rdéznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

- rezygnacja z czesci prac

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.



5.

Wykonawca przed przystgpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian musi uzyskaé
bezwarunkowg pisemng zgode Zamawiajgcego.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 . -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pézn.zm.);
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng ,np.:
zmiana nr rachunku bankowego,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1) Sposdb inicjowania zmian;

a) Zamawiajgcy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.

b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokot koniecznodci, itp. ).

3) Protokdt koniecznosci wymaga potwierdzenia przez projektanta i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§20

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

3) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdéb niezgodny z
niniejsza umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

4) z przyczyn wskazanych w przedmiotowej umowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie,

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktédrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie. Realizacja prawa do odstgpienia nastepuje w terminie 90 dni od
powziecia informacji o wystgpieniu okolicznosci uprawniajgcej do odstgpienia, za
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2.



4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§21
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Specyfikacja warunkéw zamodwienia wraz z ofertg Wykonawcy;
Przedmiar robot
Specyfikacja techniczna (STWIORB)

Karta gwarancyjna

vk wnN

§22
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



