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Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky  na uskutočnenie 

stavebných prác „Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom 
vybudovania záchytného parkoviska P&R“ uverejnenej vo Vestníku č. 16/2019 pod značkou 1674 – 
WYP dňa 23.01.2019.    

 
          V zmysle § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov na základe žiadosti zo 
dňa 25.01.2019 k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Zvýšenie kapacity 
prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska 
P&R“ uverejnenej vo Vestníku č. 16/2019 pod značkou 1674 – WYP dňa 23.01.2019.    

 
          Vysvetlenie výzvy a sú ťažných podkladov bolo požadované v nasledujúcich bo doch: 
 
          Otázka:  
 

“Vážený verejný obstarávateľ, vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku verejného 
obstarávania č.16/2019 zo dňa 23.01.2019 v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky uvádzate trvanie 
zákazky v dňoch: 76 dní. Po dôkladnom preštudovaní dostupných súťažných podkladov a projektovej 
dokumentácie sme na základe našich ročných skúseností dospeli k záveru, že nie je možné pri 
dodržaní všetkých technologických postupov pri realizácii podkladových vrstiev parkoviska a 
betónových konštrukcií realizovať predmetnú zákazku v tomto termíne. viď. STN 73 6123, STN EN 
206 – 1,STN 73 6121 Týmto žiadame verejného obstarávateľa o odôvodnenie tejto krátkej doby 
trvania zákazky a prehodnotenie dĺžky trvania zákazky.“ 

 
 
   Odpove ď: 
 
   Realizácia stavebných prác zákazky „Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky 

prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R“ sa na základe vyjadrenia spracovateľa 
projektovej dokumentácie - projektanta dá technologicky zrealizovať v navrhovanom termíne.   

 
 
 

                                                      S pozdravom 
 
     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
                                                                          Primátor mesta 


