

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

Zastúpený

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

b) technických

: Ing. Dušan Béreš

c) výkonu technického dozoru investora

: Ing. Kamil Lastovička

d) kontroly zhotovenia diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia diela

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku

Bankové spojenie

: VÚB Trnava

Číslo účtu

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 2021175728

Číslo telefónu

: 033/3236134, 101

E-mail

: dusan.beres@trnava.sk

Fax

: 033/3236400

1.2. ZHOTOVITEĽ

: CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského

listu alebo iného oprávnenia na podnikanie

: OS TT oddiel Sro, vložka č. 21753/T

Zastúpený

:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Igor Baďura, konateľ

b) technických

: Ing. Jaroslav Lenghardt

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

: Ing. Jaroslav Lenghardt

Bankové spojenie

:

Číslo účtu

:

IČO

: 44101937

DIČ

: 2022578954

Číslo telefónu

: 033/2933290

E-mail

: cstt@cstt.sk

Fax

: 033/2933291

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a jej prílohách zo dňa **30.11.2017**, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj „zmluva“ alebo „ZoD“).

- 2.3. Predmetom zmluvy je dodávka stavby: „**Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu**“.
- 2.4. Rozsah zákazky bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie „Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu“, ktorú spracovala spoločnosť ARGUS-DS, s.r.o., Trenčín a podľa požiadaviek objednávateľa uvedených vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 30.11.2017.
- Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty:
- SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov
 - SO 02 Sadové úpravy
 - SO 01.1 Ochrana NN vedenia
- Súčasťou zákazky sú:
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán (3x) a geometrický plán k majetkoprávnemu usporiadaniu (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav
 - vypracovanie plánu užívania verejnej práce
 - náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby
 - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá navykonávanie prác na stavenisku
- Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správcami vytýčiť inžinierske siete. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- Podrobnejšie je predmet zákazky definovaný v projektovej dokumentácii.
- Práce v zmysle projektovej dokumentácie, výzvy na predloženie ponuky a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č.532/2002 Z. z. a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.
- 2.6. V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác navyše, bude objednávateľ postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II zmluvy a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela týmito dokumentmi:
- a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
 - b) predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - d) zápsmi o vykonaných skúškach,
 - e) kópiami zo stavebného denníka,
 - f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona

- 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
- g) dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - h) potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - i) potvrdením o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - j) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - k) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - l) porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odborné spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň),
 - m) geometrický plán (skutočný stav) k majetkoprávnemu usporiadaniu (3x tlač), vypracované odborné spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň)
 - n) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x) overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,
- V opačnom prípade má dielo vady.**

ČI. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 53 788,54 eur vrátane DPH, slovom päťdesiatitrisíc sedemstoosemdesiatosem eur a 54 centov (bod 4.1.1.tohto článku).

4.1.1. Cena diela:

	Cena bez DPH eur	DPH eur	Cena spolu s DPH eur
geodetické práce	850,00,-	170,00,-	1 020,00,-
SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov	38 536,47,-	7 707,29,-	46 243,77,-
SO 02 Sadové úpravy	2 397,70,-	479,54,-	2 877,24,-
SO 01.1 Ochrana NN vedenia	2 739,61,-	547,92,-	3 287,53,-
náklady na zabezpečenie koordinátora PD a koordinátora bezpečnosti	300,00,-	60,00,-	360,00,-
cena celkom	44 823,78,-	8 964,76,-	53 788,54,-

- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ponukový rozpočet.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, na odovzдание a prevzatie diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jej odovzdaniu do užívania.
- 4.4. Cena dohodnutá v bode 4.1. tohto článku kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

- a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v súťažných podkladoch,
- b) splnenie podmienok realizácie diela:
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela potrebný),
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby výstavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaisťovanie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na vypracovanie plánu organizácie výstavby, náklady na zariadenie staveniska, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie výstavby,
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
 - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia výzva na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
- výzva na predloženie ponuky zo dňa 30.11.2017,
 - kompletná projektová dokumentácia stavby,
 - stavebné povolenie OSaŽP/33423-74817/2017/Bj,
 - rozhodnutie – súhlas na výrub dreviny OSaŽP/31101-65144/2016/Gk,
 - vyjadrenia k PD
 - výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru stavebných činností,
- 4.7. Bez písomného súhlasu projektanta a objednávateľa nemôžu byť na realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania do stavby známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí potvrdiť projektant a za objednávateľa osoby uvedené v čl. I., bode 1, písm. b) tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.
- 4.8. Objednávateľ je oprávnený pred a počas realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne žiadať zámenu materiálov oproti PD respektíve ponuke zhotoviteľa v súlade s § 18 ZVO.
- 4.9. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, príp. 15 dní pred ich zabudovaním (záväzná objednávacía doba). Všetky skutočnosti musia písomne odsúhlasiť osoby uvedené v čl. I., bode 1.1, písm. b) a c) zmluvy.

ČI. V. ČAS PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: „**Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu**“, v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Lehota výstavby (realizácie):
Začiatok realizácie: po protokolárnom odovzdaní staveniska /predpoklad 2. polovica marca 2018/
Ukončenie realizácie: najviac do 3 mesiacov od začatia
- 5.2. Dohoda o zmene termínu plnenia je platná len formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku.
- 5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov harmonogramu z dôvodov na jeho strane najmenej o 5 pracovných dní, alebo nedodržia harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Doba prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy.
- 5.5. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 5.1. tohto článku, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

ČI. VI. PLATBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného súpisu technickým dozorom objednávateľa môže zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov nebrániacim užívaniu diela.
- 6.2. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky.
- 6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
- 6.4. Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny diela bez DPH a bude uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez väd a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu o odstránení väd a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa (listom, e-mailom) objednávateľovi.
- 6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo:
- 6.5.1. - odúčtovať z fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy,
 - 6.5.2. - znížiť úhradu faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4. tohto článku,
 - 6.5.3. - suspendovať plnenie, respektíve neuhradiť faktúru zhotoviteľovi, ktorý bol počas trvania zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.6. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, ktorý musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou zmluvy a ktorý musí byť potvrdený technickým dozorom objednávateľa v súlade s bodom 6.1 tohto článku.
- 6.7. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, opis vykonaného diela a deň

odovzdania diela, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia zhotoviteľa a číslo účtu, množstvo a cenu tovaru, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

- 6.8. Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť zhotoviteľovi v prípade, že neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo opravy. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.

Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením stavebného úradu. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania), na základe podružného merania.
- 7.1.3. Bezodhodvôdne odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.5. Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete, v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí.

7.2. Povinnosti objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej forme a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4. Objednávateľ uvedený v čl. I., bode 1.1., písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho Ing. Jaroslav Lenghardt a č. oprávnenia odbornej spôsobilosti 04610*21*) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vydanjej Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas zhotovovania diela.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.

- 7.3.5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela.
- 7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do času písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby. V prípade znečistenia príľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie! Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.
- 7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska a ochranné zóny staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásy a pod.).
- 7.3.11. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne oboznámení a zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
- 7.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektovou dokumentáciou stavby.
- 7.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa zhotoviteľ nedohodne s objednávateľom inak.
- 7.3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.15. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť objednávateľ, resp. osoba oprávnená podľa čl. I., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy o dielo, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude považovaná za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.3.16. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby je zhotoviteľ povinný opraviť ich na vlastné náklady.
- 7.3.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd automobilov s prednostným právom jazdy a zabezpečiť vjazd vozidiel ŽSR k ich nehnuteľnostiam.

- 7.3.18. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať zjednodušený kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť objednávatelom a projektantom schválený do 3 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vyplňať tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.3.19. Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí im podmienky pre výkon dohľadu.
- 7.3.20. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia diela.
- 7.3.21. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým (vrátane činností zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z.) spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 7.3.22. Počas realizácie stavby zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku.

ČI. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávatelovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela (prípadne časti). Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela (prípadne časti). Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávatelovi písomne doporučeným listom najmenej **5 dní vopred**.
- 8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku III., bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednávatelom inak.
V opačnom prípade má dielo vady.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávatel zistí, že dielo má vady brániace užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.

ČI. IX.

ZMENY DIELA

- 9.1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 9.2. Ak objednávatel požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 9.2.1. Objednávatel vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 9.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny diela požadovanej objednávatelom. Pri ocenení zmeny diela postupuje zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode zmluvných strán, práce budú ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom kalkulačného a rozpočtového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 10%,
 - d) nevykonané práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.

- 9.2.3. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny diela, alebo zmenu zamietne.
- 9.2.4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, zmluvné strany uzavruť dodatok k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto článku..
- 9.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo v znení prípadných neskorších zmien a objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 9.4. V prípade, ak rozsah zmien dodatočne požadovaných objednávateľom má vplyv na termín výstavby, zmluvné strany sú oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.
- 9.5. V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, zmluvné strany postupujú analogicky podľa bodu 9.2. a nasl. tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany zhotoviteľa, môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

ČI. X. SANKCIE

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas.
- 10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania po lehote splatnosti. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania až po doručení sankčnej faktúry zhotoviteľa. Táto je splatná do 14 dní od jej doručenia.

ČI. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie diela podľa čl. VIII., bodu 8.2. tejto zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 11.4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak zhotoviteľ nemôže odstrániť vady diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny diela.
- 11.9. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej

ceny diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

11.10. Ustanovenie podľa bodu 11.9. tohto článku sa netýka väd v zmysle bodu 11.3. tohto článku.

ČI. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny diela podľa čl. IV., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do stavby.
- 13.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 14.2. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

ČI. XV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 15.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.
- 15.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 15.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
- 15.5. Objedávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 15.6. Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť

- diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
- 15.8. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy,
 - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 16.2. Zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín dokončenia diela a cenu diela, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.3. Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán.
- 16.4. Prílohy zmluvy:
- 1. Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,
 - 2. Harmonogram výstavby /vecný, časový a finančný/ podrobný časový a vecný harmonogram bude spracovaný po pracovných operáciách (nie po stavebných objektoch), aby objednávateľ presne identifikoval postup prác a časové plnenie diela
 - 3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením objemu subdodávok s menovitým uvedením prác, ktoré budú jednotliví subdodávatelia realizovať (resp. vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami, ak v priebehu realizácie diela nevyužije služby subdodávateľov)
- 16.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 16.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 16.8. Zmluva je platná do skončenia záručnej doby stavebného diela.
- 16.9. Zmluva bola zverejnená dňa

V Trnave, dňa 21.12.2017

V Trnave, dňa 20.12.2017

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.

Ing. Igor Baďura – konateľ, v.r.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Odberateľ:

Projektant: Mesto Trenčín

Dodávateľ:

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Rekapitulácia

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	Spolu bez DPH
		spolu

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa -
cesta k železničnému depu_170711

Geodetické práce	850,00	170,00	1 020,00
....Objekt :SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov	38 536,47	7 707,29	46 243,77
....Objekt :SO 01.1 Ochrana NN vedenia ŽSR	2 739,61	547,92	3 287,53
....Objekt :SO 02 Sadové úpravy	2 397,70	479,54	2 877,24
náklady na zabezpečenie koordinátora PD a koordinátora bezpečnosti	300,00	60,00	360,00
Spolu:	44 823,78	8 964,76	53 788,54

DPH 20 %

8 964,76

Spolu s 20 % DPH

53 788,54

Súhrnný list stavby

Názov stavby:

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_170711

JKSO :

Miesto stavby:

Odberateľ:

IČO:

Adresa:

DRČ:

Zhotoviteľ : CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	0,00	0,00	43 673,78	0,00	43 673,78
18		DPH	20%	z čiastky	43 673,78		8 734,76
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					52 408,54

Spracoval:

Projektant:

Odberateľ:

Dňa: 12.07.2017

Mesto Trenčín

IČO: DRČ:

IČO: DRČ:

Adresa:

Adresa:

Trenčín

Adresa:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Odberateľ:

Mesto Trnava

Projektant: Mesto Trenčín

Dodávateľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Rekapitulácia

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN		Spolu bez DPH
			montáž	dodávka	spolu

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa -
cesta k železničnému depu_170711

....Objekt :SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov

38 536,47

....Objekt :SO 01.1 Ochrana NN vedenia ŽSR

2 739,61

....Objekt :SO 02 Sadové úpravy

2 397,70

Spolu:

43 673,78

Odberateľ: Mesto Trnava
 Projektant: Mesto Trenčín
 Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 30.10.2017

Stavba :Prepojavací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030
 Objekt :SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov

ARGUS TRENČÍN

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1	381	V*000-01	Ornitologický posudok	1,000		400,00	400,00
0 - ZAKLADANIE							
2	000	0001 -	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,000	ks	550,00	550,00
.							
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení							
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach (neuvedených v položkách), cena za							
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok							
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,							
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie							
stavby oprávneným geodetom							
0 - ZAKLADANIE spolu :							950,00
1 - ZEMNE PRÁCE							
3	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	15,000	m2	1,20	18,00
B4+B5+B6+B7 = 15,000							
4	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	15,000	m2	3,60	54,00
B4+B5 = 15,000							
5	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2	15,000	m2	2,14	32,10
B4 = 15,000							
6	001	12210-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	41,800	m3	2,87	119,97
F40+F39*0,2 = 41,800							
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	41,800	m3	2,41	100,74
"zahumusovanie"F39*0,2 = 41,800							
"zemná krajnica"F40							
8	272	16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	41,800	m3	2,69	112,44
"zahumusovanie"F39*0,2 = 41,800							
"zemná krajnica"F40							
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výševom v rovne	209,000	m2	1,24	259,16
F39 = 209,000							
10	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	10,450	kg	6,87	71,79
F39*0,05 = 10,450							
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 102,300	m2	0,35	385,81
F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F15*0,3 = 1102,300							
F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8							
12	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	209,000	m2	1,11	231,99
F39 = 209,000							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 385,99
2 - ZÁKLADY							
13	MAT	693 660580	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	1 268,925	m2	0,52	659,84
1,05*(F1+0,5*F15) = 1268,925							
14	002	28997-1212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m	1 208,500	m2	0,28	338,38
F1+0,5*F15 = 1208,500							
2 - ZÁKLADY spolu :							998,22
5 - KOMUNIKÁCIE							
15	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	1 886,000	m2	3,90	7 355,40
2*F1 = 1886,000							

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
16	221	56925-1111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 15 cm	132,750	m2	4,80	637,20
			F41*0,25 = 132,750				
			vrátane fólie proti prerastaniu burín				
17	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	1 886,000	m2	0,42	792,12
			2*F1 = 1886,000				
18	221	57713-3211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m	943,000	m2	9,25	8 722,75
			F1 = 943,000				
19	221	57713-5212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m	943,000	m2	11,05	10 420,15
			F1 = 943,000				
20	MAT	VM- 0008	Obrubník záhonový 100x5x20	546,930	kus	1,30	711,01
			F15*1,03 = 546,930				
21	MAT	VZ- 0004	Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná	4,000	kus	75,60	302,40
			Z5 = 4,000				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							28 941,03
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
22	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	26,00	104,00
			Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 = 4,000				
			vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy				
23	MAT	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou	16,000	m	7,50	120,00
			Z10*4,0 = 16,000				
24	221	91570-1111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	9,000	m2	9,81	88,29
			Z15 = 9,000				
25	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiar, zebry, šípky	9,000	m2	1,63	14,67
			Z15 = 9,000				
26	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiar, zebry, šípky, násypy	9,000	m2	0,58	5,22
			Z15 = 9,000				
27	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	531,000	m	6,38	3 387,78
			F15 = 531,000				
28	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	18,000	m	3,45	62,10
			B10 = 18,000				
29	221	97908-4216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	8,445	t	3,41	28,80
30	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km	8,445	t	0,39	3,29
31	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	8,445	t	6,70	56,58
			.				
32	MAT	VM- 0042	Ochranný stĺpik	3,000	kus	145,00	435,00
			F45 = 3,000				
			vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zakladania a kotvenia				
33	013	97913-1411	Poplatok mestu za ulož.a znešk.zeminy a kameniva na urč.sklád.	8,445	t	0,33	2,79
34	272	97913-1412	Poplatok mestu za ulož.a znešk.asfalt.sute na urč.sklád	1,445	t	0,33	0,48
			.				
35	272	99511-7150	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	82,240	t	2,10	172,70
			(41,8*1,8)+7 = 82,240				
36	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	827,689	t	2,15	1 779,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							6 261,23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							38 536,47
Rozpočet celkom :							38 536,47

Odberateľ: Mesto Trnava
 Projektant: Mesto Trenčín
 Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487 Trnava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 30.10.2017

Stavba :Prepojavací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030
 Objekt :SO 01.1 Ochrana NN vedenia ŽSR

ARGUS TRENČÍN

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13202-0000	Hĺbenie rýh ručne (0,75*16)*2 = 24,000	24,000	m3	24,36	584,64
2	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 (0,75*16)*2 = 24,000	24,000	m3	7,82	187,68
3	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 (0,75*16)*2 = 24,000	24,000	m3	8,96	215,04
4	272	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie (0,61*16)*2 = 19,520	19,520	m3	4,69	91,55
5	MAT	VM- 0036	Kábelový žlab s prekrytím 16*2 = 32,000	32,000	m	42,68	1 365,76
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							2 444,67
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
6	211	45131-5114	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm (0,82*16)*2 = 26,240	26,240	m2	11,24	294,94
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							294,94
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							2 739,61
Rozpočet celkom :							2 739,61

Odberateľ: Mesto Trnava
 Projektant: Mesto Trenčín
 Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487 Trnava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 30.10.2017

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Objekt :SO 02 Sadové úpravy

ARGUS TRENČÍN

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	231	11121-2131	Odstránenie drevín výšky nad 1 m s pňom v rovine 2,5*2,0 = 5,000	15,000	m2	15,40	231,00
2	272	11125-1111	Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 cm	14,000	m3	12,10	169,40
3	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	14,000	kus	13,20	184,80
4	231	11220-3212	Odstránenie pňov v sťažených podmienkach v rovine priemer 0,2-0,3 m položka obsahuje i zásyp jamy a zhutnenie	14,000	kus	17,60	246,40
5	MAT	583 336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 14*1,5*1,8 = 37,800	37,800	t	15,40	582,12
6	001	16230-1401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	14,000	kus	1,32	18,48
7	001	16230-1411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	14,000	kus	7,15	100,10
8	001	16230-1421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	14,000	kus	7,70	107,80
9	001	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	15,000	m2	7,70	115,50
10	001	16230-1509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	15,000	m2	1,32	19,80
			5,0*2 = 10,000				
11	001	16230-1901	Priplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm 4,0*2 = 8,000	14,000	kus	1,08	15,09
12	001	16230-1911	Priplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm 4,0*2 = 8,000	14,000	kus	1,65	23,10
13	001	16230-1921	Priplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm 4,0*2 = 8,000	14,000	kus	1,87	26,18
14	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	37,800	m3	2,31	87,32
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 927,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	37,800	t	1,76	66,53
16	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	37,800	t	0,99	37,42
17	272	97913-1411	Poplatok mestu za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	37,800	t	6,70	253,26
18	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin 37,8*0,6 = 22,680	22,680	m3	5,00	113,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							470,61
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							
Rozpočet celkom :							2 397,70

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač CS, s.r.o., Strojárska 5487, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že stavbu: „Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu“ zrealizuje vlastnými kapacitami.

Ing. Igor Baďura
konateľ

v Trnave, dňa

.....

podpis