POSTUP
verejna sutaz
podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska
(prace)

podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,ZVO”)

VYSVETLENIE/DOPLNENIE sutaznych podkladov €. 2

nazov zakazky:

»,Pristavba materskej Skblky v meste Podolinec”,
vyhlasené vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 141/2022 - 21.06.2022, zn. 29888 - WYP



Ziadosti o vysvetlenie stt'aznych podkladov:

Otazka €. 1:

K ustanoveniu ¢l. IV. Cena diela - v navrhu Zmluvy o dielo absentuje tzv. indexacia, ziadame preto v
sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani o doplnenie predmetného
ustanovenia, inak by neprimerané riziko vyplyvajuce zo zvySovania nakladov z dévodu inflacie niesol
vyluéne Zhotovitel. Konkrétne doplnit do navrhu zmluvy ustanovenie napriklad takto: ,Zhotovitel ma
pravo na zvySenie ceny (tz. valorizaciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac, materialov a
vyrobkov vydavanych Statistickym uradom SR (tz. index narastu cien). Valorizacia bude vykonana
prislusnym fakturaénym indexom Stvrtroéne. Fakturaény index sa vypocita ako posledny znamy index k
obdobiu fakturacie / posledny znamy index k obdobiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky.”
Predmetné, tj. indexaciu dlhodobo odporuéa reflektovat v zmluvach aj Urad pre verejné obstaravanie vo
svojej metodickej ¢innosti, konkrétne napr. aj vo VSeobecnom metodickom usmerneni ¢. 10/2019 alebo
metodickom usmerneni 9408-5000/2021. Rovnaky apel je aj v Rozhodnuti Rady UVO 12184-9000/2021.
Upravi verejny obstaravatel navrh Zmluvy o dielo?

Odpoved:

Verejny obstaravatel bude predmet zakazky financovat z prostriedkov ESIF (IROP), z rozpoétu mesta
pojde len 5%- na spolutgast v zmysle pravidiel poskytnutia prostriedkov ESIF. Valorizacia s pouzitim
indexov narastu cien by umoznila zhotovitelovi navysit dodatkom zmluvnid cenu, ¢o vSak nemusi byt
premietnuté v zmluve o poskytnuti NFP. Z tohto dévodu by bola pripadna valorizacia cien pre mesto
Podolinec prilisna finanéna zataz. Verejny obstaravatel preto trva na svojej poziadavke uvedenej vo
vyzve na predkladanie ponuk, Ze nepristupi k navySeniu jednotkovych zmluvnych cien z dévodu, ktoré
mozno povazovat za podnikatelské riziko. NavySe bol rozpocCet aktualizovany bezprostredne pred
vyhlasenim VO (5/2022).

Z tychto dovodov verejny obstaravatel nechava navrh Zmluvy o dielo v povodnom zneni.

Otazka €. 2:

V Clanku VIl Podmienky vykonania diela ods. 7.17 Zmluvy o dielo

.Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku resp. pracovisku:

c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe€nostou prace vratane sustavnej kontroly bezpec€nosti prace pri
v8etkych &innostiach na stavenisku a pracovisku®

Mame za to, Ze koordinatora pre BOZP musi zaistit Objednavatel/Stavebnik. Vo svojich tvrdeniach sa
opierame o Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko. A to konkrétne §3, ods. 1 ,Stavebnik poveri jedného koordinatora
dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora
bezpec&nosti alebo viacerych koordinatorov bezpec€nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je
podnikateflom a nie je zamestnavatelom.“ A taktiez §3 ods. 2 ,Stavebnik zabezpeci pred zriadenim
staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b).*

Z uvedeného vyplyva, Ze pokial stavbu realizuje len sam zhotovitel nie je potrebné uréovat koordinatora
BOZP, v pripade, ze zhotovitefov bude viac (teda hlavny zhotovitel a jeho subdodavatelia) vtedy
koordinatora BOZP ma povinnost’ zabezpecit stavebnik (objednavatel).

Ziadame preto dany &lanok Zmluvy o dielo upravit.

Odpoved:

Verejny obstaravatel meni bod 7.17 pism. c) nasledovne:

,Zabezpeli vSetky nevyhnutné opatrenia, smerujuce k bezpecnosti na stavenisku a preberd za nich pinu
zodpovednost za splnenia poZiadaviek objedndvatela a bude dodrZiavat nariadenie viddy ¢ 396/2006
Z.z. 0 minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko”.

Ostatné ustanovenia ZoD ostavaju nezmenené.

V prilohe tohto vysvetlenia zasielame upraveny navrh ZoD.

V PreSove, 12.07.2022

Ing. Peter Lupték, v.r.
osoba vykonavajuca proces verejného obstaravania

Priloha: Upraveny navrh ZoD (Navrh ZoD_Podolinec_OPRAVA 12.07.2022.doc)



