
Andrychów, dnia 22 lipca 2022 r.
Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.13.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji pn.:  „Ciągi komunikacyjne na 

Pańskiej Górze” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra – 

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie choćby szacunkowych limitów finansowania na lata 2022-2023, 

gdyż może mieć to znaczny wpływ na koszt robót w przypadku znaczącej kwoty na 

rok 2023r.

Odpowiedź nr 1:

 Limit finansowania inwestycji na lata 2022-2023 określony zostanie na etapie 

podpisania umowy, gdyż jest on uzależniony od terminu podpisania umowy oraz 

wysokości kosztów robót budowlanych. Można jednak wstępnie założyć, że 

finansowanie robót budowlanych w większości przypadnie na rok 2023.

Pytanie nr 2:

Proszę o udostępnienie zdjęć lub wizualizacji elementów małej architektury, jakie 

powinny być zamontowane na przedmiotowej inwestycji



Odpowiedź nr 2:

 Zamawiający szczegółowo  przedstawił swoje wymagania w zakresie elementów 

małej architektury w załączniku nr 11c do SWZ. Zamawiający nie wskazuje 

konkretnego producenta małej architektury stąd nie przedstawi wizualizacji ani zdjęć 

małej architektury dając wykonawcy możliwość wyboru konkretnych rozwiązań 

spełniających minimalne wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

 Kary umowne SWZ §13 pkt 1.1: wnosimy o zmianę wysokości kary umownej za każdy

dzień zwłoki z obecnych 0,2% na 0,05% wysokości oferty brutto.

Odpowiedź nr 3:

 Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar umownych i podtrzymuje zapisy 

zawarte w SWZ §13 pkt 1.1.

Pytanie nr 4:

Kary umowne SWZ §13 pkt 1.14: wnosimy o zmianę wysokości kary umownej za 

każdy dzień zwłoki niezapłacenia w terminie podwykonawcom z obecnych 0,5% na 

0,1% wysokości oferty brutto

Odpowiedź nr 4:

 Zamawiający  nie przewiduje zmiany wysokości kar umownych i podtrzymuje zapisy 

zawarte w SWZ §13 pkt 1.14.

Pytanie nr 5:

Kary umowne SWZ §13 pkt 3: wnosimy o zmianę wysokości kary umownej za 

odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z 

obecnych 30% wartości kontraktu brutto na 10% wartości kontraktu brutto.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar umownych i podtrzymuje zapisy 

zawarte SWZ §13 pkt 3.



Pytanie nr 6:

Kary umowne SWZ §13 pkt 5: Punkt niezgodny z obowiązującymi aktualnie 

przepisami. Zgodnie z przepisami ustawy Covid-owej obowiązuje zakaz potrącania kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy w okresie stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemiologicznego (obecnie mamy stan zagrożenia epidemiologicznego).

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów zawartych w SWZ §13  pkt 5. Na dzień 

dzisiejszy trudno jest ocenić kiedy i w jakich okolicznościach epidemiologicznych 

może ewentualnie  nastąpić naliczanie kar umownych. Jeśli w okresie, w którym kary 

będą ewentualnie naliczane i  będzie występował stan epidemii lub stan zagrożenia 

epidemiologicznego oraz nie zmienią się zapisy ustawy covidowej Zamawiający 

dostosuje swoje działania do występujących ograniczeń prawnych. Jeśli takich 

ograniczeń nie będzie zastosowane zostaną zapisy zawarte w SWZ §13 pkt 5.

Pytanie nr 7:

SWZ § 14 pkt 4: Zgodnie z zapisem z tego punktu odstąpienie od całości umowy może

nastąpić po odbiorze końcowym z powodu braku usunięcia wad, a więc de facto 

możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto. Prosimy

o usunięcie zapisu lub jego zmianę.

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów zawartych SWZ § 14 pkt 4. Brak odbioru 

ostatecznego inwestycji w wyznaczonym terminie wiąże się dla Zamawiającego z 

ryzykiem utraty dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych  stąd, 

Zamawiający podtrzymuje zapis został zawarty w SWZ § 14 pkt 4.



Pytanie nr 8:

SWZ § 15 pkt. 7.8.5 W związku z dużymi wahaniami cen materiałów i usług na rynku, 

zważywszy na bardzo wysoką inflację, wnosimy o zmianę wysokości max waloryzacji 

wartości kontraktu do   20 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów dotyczących maksymalnej waloryzacji 

wartości kontraktu i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ § 15 pkt. 7.8.5.

Pytanie nr 9:

 Proszę o przesunięcie terminu składania ofert. Prośbę swą motywuję potrzebą 

ponownego przeanalizowania tematu po odbyciu wizji lokalnej.

Odpowiedź nr 9:

Na dzień dzisiejszy nie wystąpiły okoliczności, które przemawiałyby  za zmianą 

terminu składania ofert.  Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania 

ofert. Czasookres pomiędzy odbytą wizją lokalną a terminem składania ofert jest 

zdaniem Zamawiającego wystarczający na przygotowanie oferty.

 Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52      
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