Priloha ¢. 4 Vyzvy — Opis predmetu zakazky

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE PREDMET ZAKAZKY

1.1. Predmetom verejného obstardvania je poskytnutie sluzby - vypracovanie technickej Studie v rdmci ktorej
bude spracovany dopravno-inZiniersky prieskum pre stavbu s nazvom , Krizovatka ciest I11/2452 a 111/2453 pod
Zvolenskym zdmkom - Zvolen”.

2. VSEOBECNE A KVALITATIVNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY.
2.1. Predmet zakazky bude realizovany v zmysle obchodnych podmienok uvedenych v ndvrhu Zmluvy o dielo
(Priloha ¢. 1 SP).

2.2. Uchadzac je povinny pripravit a vypracovat svoju ponuku s odbornou starostlivostou, pricom musi vychadzat
z podkladov a podmienok stanovenych v tychto SP a ich prilohach.

2.3. Podrobny opis predmetu zakazky:

PODROBNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Poziadavky na vypracovanie technickej $tudie (TS).

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: ,KriZzovatka ciest 111/2452 a 111/2453 pod Zvolenskym zamkom - Zvolen”

Miesto stavby: Zvolen

Katastralne Uzemie: Zvolen

Okres: N

Objednavatel: Banskobystricky samospravny kraj,Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Spravca: Banskobystricka regiondlna sprava ciest, a.s., Majerska cesta 94, 974 96 Banska
Bystrica

Charakter ¢innosti: rekonsStrukcia a modernizacia

ZDOVODNENIE STUDIE
Predmetom 3$tudie je posudenie jestvujicej krizovatky ciest 111/2452 a lll/2453 na zaklade dopravno-

inZinierskeho prieskumu.

Hlavnym dévodom rekonstrukcie krizovatky je vysoka intenzita dopravy na ceste 111/2452, ul. T. G. Masaryka, ul.
Janka Jesenského. Predpoklada sa stupajuca intenzita dopravy v suvislosti s vyvolanym novym urbanistickym
rozvojom v lokalite Hlbiny.

ZAUJMOVA OBLAST STUDIE

Krizovatka ciest 111/2452 ul. T. G. Masaryka, ul. Janka Jesenského a ll1/2453 ul. Dobronivska cesta vo Zvolene,
krizovatka 3632A011. RieSeny dopravny uzol sa nachadza v zastavanom Uzemi intravildnu mesta Zvolen, na ceste
111/2452. Zacina priblizne v 1,760 km kumulativheho stanicenia a pokracuje priblizne 170 m do 1,930 km.

POZIADAVKY

U¢elom $tudie je navrh najoptiméalnejsieho riedenia rekonstrukcie a modernizécie jestvujlicej krizovatky s ciefom
zvysit kapacitu a vykonnost s ohfadom na bezpecénost motorovej a nemotorovej dopravy.

Predmetom zakazky je vypracovanie technickej $tudie (dalej len “TS“) a stvisiacich sluZieb v rozsahu:

o Overenie existencie, polohy, technického stavu a funkénosti vSetkych inZinierskych sieti
v zaujmovom Uzemi u spravcov, a ich zohladnenie v rieSeni PD v pripade prekladok.
. Dopravno-inZiniersky prieskum, séitanie dopravy v nevyhnutnom rozsahu podla platnych predpisov za

ucelom zistenia optimalneho rieSenia rekonstrukcie jestvujucej krizovatky, s ohladom na cyklisticku
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dopravu a aj na vyhladové zamery mesta. U¢elom DIP je ziskanie zakladnych dopravno-inZinierskych
udajov, vratane ich vyhodnotenia s cielom preukazat vhodnost navrhovaného zameru a jeho
dopad na okolie dopravnej trasy. Prieskum musi zohladriovat dopravnu situaciu aj na susediacich
krizovatkach.
Navrh rieSenia uvedenej krizovatky v troch variantoch:
- Posudenie vyvoja sucasného stavu v pripade, ak by sa navrhovana investicia nerealizovala.
- Navrh rieSenia - okruzna krizovatka, resp. turbo-okruzna krizovatka.
- Navrh rieSenia — modernizdcia cestnej svetelnej signalizacie, ndvrh signadlneho planu v sucasnej krizovatke
a vzajomné skoordinovanie s okolitymi krizovatkami, tak aby bola zachovana plynulost cestnej premavky.
Postdenie jestvujlcej krizovatky musi vychddzat z dopravno-inZinierskeho prieskumu, Gzemnych mozZnosti
a konkrétnych podmienok v danom mieste.
K predmetnej krizovatke projektant podla vysledkov dopravnoinZinierskeho prieskumu a podla poZiadaviek
objednavatela a spravcu navrhne stavebno-technicky, dopravne, ekonomicky a enviromentdlne najvhodnejsie
rieSenie.
V rdmci tohto stupna dokumentdcie zhotovitel odporuci a vypracuje vysledny navrh rieSenia kriZzovatky po
odsuhlaseni objednavatelom.

VSEOBECNE POZIADAVKY

Studia bude obsahovat identifikaéné Gdaje, podklady a tdaje k ndvrhu variantov, zakladné tdaje o skiimanych
variantoch, technické rieSenie, polohopisné a vyskopisné zameranie, ekonomicky dopad, vykresovu cast
a zavereéné hodnotenie s multikriteridlnym hodnotenim (zhotovitel je povinny navrhnut logickd skladbu Studie
a postupovat v zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019 (03/2006)).

Zhotovitel je povinny zhotovit dokumentaciu podla STN, STN EN a dotknutych zdkonov platnych v Case
zhotovenia predmetu tejto zmluvy a platnych technicko-kvalitativnych podmienok Ministerstva dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR.

Zhotovitel je povinny dopravny prieskum vykonat v stlade s Technickymi podmienkami vydanymi Ministerstvom
dopravy a vystavby Slovenskej republiky TP 102 (16/2015) ,VYPOCET KAPACIT POZEMNYCH KOMUNIKACI]
a s platnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, normami, nariadeniami, metodickymi usmerneniami
a s pokynmi objednavatela.

Dokumentacia bude vypracovana v zmysle Technickych podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentacia
stavieb ciest (www.ssc.sk) a tieZ v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vytycovanie hranic
pozemkov UGKK SR €. S 74.20.73.43.00/1997.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dokumentacia bude vypracovana a potvrdena autorizovanym stavebnym inZinierom
vzmysle zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a stavebnych inZinieroch, autorizovanym
geodetom podla zakona ¢.512/2007 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.

Dokumentéacia bude vypracovand v stlade s prislunou vyhlaskou MZP ¢. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na stavby uZivané osobamis obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Vypracovanie PD navrhne optimalnym technickym a ekonomickym rieSenim, s minimalizovanim pripadnych
trvalych a do¢asnych zaberov a minimalizovanim prekladok inZinierskych sieti. Stavbu navrhnut tak, aby sa naroky
na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov
a uZivatelov zostavajucich Casti dotknutych pozemkov.

RieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonceni vietky dotknuté pozemky
spristupnili. Rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods.13. zak.¢.135/1961 Zb. a odsuhlasit
s objednavatelom.

Zhotovitel PD zabezpeci overenie inZinierskych sieti potvrdenych spravcom alebo vlastnikom sieti v obvode
stavby a zakresli ich vytycenu polohu do projektovej dokumentacie.

Zhotovitel si zabezpedi prieskumy a posudky ak st potrebné k navrhu technického riesenia stavby, alebo
vyplynu z poZiadaviek zavaznych stanovisk dotknutych organov, resp. organizacii.

Zhotovitel vypracuje dokumentaciu podla podkladov a poZiadaviek objednavatela.
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NALEZITOSTI STUDIE
Zhotovitel navrhne logickd skladbu dokumentacie v zmysle Technickych podmienok MD PaT SR 019 (03/2006)
a MD PaT SR 085 ( 06/2019).

SPOSOB A LEHOTY PREROKOVANIA
Spracovatel prejednd navrh technického rieSenia s objednavatelom a spravcom Banskobystrickou regiondlnou

spravou ciest, a.s. Banska Bystrica pred vypracovanim dokumentdcie a predlozi v priebehu spracovania schvaleny
koncept dokumentdcie na pripomienkovanie.

V priebehu vykonavania diela podla poZiadaviek objednavatela alebo zhotovitela minimalne vSak raz za mesiac
sa uskutocni pracovné rokovanie medzi zhotovitelom, objedndvatelom a stavebnikom. Z pracovného rokovania
zhotovitel vyhotovi zapis, ktorého rovnopis obdrzi kazdd zmluvna strana. Zhotovitel dokumentdcie bude pocas
pracovnych rokovani dokumentacie informovat objednavatela a stavebnika o stave rozpracovanosti diela.

Po odsuhlaseni technického rieSenia objednavatelom spracovatel dokumentdcie prejedna dokumentaciu so
vSetkymi dotknutymi spravcami resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s dalSimi dotknutymi Gcastnikmi stavebného
konania. O pozadovanych zmenach riesenia vyplyvajucich z vyjadreni oboznami ihned objedndvatela, stavebnika
a nasledne po schviéleni objednavatelom zapracuje podmienky do projektovej dokumentacie. Objednavatel
pozaduje Gcast projektanta na rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou.

LEHOTA DODANIA DOKUMENTACIE
Zhotovitel sa zavazuje vypracovat technickd $tidiu do 90 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Ucinnosti
Zmluvy

POCET VYHOTOVENI DOKUMENTACIE
Dokumentacia bude odovzdand v tlacenej forme, elektronickej forme (usb nosi¢) needitovatelnej (.pdf),
elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xIs). Dokumentadcia v elektronickej forme bude v identickom
¢leneni ako dokumentdcia v tlacenej forme.

Technicka studia 6 x tlacena 1xUSB

OSTATNE POZIADAVKY

Fakturacia
FaktUra bude vystavend s rozpisom ceny v zmysle ¢lenenia dokumentacie a zmluvnych ¢innosti (Specifikacie).
Zhotovitelovi bude uhradena iba skutocne vyhotovena dokumentacia, resp. jej Casti.

Zodpovednost zhotovitela

V zmysle vseobecnych poziadaviek.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vykonany, zhotoveny a odovzdany objednavatelovi podla
ustanoveni zmluvy o dielo riadne, vcas, bez chyb a portch.

Odovzdanie a prevzatie diela
Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentdcie, zmluvne;j
¢innosti zhotovitefom na zadklade zapisu resp. zapisov o odovzdani a prevzati, podpisanom osobami opravnenymi
rokovat vo veciach technickych v stanovenych terminoch.
Zhotovitel predlozi dokumentéciu a zmluvnd ¢innost na zavereénu kontrolu objednavatelovi BBSK a spravcovi
BBRSC, a.s. najneskor 15 dni pred stanovenymi terminmi. Po kontrole dokumentacie pripravi zhotovitel zapis
o odovzdani a prevzati, ktory sa bude aktualizovat v sidle objednavatela v stanovenych terminoch.
Povinnym obsahom zapisu resp. zapisov o odovzdani a prevzati dokumentacie a zmluvne ¢innosti su:

- udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi

- nazov zakazky, ¢islo zmluvy

- popis dokumentacie a zmluvnej ¢innosti

- pocet vyhotoveni dokumentacie

- cena za dielo
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- prehldsenie Objednavatela, ¢i dielo preberd alebo neprebera

- zoznam chyb a nedorobkov
Pokial bude dokumentacia pri odovzdavani vykazovat drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebrénia jej
riadnemu uZivaniu, objednavatel modZe rozhodnut, ¢i dokumentaciu prevezme aj s takymito chybami
a nedorobkami. V takom pripade objedndvatel v odovzdavacom protokole urci lehotu na ich odstrdnenie. O tom,
¢i ma dokumentacia chyby a nedorobky a aky maju vplyv na dokumentaciu a jej uzivanie, rozhoduje objedndvatel.
Miestom odovzdania dokumentdcie a prerokovania budu v sidle Objednavatela, ak sa strany nedohodnu inak.
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