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Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov: 

 
 
Otázka č. 1: 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k položkám zvislého dopravného značenia – nesedí 
výkaz výmer s projektovou dokumentáciou. 

 
Odpoveď: 
V prílohe tohto vysvetlenia je upravený výkaz výmer. 
 
 
Otázka č. 2: 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie podkladov: výpis prvkov/schému k položke – sanitárne wc 
deliace priečky. 
 
Odpoveď: 
V prílohe tohto vysvetlenia je „Výkaz sanitárnych wc deliacich priečok“. 
 
 
Otázka č. 3: 
V projektovej dokumentácií sa nachádza prvok – drevená šatníková skrinka, ale vo výkaze výmer sa 
nenachádza. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie/aktualizáciu podkladov. 
 
Odpoveď: 
Uvedený prvok nie je súčasťou výkazu výmer, nie je teda súčasťou tohto verejného obstarávania. 
 
 
Otázka č. 4: 
Podľa projektovej dokumentácie je k okenným konštrukciám navrhnuté hliníkové tienenie (lamelové) ale 
vo výkaze výmer sa tieto položky nenachádzajú. Žiadame verejného obstarávateľa o 
doplnenie/aktualizáciu podkladov. 
 
Odpoveď: 
V prílohe tohto vysvetlenia je upravený výkaz výmer. 
 
 
Otázka č. 5: 
V projektovej dokumentácií, časť statika sa nachádza oceľový rám, ale vo výkaze výmer sa takáto 
položka nenachádza. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie/aktualizáciu podkladov. 
 
Odpoveď: 
V prílohe tohto vysvetlenia je upravený výkaz výmer. 
 
 
Otázka č. 6: 
Podľa projektovej dokumentácie sú navrhnuté požiarné oceľové exteriérové rebríky ale vo výkaze výmer 
sa tieto položky nenachádzajú. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie/aktualizáciu podkladov. 
 
Odpoveď: 
V prílohe tohto vysvetlenia je upravený výkaz výmer. 
 
 
Otázka č. 7: 
Má verejný obstarávateľ k dispozícii stavebné povolenie? Ak áno, žiadame o jeho sprístupnenie pre 
záujemcov. 

 
Odpoveď: 
V prílohe tohto Vysvetlenia zasielame stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby ku prvkom 
detských ihrísk. 



 

 
 
Otázka č. 8: 
V zmluve o dielo nie je špecifikované, dokedy má Zhotoviteľ zahájiť práce na diele. Prosíme o 
upresnenie. 
 
Odpoveď: 
Zhotoviteľ má prevziať stavenisko v zmysle bodu 3.1.3 ZoD a dokončiť a odovzdať dielo v zmysle bodu 
3.1.1. 
 
 
Otázka č. 9: 
V článku VII. v bode 7.12.1 zmluvy o dielo je uvedené: 
,,Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich 
odstránenia.“ 
Žiadame verejného obstarávateľa, aby predmetom odovzdania a prevzatia bolo aj dielo, ktoré má vady a 
nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela. Máme za to, že vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu 
diela, by nemali byť dôvodom pre neprevzatie diela. 
 

Odpoveď: 
Uvedená skutočnosť je doplnená, resp. upravená v zmluve. 
 
 
Otázka č. 10: 
V zmluve o dielo chýba zakotvenie limitácie náhrady škody a limitácie zmluvných pokút, pričom takáto 
úprava v podobe limitácie náhrady škody a limitácie zmluvných pokút aspoň do výšky 10% Ceny Diela 
býva v zmluvách o dielo štandardom a prispieva k rozšíreniu hospodárskej súťaže. Nelimitovanie výšky 
náhrady škody a zmluvných pokút môže pre uchádzačov, ktorí sa rozhodnú napriek tejto skutočnosti 
verejného obstarávania zúčastniť, predstavovať riziko, v dôsledku čoho budú ponúkať vyššiu cenu ako by 
tomu bolo v prípade, keby boli stanovení maximálne limity náhrady škody a zmluvných pokút. 
 
Odpoveď: 
Uvedená skutočnosť ostáva v pôvodnom znení, keďže v článku ohľadom zmluvnej pokuty je stanovené 
akým spôsobom sa určuje výška pokút. 
 
 
Otázka č. 11: 
Podľa článku IV. bod 4.1.1. zmluvy o dielo: 
,,Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.“ 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu s ohľadom na neustály vývoj nárastu cien a na ďalšie 
nepredvídateľné navyšovanie cien spôsobené medzinárodnou situáciou (dopady medzinárodných sankcií 
na vývoz surovín z Ruskej federácie) žiadame verejného obstarávateľa, aby do zmluvy o dielo zakotvil 
možnosť úpravy ceny v dôsledku inflácie (inflačnú doložku). Máme za to, že uchádzač na seba nemôže 
brať riziko zmeny aktuálnych okolností vo svete a nie je schopný vo svojej ponuke vziať do úvahy všetky 
varianty možného vývoja tak v oblasti dostupnosti materiálov použitých pri realizácií diela, ako i jeho 
cenu. 
 
Odpoveď: 
Uvedená skutočnosť je doplnená, resp. upravená v zmluve. 
 
 
Otázka č. 12: 
Podľa článku X. bod 10.5 zmluvy o dielo je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy ak bude dodanie 
predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu o viac ako 7 
dní. 
Možnosť Objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo ak je Zhotoviteľ voči časovému harmonogramu v 
omeškaní o viac ako 7 dní považujeme za príliš striktné. Žiadame verejného obstarávateľa, aby uvedené 
ustanovenie zmluvy o dielo upravil tak, že Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy ak bude 
dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu o 
viac ako 20 dní. 
 



 

Odpoveď: 
Uvedená skutočnosť je doplnená, resp. upravená v zmluve. 
 

 
Otázka č. 13: 
Zmluva o dielo neobsahuje ustanovenie o vyššej moci a jej definíciu. Žiadame verejného obstarávateľa, 
aby uvedené do zmluvy o dielo doplnil. Taktiež verejného obstarávateľa žiadame, aby za vyššiu moc 
považoval aj vydanie príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov vrátane opatrení 
prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré sú bezpochyby spôsobilé Zhotoviteľovi značne 
skomplikovať plynulú realizáciu Diela a dokončenie Diela a/alebo jeho častí v termínoch stanovených v 
zmluve. 
 
Odpoveď: 
Uvedená skutočnosť je doplnená, resp. upravená v zmluve (doplnený čl. XI Vyššia moc). 
 
 
Otázka č. 14: 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektu požiarnej bezpečnosti. 

 

Odpoveď: 
V prílohe tohto vysvetlenia je RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY. 
 
 
Otázka č. 15: 
Vo výkaze výmer sú vnútorné interiérové dvere bez požiadavky na požiarnu odolnosť. V PD sú vnútorné 
interiérové dvere s požiadavkou na požiarnu odolnosť. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či 
dvere majú byť s požiarnou odolnosťou alebo bez nej. 
 
Odpoveď:  
Dvere majú mať odolnosť podľa RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY. 
 
 
 
Verejný obstarávateľ zároveň upravuje Súťažné podklady, a to bod 6.3 a 30.2. 
 
 
 
Prešov, 18.08.2022 
 
 
 
      ............................................. 

Ing. Peter Lupták, v.r. 
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania 
 

 
 
 
 
 
Príloha: 

- upravený výkaz výmer (0-01-3 - Materská škola Svit - ZMENA 18.08.2022 [zadanie].xls) 
- upravený návrh ZoD (ZoD_navrh Svit_revízie_upravená 18.08.2022.doc) 
- stavebné povolenie (stavebné povolenie MŠ_k SP.pdf) 
- ohlásenie drobnej stavby – MŠ (ohlásenie drobnej stavby - MŠ k SP.pdf) 
- RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 
- upravené Súťažné podklady (SP_Svit MS_oprava 18.08.2022.doc) 


