
Andrychów, dnia 29 sierpnia 2022 r.
Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.18.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Opracowania dokumentacji 

projektowej  wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn.: „Budowa  

łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia  w Andrychowie” 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) wyjaśnia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1
Czy § 3 ust. 9 wzoru umowy oznacza, że kwota netto wynagrodzenia pozostanie 

niezmieniona, a kwota brutto zostanie odpowiednio dostosowana?

Odpowiedź 1

Zamawiający  potwierdza,  że  kwota netto wynagrodzenia  pozostanie  niezmieniona,

natomiast  brutto  zostanie  odpowiednio  dostosowana  z  uwzględnieniem  stawki

podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

Pytanie 2
Zgodnie  z  §  3  ust.  5  wzoru  umowy  40%  wynagrodzenia  zostanie  wypłacone  po

uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID. Oznacza to konieczność długiego oczekiwania na

zwrot  kosztów  podwykonawców  i  wynagrodzeń,  co  zawęża  grono  Wykonawców,

którzy  mogą  sobie  pozwolić  na  złoże  nie  oferty  przetargowej.  Zwracamy  się  z

wnioskiem o zmianę podziału płatności w taki sposób, aby był on bardziej zbliżony do

wielkości  nakładów  pracy  i  kosztów,  które  musi  ponieść  Wykonawca  na  realizację



danej  części  zadania.  Zazwyczaj  zamawiający  praktykują  zatrzymanie  10  lub  20%

wartości umowy do czasu uzyskania decyzji ZRID.

Odpowiedź 2
Zamawiający  dokonał  zmiany w SWZ w zakresie  §  3  ust.  5  pkt  5.2  i  5.3  projektu

umowy.

Pytanie 3
Wnosimy o wykreślenie z wzoru umowy § 12 ust. 7. W przypadku odstąpienia od 

umowy z winy Projektanta Zamawiającemu przysługują kary umowne. Zwrot 

wynagrodzenia za wykonane części przedmiotu umowy byłby rażącą nierównością 

stron umowy.

Odpowiedź 3
Zamawiający dokonał zmiany w SWZ w zakresie § 12 ust. 7 projektu umowy poprzez
jego wykreślenie.    

Pytanie 4
Aby Wykonawca nie był karany za samo nieprzedłożenie posiadanego przedłużenia

polisy ubezpieczeniowej, wnosimy o zmianę § 11 ust. 6 wzoru umowy w następujący

sposób:„za nieprzedłożenie przedłużenia polisy ubezpieczeniowej w razie wydłużenia

czasu  realizacji  Przedmiotu  Umowy  na  co  najmniej  3  dni  przed  wygaśnięciem

poprzedniej polisy lub nieprzedłożeniem kolejnej  polisy ubezpieczeniowej na 3 dni

przed upływem terminu ważności poprzedniej - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o

którym mowa w  §  3  ust.  1  Umowy,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  liczony  od

momentu wezwania do złożenia dokumentu”.

Odpowiedź 4
Zamawiający podtrzymuje zapisy  § 11 ust. 6 projektu umowy.

Pytanie 5
Zapisy § 6 wzoru umowy są charakterystyczne dla umów o roboty budowlane, gdzie 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy są chronieni zgodnie z art. 465 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Ilość formalności związanych z zatrudnieniem 

podwykonawców jest nieadekwatna do zakresu i wielkości niniejszego zamówienia. W



związku z powyższym prosimy o ograniczenie obowiązków Wykonawcy w tym zakresie

i usunięcie zapisów związanych z:

 określeniem jaki procent wartości umowy stanowi zakres powierzony 

podwykonawcom,

 przedstawianiem Zamawiającemu projektów umów i zawartych umów 

oraz postanowieniami jakie mają zawierać te umowy,

 przedstawianiem Zamawiającemu faktur i dowodów dokonania 

przelewów bankowych.

Odpowiedź 5
Zamawiający ma prawo ustalić zasady dotyczące podwykonawców także w umowie o
prace projektowe. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 projektu umowy.

Pytanie 6
Wnosimy o zmianę zapisów § 13 ust. 12 do 16 wzoru umowy dotyczących waloryzacji 

w taki sposób, aby istniała rzeczywista możliwość jej zastosowania, która ochroni 

Wykonawcę przed poniesieniem starty z realizacji umowy i zagwarantuje równowagę 

ekonomiczną pomiędzy stronami umowy oraz zakładaną rentowność wykonania 

zamówienia. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na poniższe wątpliwości 

Wykonawcy i wprowadzenie zmian:

a. Prosimy o potwierdzenie prawidłowego rozumienia zapisów wzoru 

umowy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw w czerwcu wynosiło 6.554,87 zł. Rozumiemy, że 

Zamawiający podaje tę wartość dla potwierdzenia, który wskaźnik GUS 

będzie wyznacznikiem waloryzacji. Jeśli umowa zostanie podpisana np. 

we wrześniu, wartość wskaźnika z czerwca nie będzie miała znaczenia 

dla waloryzacji;

b. Wnosimy o zmianę w/w miesiąca odniesienia na miesiąc otwarcia ofert 

przetargowych (obecnie jest miesiąc podpisania umowy);

c. Czy waloryzacja w okresach 6- miesięcznych oznacza, że pierwszy raz po 

6 miesiącach od podpisania umowy zostanie sprawdzone czy przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 

20%?. Mimo ogromnej skali inflacji wysokość tego wskaźnika w czerwcu 



(w stosunku do grudnia 2021) spadła z 6.644,3 9 zł do 6.554,87 zł. Czy 

kolejny raz sprawdzenie wskaźnika odbędzie się po 6 miesiącach? Jeśli 

tak, pod uwagę będzie wtedy brana roczna zmiana wskaźnika. Dla 

porównania od czerwca 2021 do czerwca 2022 wskaźnik wzrósł o 

niecałe 13% (z 5.802,42 zł do 6.554,87 zł). Zakładając, że inflacja 

utrzyma się na wysokim poziomie, skorzystanie z waloryzacji będzie 

możliwe zapewne dopiero po 2 latach, a termin realizacji umowy wynosi

20 miesięcy. W związku z powyższym wnioskujemy o obniżenie 

wymaganej zmiany wskaźnika do maksimum 5 % oraz wprowadzenie 

obliczania wysokości tej zmiany przy każdym rozliczeniu częściowym 

rozpoczynając od 6 miesięcy od otwarcia ofert przetargowych.

d. Przedstawienie przez Projektanta szczegółowych kalkulacji obrazujących 

czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego miernika wpłynęła na koszty 

realizacji umowy jest bardzo trudne do wykonania przez Wykonawcę i 

oceny przez Zamawiającego. W przypadku usług projektowych wpływ 

na cenę ofertową mają wynagrodzenia pracowników własnych oraz 

koszty podwykonawców, a także ogólne koszty działalności (koszty 

utrzymania lokalu, usług finansowych, energii, paliwa itp.). Dlatego 

właśnie -w odróżnieniu od umów na roboty budowlane - stosuje się 

tutaj do waloryzacji wskaźniki ogólne, takie jak przeciętne 

wynagrodzenia czy inflacja, ukazujące pewien trend w gospodarce. 

Zmiana wybranego miernika powinna mieć bezpośrednie przełożenie na

wysokość waloryzacji, bez konieczności udowadniania jego wpływu na 

koszty realizacji zamówienia. W związku z powyższym prosimy o 

wykreślenie ust. 13 i 14.

e. Wnioskujemy o podwyższenie maksymalnej wartości zmiany 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający. Przy obecnym limicie w 

wysokości 5% może okazać się, że limit ten zostanie wyczerpany po 

dokonaniu pierwszej waloryzacji, mimo tego, że do końca umowy 

zostanie jeszcze wiele czasu. Brak waloryzacji wynagrodzenia może 

narazić Wykonawców na znaczne straty z realizacji kontraktu, co nie jest 



w interesie Wykonawcy ani w interesie Zamawiającego. Waloryzacja ma

chronić również Zamawiającego poprzez zabezpieczenie osiągnięcia celu

postępowania, czyli należytego wykonania całego zakresu umowy.

Odpowiedź 6
Lit. a) Zamawiający podaje, że miernikiem zmiany kosztów jest wartość przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia  brutto w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez 

Główny Urząd Statystyczny. Dla potwierdzenia, który wskaźnik GUS będzie 

wyznacznikiem waloryzacji wskazał, że w czerwcu 2022r. Wynosił on 6.554,87 zł. 

Bazowym wskaźnikiem będzie wskaźnik aktualny opublikowany przez GUS, 

obowiązujący w dniu podpisania umowy.

Lit. b) Zamawiający podtrzymuje że miesiącem odniesienia jest  miesiąc podpisania 

umowy.

Lit. c) Zamawiający dokonał zmiany w SWZ w zakresie § 13 ust. 12 projektu umowy.

Lit. d) Zamawiający podtrzymuje zapisy § 13 ust. 13 i 14 projektu umowy.

Lit. e) Zamawiający dokonał zmiany w SWZ w zakresie § 13 ust. 15 projektu umowy.

 Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52      
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