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UMOWA Nr BZP……..2022

zawarta w dniu ………..…r. w Andrychowie, pomiędzy Gminą Andrychów, 

ul. Rynek 15, 34 - 120 Andrychów reprezentowaną przez:                                       

Tomasza Żak - Burmistrza Andrychowa                                                                    

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł                                           

zwaną w dalszej części umowy  „Zamawiającym”                                                    

NIP: 551-00-13-406                                                                                                        

a    

…..…………………………………………………... prowadzącym działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do…………………………. pod firmą: 

……………………………………………………. z siedzibą 

w ………………………………………….., numer NIP………………….., 

REGON………………………..;

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / 

pełnomocnictwa/innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do 

reprezentowania przez:

1).......................................................................................

2) ..................................................................................... zwanym w dalszej części 

umowy „Wykonawcą” łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

        

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 

negocjacji, zgodnie z ustawą  z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych, w przedmiocie o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i 

wykonania zadania pn.:

      

BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE 

ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pańska Góra – kompleksowe 

zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”
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2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, realizowany w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” obejmuje w szczególności:

2.1.Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) 

udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez Wojciecha 

Ciejkę, wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej)

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i 

uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzji pozwolenia na budowę, lub zmianę istniejącej decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

Prace projektowe zadania obejmują w szczególności następujący zakres:

2.1.1. aktualizacja map do celów projektowych,

2.1.2. dane ewidencyjno – prawne,

2.1.3. projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem,

2.1.4. projekt robót ziemnych i niwelacji terenu,

2.1.5. projekt inwentaryzacji zieleni,

2.1.6. projekt w części drogowej,

2.1.7. projekt w części konstrukcyjnej,

2.1.8. projekt sieci zewnętrznych,

2.1.9. projekt oświetlenia i odwodnienia drogowego, 

2.1.10. uzgodnienia branżowe, 

2.1.11. uzgodnienie ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami,

2.1.12. przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie i na 

warunkach określonych w postanowieniach Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego – Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu, oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (gdy wymagane),

2.1.13. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

poszczególnych branż,

2.1.14. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

2.1.15. projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robót,

2.1.16. zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego (ZZK),

2.1.17. przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże,

2.1.18. wyceny robót (kosztorysy szczegółowe) w rozbiciu na poszczególne 

branże wraz z podaniem czynników cenotwórczych,
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2.1.19. uzyskanie ostatecznej  lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzji  pozwolenia na budowę lub zmianę istniejącej decyzji 

pozwolenia na budowę.

2.2.Etap II -  wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 zgodnie z decyzją o pozwoleniu na 

budowę i harmonogramem rzeczowo – finansowo - terminowym, o którym 

mowa w § 6 oraz skompletowanie wymaganych dokumentów do 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) na podstawie 

którego możliwe będzie użytkowanie inwestycji (gdy wymagane).

Roboty budowlane obejmują w szczególności następujący zakres: 

2.2.1. roboty przygotowawcze,

2.2.2. makroniwelacja terenu zbiornika wraz z robotami profilującymi dno 

zbiornika,

2.2.3. budowę ogroblowania, urządzeń wodnych zasilających i 

odwadniających zalew,

2.2.4. wykonanie hydroizolacji w formie przesłony przeciwfiltracyjnej lub w 

innej technologii zaakceptowanej przez Zamawiającego,

2.2.5. zabezpieczenie grobli narzutem kamiennym od strony odwodnej, 

2.2.6. budowę tras pieszo-rowerowych na groblach zalewu,

2.2.7. budowę kładki/mostku nad ciekiem wodnym (mostek górny) 

2.2.8. budowę/przebudowę/remont kładki/mostku nad ciekiem wodnym 

(mostek dolny) 

2.2.9. budowę pomostu,

2.2.10. budowę zielonej strefy rekreacji i wypoczynku,

2.2.11. budowę strefy rekreacyjnej dla dzieci wraz z montażem urządzeń 

zabawowych,

2.2.12. budowę zejścia pieszego w formie schodów terenowych,

2.2.13. budowę sprawnego systemu odprowadzenia wód opadowych,

2.2.14. budowę elektrycznej instalacji oświetleniowej z montażem elementów 

oświetlenia zewnętrznego, użytkowego i iluminacji wybranych 

obiektów,

2.2.15. budowę instalacji telewizji dozorowej (system monitoringu miejsc 
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publicznych),

2.2.16. dostawę i montaż obiektów małej architektury wraz z wyposażeniem,

2.2.17. nasadzenia zieleni wysokiej i ozdobnej, humusowanie i obsiew 

mieszankami traw korpusów zapór ziemnych,

2.2.18. dostawę i montaż elementów informacji o terenie i informacji 

turystycznej,

2.2.19. budowę studni głębinowej,

2.2.20. wykonanie hydrantu wraz z przyłączem,

2.2.21. budowa ogrodzenia systemowego, panelowego od strony zachodniej,

2.2.22. budowa dwóch odejść pieszych w kierunku ul. Dąbrowskiego,

2.2.23. budowa dwóch miejsc postojowych przy dojściu do ul. Dąbrowskiego 

(MP+MPN),

2.2.24. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych,

2.2.25. wykonanie innych prac i robót niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:                            

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na 

czas robót,

- organizację zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,

- napełnienie zbiornika wodą oraz wykonanie wymaganych badań 

wody, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, pkt 8 projektu umowy,

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

zmianami w trakcie robót,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i 

końcowej powykonawczej,

- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan 

techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót 

odtworzeniowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi 

oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w 
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dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika 

budowy oraz projektanta,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na 

zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z 

projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich 

branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót,

- uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z 

wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności 

działania instalacji i urządzeń),

- uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz 

oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 

oraz sposób jego wykonania określają następujące dokumenty, stanowiące 

integralną część umowy:   

3.1.program funkcjonalno–użytkowy wraz z załącznikami (PFU) – Załącznik nr 1,

3.2.oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2, 

3.3. specyfikacja  warunków zamówienia (SWZ) – Załącznik nr 3.

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązywać będzie następująca 

kolejność ważności dokumentów:                                                                             

4.1.umowa,

4.2. specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),

4.3.PFU,

4.4.oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, potencjał techniczny oraz 

wykwalifikowaną kadrę niezbędną do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami określonymi w niniejszej umowie.

6. Wykonawca oświadcza, że:

- przed zawarciem Umowy dokonał rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz 
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wszelkiej dokumentacji;

- zapoznał się z wymogami określonymi przez Zamawiającego, SWZ, z terenem, 

na którym ma być realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z 

lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyką dla tego obszaru;

- zapoznał się z ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją 

Przedmiotu umowy i uzyskał wszelkie informacje, niezbędne do określenia 

zakresu i charakteru prac, które są objęte umową oraz niezbędne do określenia 

kosztów i terminów realizacji Przedmiotu umowy oraz uważa je za wystarczające i

jednoznaczne, zarówno do określenia zakresu i wartości prac, jak i prawidłowej 

realizacji Przedmiotu umowy;

- uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu 

określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z 

punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

7. Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i 

opracowania są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, która 

będzie podstawą wykonania robót budowlanych.

8. Stosownie do treści art.100 ust.1 ustawy PZP Zamawiający informuje, że 

wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, w szczególności w 

zakresie dostosowania rozwiązań projektowych do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

muszą zostać określone przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.

9. Gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 na podstawie zawartej w dniu 21.10.2019 roku umowy nr 

RPMP 11.01.02-12-925/17-00 XVII/92/FE/19 oraz z Funduszu przeciwdziałania 

COVID-19.

§ 2. Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych obowiązków 

umownych w następujących terminach: 

1.1. zakończenie etapu I – opracowania dokumentacji projektowej, o którym  

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: w terminie do …..... miesięcy od dnia podpisania 

umowy,
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1.2. zakończenie etapu II – wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 1 

ust. 2 pkt 2: w terminie do ….... miesięcy od dnia przekazania terenu budowy,

1.3. zakończenie przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakończenia etapu II - robót 

budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 

dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o 

którym  mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego, o którym mowa w § 6  

niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 7

dni roboczych od daty przekazania mu terenu budowy.

4. Przez zakończenie prac projektowych, wskazanych w ramach etapu I, o której 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy, a w szczególności związanych z przekazaniem 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 niniejszej 

umowy, w tym ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzji pozwolenia na budowę, bądź zmiany istniejącej decyzji 

pozwolenia na budowę potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem do 

odbioru dokumentacji projektowej.

5. Przez zakończenie robót budowlanych, wskazanych w ramach etapu II, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozumie się należyte wykonanie przez Wykonawcę 

wszystkich robót budowlanych i prac objętych umową i uporządkowanie terenu 

budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do 

odbioru końcowego robót budowlanych, zawierającym w szczególności 

dokumenty, o których mowa  w § 5 ust. 3 pkt 3 niniejszej umowy oraz wpisem do 

dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w szczególności 

obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, potwierdzone pisemnie 

Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy, zawierającym w szczególności dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 4 

pkt 2 niniejszej umowy. 

7. Terminy określone w ust. 1 są zastrzeżone na korzyść zarówno Wykonawcy jak i 

Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie może przed ich upływem żądać od 
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Wykonawcy wykonania umowy, a jednocześnie przed ich upływem Zamawiający 

nie ma obowiązku dokonania odbioru dokumentacji projektowej, odbioru robót 

budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………..... złotych, słownie:

……………..………………………………………. brutto (w tym podatek VAT 23%).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

2.1.wynagrodzenie za wykonanie etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w 

kwocie……………….….zł (słownie:……………………………………… złotych)

brutto,

2.2.wynagrodzenie za wykonanie części etapu II, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2

w kwocie…………………………. zł (słownie:

…………………………………………… złotych) brutto,

3. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia ryzyko 

wynagrodzenia ryczałtowego oraz zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w tym w szczególności 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nieujęte           

w programie funkcjonalno - użytkowym, bez których nie można wykonać 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. Skutki finansowe 

jakichkolwiek błędów występujących w programie funkcjonalno - użytkowym i 

dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie, w przypadku 

zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 7, ppkt 2 oraz § 18 ust. 2 pkt 

4 lub w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy.

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy 

potwierdzony stosownym  protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 

podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.
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§ 4. Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi 

fakturami częściowymi i fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, 

odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie do wysokości limitów 

finansowych na poszczególne lata, tj:

2.1.   …………….. zł brutto w roku 2023,

2.2.   …………….. zł brutto w roku 2024,                                                                  

3. W okolicznościach, o których mowa § 18 ust. 2 pkt 5, wysokość limitów 

finansowych w poszczególnych latach może ulec zmianie.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane będzie 

według następujących zasad:

4.1. za wykonanie etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma 

ogółem wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, płatne 

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o 

protokół odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, 

po uzyskaniu ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź zmianie istniejącej 

decyzji o pozwoleniu na budowę,

4.2.w okresie realizacji etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie 

będzie wypłacane po wykonaniu poszczególnych elementów  robót i prac  

podlegających zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowo - 

terminowym odbiorom częściowym, na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego 

elementów robót budowlanych i protokół odbioru końcowego, z 

uwzględnieniem sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego kosztorysów dla elementów robót (wycen), o których mowa w

§ 5 ust. 1 pkt 3 ppkt 6,

4.3. suma faktur częściowych, o których mowa w pkt 1 – 2 nie może przekroczyć  

90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym w 

poszczególnych latach nie może przekroczyć limitów, o których mowa w ust. 

2,
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4.4.po zrealizowaniu etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 

wynagrodzeniem umownym, o którym mowa w § 3 ust. 1, a sumą kwot 

poprzednio zafakturowanych, płatne na podstawie końcowej faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 6 i protokół 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 4.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur przelewem, na rachunek 

wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i

protokołów odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawcę w 

siedzibie Zamawiającego.

6. Faktury wystawione będą w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.

7. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.

8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców 

warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o 

których mowa w § 11.

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót 

zamiennych,  a dla całości robót zostanie wówczas sporządzony kosztorys 

zamienny.

10.Wszelkie zmiany w trakcie prac i  robót  będą dokonywane przez Wykonawcę 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 5. Odbiory

1. Odbiór dokumentacji projektowej.

1.1.Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie ilości i zakresu wykonanej 

dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z programem funkcjonalno - 

użytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiającego.

1.2.Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru dokumentacji projektowej, wyznaczy termin odbioru 
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tych prac, jednak nie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszenia i przystąpi do odbioru tych prac.

1.3.Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia do odbioru 

dokumentacji projektowej jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w 

jego siedzibie:

1.3.1. wykaz opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

1.3.2. wielobranżowy projekt budowlany  i projekty techniczne,

1.3.3. ostateczną lub zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności 

decyzję pozwolenia na budowę,

1.3.4. zbiorcze zestawienie kosztów  (ZZK),

1.3.5. przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże,

1.3.6. kosztorysy dla elementów robót (wyceny) w rozbiciu na poszczególne 

branże wraz z podaniem czynników cenotwórczych na łączną kwotę nie 

wyższą niż wskazana w § 3 ust. 2 pkt 2 - 3,

1.3.7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB),

1.3.8. projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzonych robót,

1.3.9. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.3.10. oświadczenie Projektanta, że przekazana dokumentacja projektowa 

jest wykonana zgodnie z umową, jest spójna technicznie i kompletna z

punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

1.4.Za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt

3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 16 

ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

1.5.Po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę Zamawiający w 

terminie do 7 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowanej 

dokumentacji.

1.6.W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji  projektowej w 

trakcie jej sprawdzania, lub w trakcie realizacji robót budowlanych, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt w terminie do 7 

dni roboczych.

1.7.Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru dokumentacji 

projektowej

1.8.Upoważnionymi do odbioru dokumentacji projektowej ze strony 
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Zamawiającego jest Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa lub inna 

upoważniona osoba. 

1.9.Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany 

dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej. 

1.10. Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia 

Zamawiającego prawa do zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z 

tytułu jakości wykonanej dokumentacji projektowej i poprawności przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań.

2. Odbiory częściowe elementów robót budowlanych.

                                                                         

2.1.Odbiory częściowe robót budowlanych polegają na ocenie ilości i jakości 

wykonanych elementów robót budowlanych i prac podlegających odbiorom 

częściowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo - terminowym, 

o którym mowa w § 6 umowy oraz ustaleniu wynagrodzenia należytego 

Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory częściowe dotyczą również 

robót zanikających lub ulegających zakryciu.

2.2.Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru częściowego, wyznaczy termin odbioru tych robót i 

prac, jednak nie dłużej niż 3 dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia i 

przystąpi do odbioru tych elementów robót i prac.

2.3.Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 

częściowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zestawienie 

wartościowe wykonanych elementów robót budowlanych  i prac sporządzone 

zgodnie z kosztorysem dla robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 ppkt 6 i 

harmonogramem rzeczowo – finansowo - terminowym, o którym mowa w § 6 

umowy, sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego.

2.4.Za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów, o których w pkt 3 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 16 

ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

2.5.Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego.

2.6. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego o gotowości do odbioru zanikających lub ulegających zakryciu
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robót, zobowiązany jest na ich żądanie odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić na swój koszt roboty do stanu poprzedniego.

2.7.Dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa 

późniejszego zgłaszania uwag co do   jakości robót i prac, w szczególności w 

trakcie odbioru końcowego i ostatecznego, jeżeli wówczas ujawnią się ich 

wady i usterki.

3. Odbiór końcowy robót.

3.1.Odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich 

wykonanych robót budowlanych i prac oraz ustaleniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za nie, po zakończeniu robót, przy czym odbiór ten 

nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury i na jego 

podstawie Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty 

wynagrodzenia.

3.2.Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od 

daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru końcowego robót.

3.3.Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego

robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty 

sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.3.1. zestawienie wartościowe wykonanych elementów robót budowlanych w 

ostatnim okresie rozliczeniowym, zgodnie z kosztorysem dla robót, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3 ppkt 6 i harmonogramem rzeczowo – 

finansowo – terminowym,

3.3.2. zestawienie wartościowe wszystkich wykonanych elementów robót 

budowlanych i prac, zgodnie z kosztorysem dla robót, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 3 ppkt 6 i harmonogramem rzeczowo – finansowo – 

terminowym,

3.3.3. skompletowane protokoły odbiorów częściowych, w tym robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, 

3.3.4. wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach częściowych i protokoły 

potwierdzające ich usunięcie,
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3.3.5. oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa,

3.3.6. oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

3.4.warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót 

jest zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz 

uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości  do  

odbioru  końcowego  robót,  jak również zaakceptowanie przez 

Zamawiającego  przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3,

3.5.odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli nie jest 

to Zamawiający) oraz Wykonawcy,

3.6. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół końcowego odbioru robót 

budowlanych,

3.7. jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

3.7.1. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający żąda ich 

usunięcia, a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie stwierdzone 

wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, 

celem dokonania ponownego odbioru końcowego robót,

3.7.2. jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy, domagać się zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub 

wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

3.8.w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i 

usterek zgodnie z pkt 7 ppkt 1, Zamawiającemu przysługuje prawo 

powierzenia usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich 

poprawek będzie obciążał Wykonawcę,

3.9. za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, po 
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usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek stwierdzonych w 

trakcie czynności odbiorowych.

4. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy.

4.1.Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 

przystąpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia.

4.2.w dniu dokonania pisemnego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu:

4.2.1. protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany zgodnie z 

ust. 3 umowy,

4.2.2. dziennik budowy,

4.2.3. dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz 

dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch 

egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz 

nadzór autorski (gdy ustanowiony),

4.2.4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie 

lub potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w 

Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z 

projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich 

branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),

4.2.5. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami 

wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń 

( m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i 

urządzeń),

4.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika 

budowy  potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane,

4.2.7. dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

4.2.8. pozwolenie na użytkowanie – decyzja.
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4.3.warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego 

jest kompletność dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

4.4. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy,

4.5. za dzień odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje się dzień 

podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego.

§ 6. Harmonogram rzeczowo – finansowo - terminowy

1. Przedmiot umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 będzie 

realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo – finansowo – terminowym zwanym dalej harmonogramem, 

sporządzonym na podstawie kosztorysów elementów robót budowlanych i prac 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach  etapu I, o których mowa w § 5 ust. 1 

pkt 3 ppkt 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz 

uzyskać akceptację Zamawiającego najpóźniej do dnia przekazania Wykonawcy 

terenu budowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji 

albo na przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Do dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego i przedłożyć do ponownej akceptacji Zamawiającemu poprawiony

harmonogram.

3. Niedopełnienie obowiązków i terminów określonych w ust. 1 i 2 będzie skutkować 

wstrzymaniem się przez Zamawiającego od czynności przekazania terenu 

budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tej sytuacji z powodu 

wstrzymania  przekazania terenu budowy Wykonawca nie będzie mógł domagać 

się zmiany terminów wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.

4. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie określać wartości 

poszczególnych elementów i grup robót budowlanych i prac podlegających 

odbiorom częściowym oraz kolejność i terminy ich realizacji przez Wykonawcę.

5. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w harmonogramie 

szczegółowy zakres robót i prac powierzanych Podwykonawcom oraz ich 
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wartości.

6. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w 

którym roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót.

7. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu 

w zakresie terminów zakończenia poszczególnych elementów robót budowlanych

i prac, na wniosek Wykonawcy wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w 

przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany terminów wykonania umowy.

8. W przypadku konieczności zmiany umowy, o czym mowa w § 18, Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram w 

terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu do umowy.

9. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu przedłożonego na zasadach 

wskazanych w ust. 8 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia 

harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram. 

Brak uwag Zamawiającego do harmonogramu, zgłoszonych w ww. terminie, 

uważa się za akceptację harmonogramu przez Zamawiającego. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca 

uwzględni je w terminie 2 dni roboczych i przedłoży harmonogram w celu 

ponownego zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym 

terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych 

prac. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych 

poprawek harmonogramu.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1.1.wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 zgodnie

z programem funkcjonalno - użytkowym  i wytycznymi Zamawiającego na 

podstawie rozpoznania stanu faktycznego, 

1.2.wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 z materiałów własnych 

Wykonawcy, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia (SWZ), poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy 
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technicznej i sztuki budowlanej, 

1.3.wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 przy zachowaniu 

należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót 

budowlanych,

1.4. terminowe wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją 

projektową, przepisami i normami prawa budowlanego,

1.5.prowadzenie robót i prac minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem 

długości dnia zależnego od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót bądź 

konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą 

dobę,

1.6.opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do 

akceptacji Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy,

1.7.powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia 

podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru 

technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego; 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót

do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 - dniowym 

wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń; 

kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu; Wykonawca we 

własnym zakresie pokryje koszty z tym związane,

1.8.wykonanie i uzgodnienie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas 

budowy oraz wykonanie robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym 

utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; w 

trakcie prowadzenia robót Wykonawca zapewni dojazd i dojście do istniejących 

posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba,  zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe,

1.9.od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - organizacja zaplecza 

budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, pełna odpowiedzialność 

za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. W 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub 

obiektów budowlanych osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi 

konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia,

1.10. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, 
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przepisów i zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy 

oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i 

przechowywanych tam materiałów budowlanych,

1.11. zapewnienie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, urządzeń 

użytych do wykonania zamówienia, posiadających aktualne gwarancje, 

świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania  w 

budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie  

powyższych wymagań,

1.12. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiającego, jak 

również udostępnianie im wszystkich wymaganych dokumentów,

1.13. składanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 - go 

dnia każdego następnego miesiąca realizacji przedmiotu umowy, miesięcznego 

raportu z postępu robót, określającego zgodność postępu robót z zakresem i 

terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowo - terminowym. 

Raport będzie zawierał co najmniej:

1.13.1. aktualny harmonogram wykonanych robót,

1.13.2. aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz

poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego 

zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzględnieniem formy 

(nazewnictwo i podział na elementy robót) wg harmonogramu,

1.14. przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego 

wskazanych, badań jakościowych wykonanych robót i zastosowanych materiałów; 

Wykonawca na swój koszt wykona badania stopnia zagęszczenia warstw 

konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

1.15. prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w 

formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego:                                     

1.15.1. dziennika budowy,

1.15.2. protokołów odbiorów robót,

1.15.3. dokumentacji powykonawczej,

1.16. zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy 

przez uprawnionego geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

20



Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego,

1.17. ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych i granicznych, a w 

przypadku ich uszkodzenia bądź zniszczenia, odtworzenie ich na swój koszt,

1.18. zgłaszanie do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, 

zgodnie z terminami, o których mowa w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowo - terminowym,

1.19. zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, 

które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową. Materiały

z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.20. przewiezienia na swój koszt, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, po 

oczyszczeniu materiałów budowlanych  i surowców, nadających się do 

ponownego użytku, odzyskanych w trakcie prowadzonych robót budowlanych a 

stanowiących własność Zamawiającego, do magazynu Zamawiającego, 

mieszczącego się w Andrychowie, ul, Batorego 24 lub na inne miejsce wskazane 

przez Zamawiającego na terenie gminy Andrychów jednak nie dalej niż 20 km;  

rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 

rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób 

wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie materiałów będzie 

prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu,   

1.21. wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, 

której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót 

odtworzeniowych,

1.22. usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w 

okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości,

1.23. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego 

personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. 

Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego 

przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do 

chwili przeszkolenia wyznaczonego personelu,

1.24. posiadanie przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od 
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odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem umowy za szkody wyrządzone na osobie i

mieniu na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów 

złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmującego również 

podwykonawców, którzy realizują przedmiot umowy – kopia polisy 

ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 4 do umowy,

1.25. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę  osób, wykonujących następujące 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne na terenie budowy 

obejmujące: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie makroniwelacji 

terenu zbiornika, wykonanie ogroblowania, wykonanie urządzeń wodnych 

zasilających i odwadniających zalew, wykonanie tras pieszo - rowerowych, 

wykonanie pomostu dolnego, wykonanie pomostu spacerowo – górnego, 

wykonanie zielonej strefy rekreacji i wypoczynku, wykonanie studni głębinowej, 

wykonanie remontu i przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych, 

wykonanie montażu obiektów małej architektury, wykonanie systemu 

odprowadzenia wód deszczowych – rynsztoki, pielęgnację, wykonanie wycinki i 

karczowania zieleni, wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i ozdobnej.             

1.26. przedkładanie Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w 

wezwaniu terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 22 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:

1.26.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.26.2. oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierających 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1.26.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu muszą być możliwe 

do zidentyfikowania,

1.26.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

1.26.5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca oświadcza, że:

2.1.dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz, że wykona go z należytą 
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starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w 

budownictwie,

2.2.przekazana dokumentacja będzie spójna technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i 

pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów,

2.3.ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań 

stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej i ich pełną 

zgodność z przepisami prawa polskiego; w rozwiązaniach projektowych będą 

zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania,

2.4.ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego (w tym 

odpowiedzialność finansową) za wady i błędy dokumentacji projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiedzialność 

za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach 

techniczno – budowlanych oraz błędy w przedmiarach robót,

2.5.będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

2.6.będzie realizował roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego 

funkcjonowania obiektów w sąsiedztwie oraz w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu osób w nich przebywających lub z nich korzystających,

2.7.będzie podejmować, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, 

dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich 

miejsc, w których są niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą 

umową. W tym celu Wykonawca zapewni i użyje wszelkich niezbędnych urządzeń 

budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 

wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych

punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 

kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, 

zastosuje się on do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez 

kompetentne władze oraz zapłaci za wynajęcie tego źródła oraz uiści wszelkie 

inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w 

wynagrodzenie Wykonawcy.

2.8.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 
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zamienne w stosunku do robót przewidzianych w projekcie.

2.9.Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót 

zamiennych. Dla całości robót zostanie wówczas sporządzony kosztorys 

zamienny, uwzględniający różnicę w wartości robót podstawowych i robót 

zamiennych.

2.10. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie 

powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma 

sporządzi kosztorys robót zamiennych na bazie stawek cenotwórczych, cen 

materiałów i sprzętu nie wyższych niż zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie 

będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjęte 

zostaną ceny nie wyższe, niż średnie ceny jednostkowe robót w publikacjach 

cenowych,  np. systemu Sekocenbud, z okresu bezpośrednio poprzedzającego 

okres wyceny robót.

2.11. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robót 

zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, podpisany zostanie protokół konieczności, który będzie 

podstawą do zmiany umowy.

2.12. Roboty zamienne mogą być również wykonane na wniosek Wykonawcy

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego.

2.13. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robót zamiennych może 

stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy.

2.14. Wszelkie zmiany w trakcie robót i prac w stosunku do dokumentacji 

projektowej będą dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie za zgodą 

projektanta i Zamawiającego.

§ 8. Osoby posiadające uprawnienia niezbędne w realizacji przedmiotu 

umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej, 

wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi niniejszą umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
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wiedzą techniczną. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie 

przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby 

wykonujące dane prace, Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac 

wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

2. Wykonawca ustanawia i upoważnia ………...……..……... jako Głównego 

Projektanta, do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do 

bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania 

dokumentacji projektowej. Będzie ona/on również pełnił obowiązki projektanta w 

myśl art. 20 Prawa Budowlanego.

3. Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące 

osoby:

3.1. jako Kierownika Budowy -  

…………………………………………………………….., posiadający 

uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 

………………………………,

3.2. jako Kierownika Robót Hydrotechnicznych -  

……………………………………………………posiadający uprawnienia  w 

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 

…………………………………………………..., 

3.3. jako Kierownika Robót Elektrycznych -

………………………………………………….posiadający uprawnienia w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych  

elektroenergetycznych bez ograniczeń  

…………………………………………………………………..,

4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 są osobami wskazanymi przez Wykonawcę i będą 

działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Do obowiązków kierownika budowy należy w szczególności:

5.1.protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie 

terenu budowy,

5.2.organizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z dokumentacją 

techniczną, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, 

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa                        

i higieny pracy i p. poż.,

5.3.wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 
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powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego 

organu,

5.4. zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót z powodu wykonania ich

niezgodnie z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem wykonania robót, 

5.5. zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych 

robót, w tym ulegających zakryciu lub zanikających, 

5.6. zgłoszenie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie 

terenu robót do należytego stanu po zakończeniu robót.

6. Kierownik budowy ma prawo występować do Zamawiającego o zmiany w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione usprawnieniem procesu 

budowy, wyłącznie po uzyskaniu akceptacji projektanta.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w ust. 2 i 3 

stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy.

§ 9. Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1.1.przekazanie Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od podpisania 

umowy:                                                                                                               

1.1.1. programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) wraz z załącznikami,

1.1.2. pozwolenia na budowę,

1.1.3. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

1.1.4. pozwolenia wodno-prawnego,

1.1.5. pełnomocnictw dla Projektanta, celem umożliwienia mu 

reprezentowania Zamawiającego przy załatwianiu formalności 

związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 

użytkowanie,

1.1.6. innych posiadanych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących 

przedmiotu umowy,

1.2. zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub 

uchybieniach w dokumentacji projektowej niezwłocznie po ich wykryciu,
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1.3.ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie 

określonym § 2 ust. 2,  

1.5.współdziałanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

1.6.dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej i odbiorów częściowych 

elementów robót (w tym ulegających zakryciu) zanikających oraz odbioru 

końcowego i ostatecznego,

1.7. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę, 

dokumentacją projektową, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.8. sprawdzanie jakości wykonywanych robót,

1.9.potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a 

także kontrolowanie rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót 

przez Wykonawcę,

1.10. terminowa zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiający ma prawo:

2.1.wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót,

2.2. żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót a także wstrzymać dalsze roboty w przypadku 

gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, pozwoleniem na 

budowę,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, 

przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

2.5. kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25, w szczególności do:

2.5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2.5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
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2.5.4. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

2.6. żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych 

rozwiązań projektowych, błędnych decyzji podjętych przez osoby, o których 

mowa w § 8 ust. 3 lub udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, 

skutkujących nieosiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów 

zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi,

2.7.W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania 

Zamawiającego jest Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa lub inna 

upoważniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w 

odrębnym postępowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagających zmiany 

umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w 

§ 8 ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 

na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do 

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że :

4.1.dysponuje terenem przeznaczonym pod realizację inwestycji oraz nie ciążą 

na nim żadne obciążenia ani wady prawne mogące utrudnić, uniemożliwić lub

wydłużyć termin uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji 

administracyjnych,

4.2. zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, w 

szczególności w przypadku nieotrzymania albo otrzymania mniejszego od 

wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych, 

4.3.przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujęciu wartościowym i 

ilościowym Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty 

wykonane, a w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy, o 

którym mowa w pkt 2 Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego 

żadnych roszczeń z tego tytułu,

4.4. zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, w 

szczególności w przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę wymaganych 

decyzji oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, ostatecznej lub 

zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na 
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budowę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4.5.W okolicznościach, o których mowa w pkt 2 Zamawiający gwarantuje zlecenie

opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń, zgodnie z § 1, ust. 2 pkt 1.

4.6.W okolicznościach, o których mowa w pkt 4 Zamawiający gwarantuje zlecenie

i rozliczenie faktycznie opracowanej dokumentacji projektowej.

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego zarówno

okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca

wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. …………... zł, w formie ……………., 

nie później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem   ust.   2  . Niedopełnienie 

powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 

czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

zatrzymaniem wadium.

2. Zabezpieczenie w innej niż pieniądz formie Wykonawca - w przypadku obowiązku

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres dłuższy niż 5 lat - 

wnosi na okres co najmniej 5 lat jednocześnie zobowiązując się do jego 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 

przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

następujący sposób.

3.1.70% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5   ust.   3   i 

uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany,

3.2.30% kwoty, o której mowa w   ust.   1  , zostanie zwrócone nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3.3.W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało ono także przedłużony 

termin realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia albo, jeżeli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na przedłużony 

okres realizacji umowy.

3.4.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych przed upływem okresu 

rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót 

budowlanych, dostaw, usług …………………………………………. (rodzaj robót 

budowlanych, dostaw lub usług) – (Podwykonawca), stanowiących nie więcej niż 

…..% wartości przedmiotu umowy. W pozostałym zakresie przedmiot umowy 

Wykonawca wykona własnymi siłami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziałem Podwykonawców wymagana jest 

zgoda Zamawiającego na konkretnego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna zostać zawarta w

formie pisemnej i stanowić w szczególności:

4.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

4.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość 

wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
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Wykonawcą oraz nie przewyższa ich wartości określonej w sporządzonym 

przez Wykonawcę harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, 

4.3.okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur 

VAT/rachunków, terminy odbiorów częściowych) będą dostosowane do 

umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą,

4.4.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, pozwoleniu

na budowę, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5.okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 

wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego,

4.6.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem 

wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej 

wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy                                      

w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 

stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu 

oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

4.7.w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

4.8.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,
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4.9. zawarcie kolejnej umowy o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą, a 

dalszym Podwykonawcą wymaga również uzyskania zgody Wykonawcy,

4.10. o obowiązku posiadania przez Podwykonawcę przez cały okres 

realizacji umowy o podwykonawstwo aktualnej polisy lub dokumentu 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem,

4.11. o obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w razie uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,

4.12. o uprawnieniu Podwykonawcy zgłoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni 

od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę 

dalszemu Podwykonawcy pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

5.1.uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2.uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

5.3.wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

realizację całości przedmiotu umowy;

5.4.dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i 

dalszego Podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
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przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem inspektora nadzoru 

inwestorskiego (lub bezpośrednio – jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego nie 

jest ustanowiony), projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do 

cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach dla robót (wycenie) 

Wykonawcy, wraz  z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które 

mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 

wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a

w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 

terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia 

projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio 

Zamawiającemu  na zasadach określonych w ust.7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

9.1.niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o 

podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może 

odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo,                     

o których mowa w ust. 4 pkt 6,

9.2.niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których 

mowa w ust. 7,

9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części 

kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone 

do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 

podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w 

postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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9.4. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację 

przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

9.5.gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

9.6.gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy 

niż przewidywany umową lub harmonogramem dla tych robót,

9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie umowy,   

9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na 

wartość poprzednio zaakceptowanych umów o podwykonawstwo 

spowodowałaby konieczność dokonania płatności bezpośrednich za 

wykonanie robót budowlanych w wysokości przekraczającej wartość 

udzielonego w tym zakresie zamówienia.

10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia  

zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12.Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w

formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w 

przypadkach określonych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
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uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 

terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie 

sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 

Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy na co 7 dni przed jej 

zawarciem, a Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy w 

terminie 7 dni od jego przedłożenia. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, a Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni od jej 

przedłożenia. Zdanie 1 i 2 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 

w § 3   ust.   1  , oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

w specyfikacji  warunków zamówienia jako niepodlegający temu obowiązkowi, 

przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów  o podwykonawstwo w zakresie 

dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku 

braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z 

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
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Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w

tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 14.

19.Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 18,

stosuje się zasady określone w ust. 7 – 14.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów określonych tą umową.

21.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o

podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane 

są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język 

polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 

umowy na język polski.

23.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem 

należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców

lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo, za roboty 

budowlane/usługi/dostawy zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym.

24.Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego.

25.Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania.

26.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

26.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

26.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

26.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty.

27.Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 

mowa w ust. 24, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje 

jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 25 

uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
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zapłaty.

28.Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.

29.Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione 

przez Wykonawcę faktury VAT, o których mowa w § 4 ust. 1, przedstawione 

Zamawiającemu wraz z:

29.1. protokołem odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców,

29.2. kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez 

zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

29.3. kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności oraz ze 

sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności 

oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie 

zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców, za wykonane roboty budowlane, usługi, dostawy objęte 

umową, w tym za te zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym.

30.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem 

dokumentów, o których mowa w ust. 29, jak również przed upływem terminu 

wymagalności należnego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewów 

bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 29, nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.

31.Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 

niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów 

składanych wraz z wnioskami o płatność.

32.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 

25 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i 
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charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz 

co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  

postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,                

a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.     

33.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których

mowa w ust. 25 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie 

zgłosi uwag o których mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

34.Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w 

ust.25  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jego uwagi każą się 

bezzasadne, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 25, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.     

35.Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub 

rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 

Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.                        

36.Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 

należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zwłoki w

zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i 

będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.      

37.Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
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z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

38.Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 

płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

39.Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 

któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w 

zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy.

40.Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 

budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 

wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy łączącej go z 

Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty 

pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a 

cenami jednostkowymi określonymi umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i 

wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej 

przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie 

cen jednostkowych określonych umową Zamawiającego  z Wykonawcą.

41.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do 

uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych 

rachunków lub faktur VAT danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy 

do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca 

z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 

Wykonawcy.

42.Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich 

fakturami  lub rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
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podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową.

§ 12. Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. 

na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres 

60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 5 ust. 4 i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2. Jeśli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń 

przewidują dłuższe okresy gwarancji niż udzielone przez Wykonawcę - 

obowiązuje okres gwarancji wynikający z gwarancji producenta.

3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

5.1.nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach 

ustalonych z Zamawiającym,                                                                              

5.2. zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, 

obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie 

w pełnej sprawności technicznej,

5.3.usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w 

okresie trwania gwarancji.

6. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i 

wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które Wykonawca, 

producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te

ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
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8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 5 ust. 4.

10.W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i 

urządzeń, które wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w 

szczególności jeżeli te materiały, rzeczy i urządzenia nie mają właściwości, o 

których istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, która 

wprowadziła je do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz 

osoba, która przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub 

innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

11.Z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za wady, usterki i błędy opracowanej dokumentacji projektowej  

oraz za wadliwe wykonywanie czynności nadzoru autorskiego.

12.W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowiącego 

przedmiot umowy będzie korzystał przedsiębiorstwo Zamawiającego, zwane dalej

„Użytkownikiem”, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania 

ewentualnych awarii i usterek.

§ 13. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w ramach prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot umowy na 

kwotę co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 

1. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem 

Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać 

wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy

oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt na 3 dni przed upływem daty 
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wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 14. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi

przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis 

pełnego zakresu robót budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać w szczególności: 

technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i 

funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń

i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 99 

ust. 4 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje  produktu  lub  usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku braku  

możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami 

Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

3. Dokumentacja projektowa powinna opisywać roboty budowlane za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 

przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań

projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna 

uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy.

4. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen 
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jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Wykonawca zobowiązuje się do 

podzielenia przedmiarów robót i kosztorysów dla robót (wycen) w rozbiciu na 

poszczególne branże.

5. Części dokumentacji projektowych należy wykonać w następujący sposób:

5.1.projekt budowlany oraz projekty wykonawcze - w 4 egzemplarzach 

tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w 

formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie 

CD w sposób możliwy do kopiowania),

5.2.przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWiORB - w 3 

egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję 

elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. 

(zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania), dodatkowo 

kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz w zapisie umożliwiającym odczyt w 

formacie Excel,

5.3. zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych 

oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie 

oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w 

sposób możliwy do kopiowania),

5.4.plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  - w 3 egzemplarzach 

tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w 

formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie 

CD w sposób możliwy do kopiowania),

5.5.projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia  - wykonać w 6 

egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję 

elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. 

(zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).                              

6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek konsultowania z 

Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz uwzględniania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.

7. Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie lub zmianę decyzji o 

pozwoleniu na budowę przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja 

projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z następującymi ustawami i rozporządzeniami:
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8.1.ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

8.2. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego,

8.3. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym,

8.4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie,

8.5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki 

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego 

oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

8.6. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów,

8.7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych,

8.8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

8.9. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8.10. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§ 15. Prawa autorskie
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1. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, 

zezwolenie na wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie 

odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami 

do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej 

umowy i potwierdza, że prawa nie zostaną zbyte lub ograniczone w zakresie, 

który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na 

podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenie przez Wykonawcę 

zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany 

będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2. Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej 

umowy w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do odebranej 

dokumentacji.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej 

obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a

w szczególności:

3.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

3.1.1. w wersji papierowej – kserowanie i skanowanie,

3.1.2. w wersji elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD;

3.2.w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 

dokumentację utrwalono:

3.2.1. sprzedaż lub użyczenie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na 

których dokumentację utrwalono, w całości lub w dowolnej części, do 

wykorzystania przez innych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiotem 

dokumentacji, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy

do wykonania innych opracowań projektowych, innego Wykonawcę robót 

budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w 

procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego 

przekazu, w formie papierowej i elektronicznej – za pośrednictwem 

Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych;

3.2.2. wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na 
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dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub 

podmiotów wymienionych w tirecie pierwszym;

3.2.3. zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu 

wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień 

publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia innym 

Wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym za 

pośrednictwem sieci Internet;

3.3.w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób 

inny niż określony w pkt 2 ppkt a – publiczne wystawianie, a także publiczne 

udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez 

Zamawiającego z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. Zamawiający - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - może 

przenieść autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej 

przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji 

na korzystanie z dokumentacji.

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na 

Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz 

własności dokumentacji w formie elektronicznej.

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego 

zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień dokumentacji projektowej, 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa 

do opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez Zamawiającego.

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej 

umowy oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.

9. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej,  będącej przedmiotem niniejszej umowy.

10.W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z 

roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie 

autorskich praw majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do
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obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia             

z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli

prawa do korzystania z dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej

umowy, będą musiały zaniechać korzystania z dokumentacji w całości lub w 

części lub Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz osób trzecich z 

tytułu ich roszczeń, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z tych 

roszczeń, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi 

roszczeniami.

§ 16. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych, o którym mowa w

§ 2 ust. 1 pkt 1 w tym za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów, o 

których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, 

gdy podczas odbioru prac projektowych stwierdzone zostały wady, a 

Wykonawca usunął  je w terminie, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 umowy,

1.2. za zwłokę w rozpoczęciu robót ponad czas określony w § 2 ust. 3 - w 

wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki,

1.3. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2, w tym za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów, o 

których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, 

gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a 

Wykonawca usunął je w terminie, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 ppkt 1 umowy,

1.4. za niedotrzymanie terminów zakończenia poszczególnych elementów robót 

budowlanych i prac określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowo- 

terminowym, o którym mowa w § 6, w tym za zwłokę w przekazaniu kompletu

dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 – w wysokości                        

0,2 %  wartości brutto poszczególnych elementów robót budowlanych i prac, 

za każdy dzień zwłoki,

1.5. za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 3 w tym za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów, o 
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których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 – w wysokości 0,2 %  łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

1.6. za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i 

rękojmi - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek. 

1.7. za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - 

finansowo-terminowego oraz jego aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 1 i 9 – w 

wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki,

1.8. za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu – w wysokości         

3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień,

1.9. za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, 

niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w 

oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością             

- w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień powyższych 

nieprawidłowości,

1.10. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za

każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7 dni,

1.11. za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, 

wynikających z umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony 

przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i  

ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy - w wysokości 

10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie stwierdzone wpisem 

do dziennika budowy,

1.12. za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed 

upływem terminu ważności poprzedniej - w wysokości 0,1 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

1.13. jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot 

inny niż Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do wykonania robót, 

zgodnie z procedurą określoną w § 11 - w wysokości 0,1 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki 

przypadek, 
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1.14. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi 

lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.15. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej 

przedłożenia - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki od daty jej podpisania przez

strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

1.16. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub usług) w zakresie terminu zapłaty 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,1 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

1.17. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5,0 % wynagrodzenia brutto 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, 

1.18. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

1.19. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy 

złotych) za każdy niezgłoszony podmiot trzeci,

1.20. za nieprzedstawienie – w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji 

umowy udostępniania przez podmiot trzeci zasobów niezbędnych do 

wykonania umowy, w zakresie, o którym mowa w § 19 ust.1 – dokumentów 

na potwierdzenie, że Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) 

posiada zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykonania 

przez niego warunków umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego – w terminie 3 dni od wystąpienia sytuacji zaprzestania 

wykonywania umowy przez Podmiot Udostępniający Zasoby – w wysokości 
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5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

1.21. za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we

własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25 - w wysokości 10.000 zł  (dziesięć 

tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, 

przy czym za niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również 

nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 26.

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, a 

Wykonawca wyraża na to zgodę.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w terminowym 

regulowaniu faktur.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz 

osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy.

8. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić 

Zamawiający, wynosi 25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy.

§ 17. Odstąpienie od Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.2.Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał w terminie 
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dokumentacji projektowej,

1.3.Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie 

podjął się ich wykonania w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia 

wzywającego do rozpoczęcia robót,

1.4.Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie lub Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

1.5.Wykonawca skierował do kierowania robotami inną osobę niż wskazane w § 

8 ust. 2 i 3,

1.6.Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania 

czynności, o których mowa w § 11,

1.7.wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3   ust.   1,

1.8.Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego 

upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie.

1.9.Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5   ust. 2 pkt 7  ,

1.10. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy.

1.11. Zamawiający nie otrzymał dofinansowania na realizację przedmiotu 

umowy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 lub otrzymał je w mniejszym od 

wnioskowanego zakresie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o

okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w   ust. 1 pkt  

10 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy 
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wykonaną do daty odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całego przedmiotu umowy lub tylko 

do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:

5.1.w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia,

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

5.3.Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które

nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego,

5.4. jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada lub odstąpienie dotyczyło części przedmiotu umowy, Wykonawca 

zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, przedkładając jednocześnie kosztorys 

powykonawczy na te roboty, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 21 

dni roboczych; protokół odbioru wraz z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego kosztorysem powykonawczym stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5.5.Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione.

§ 18. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej

pod rygorem ich nieważności.

2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy istotnych zmian jej 

postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:

2.1. terminu opracowania dokumentacji projektowej, zakończenia robót 
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budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:

2.1.1. Wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego 

zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w 

momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem 

siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. 

trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach 

terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, 

normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania 

procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w

kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami 

określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót 

zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, 

którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,

2.1.8. wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w PFU 

lub w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, wodnych, 

archeologicznych lub terenowych oraz istnienie niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia 

technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,

2.1.9. podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub 
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utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w 

dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek 

ze stron umowy,

2.1.10. zwłoki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego 

ponad termin określony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie może być 

dłuższa niż czas trwania tej zwłoki,

2.1.11. wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, 

skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a 

w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót,

2.1.12. wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2-3.

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej sporządzonej na podstawie PFU skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, 

2.2.2. niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku tych materiałów lub urządzeń,

2.2.3. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

2.2.4. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5. celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w PFU lub w dokumentacji projektowej 

sporządzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót,

2.2.6. wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w 
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sposób istotny od przyjętych w PFU lub w dokumentacji projektowej 

sporządzonej na podstawie PFU,

2.2.7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

2.2.8. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub 

utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w 

dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek 

ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub 

utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym 

w dokumentacji technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu 

umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne (realizacja etapu II), 

czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w razie ich wykonania 

przez podmioty trzecie – właścicieli sieci uzbrojenia terenu

2.4.wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią 

następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę:

2.4.1. zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2.4.2. okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2 – 3,

2.4.3. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,

2.4.4. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

2.4.5. zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z późn. 
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zm.), 

o ile zmiany, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i 3 – 5 będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budżecie Gminy Andrychów i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wysokości środków finansowych przeznaczonych na 

realizację przedmiotu umowy,

2.5.2. zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych,

2.5.3. niewykonanie pełnego zakresu robót i prac w danym roku budżetowym 

o wartości limitu przewidzianego na  ten rok,

2.5.4. zaoferowania przez Wykonawcę krótszych od założonych przez 

Zamawiającego terminów wykonania umowy.

2.6.osoby, o której mowa w § 8 ust. 2 i 3, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest 

ona w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na

jej miejsce przez Wykonawcę osoba dysponuje równoważnymi kwalifikacjami.

2.7.popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie

zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie.

2.8.usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności 

zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób.

2.9.doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez

Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu 

zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy na 

podstawie ustępu 2 pkt 2 ppkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w

zakresie przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt ppkt 3, zmiany wysokości 

wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 4 ppkt 2 lub zmiany Umowy na innej 

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4. Wniosek, o którym mowa w ustępie 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca 
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dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa

w ustępie 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym 

informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

6. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z 

propozycją wyceny prac i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o 

akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 i 3 – 

5, zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu 

następujących zasad:

7.1.Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 i 3 – 5 może 

wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany 

Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności: 

7.1.1. szczegółową kalkulacją proponowanej zmienionej wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatności propozycji 

do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,

7.1.2. przyjętymi przez Wykonawcę  zasadami kalkulacji wysokości kosztów 

wykonania Umowy oraz założeniami co do wysokości dotychczasowych 

oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. 

umowa o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 

do ubezpieczeń,

7.2.  w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez 
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przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. 

zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałami),

7.3.  Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku 

zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska 

uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla 

Wykonawcy,

7.4.Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 i 3 – 5 może 

przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w 

przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w 

ust. 7 pkt 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany 

Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 

przepisów,

7.5.Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub 

przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych 

informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku 

do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku od Zamawiającego.

7.6. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, że 

zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 i 3 – 5 uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy oraz 

podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w 

kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania Umowy.

7.7.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy 

następujące okoliczności:

7.7.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną 

Umowy,

7.7.2. zmiana danych teleadresowych,
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7.7.3. zmiana danych rejestrowych,

7.7.4. zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron 

Umowy.

7.8.Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztów 

innych niż wskazane w ust. 2 pkt 4, wpływających na wynagrodzenie 

Wykonawcy.

7.8.1. Strony ustalają, że miernikiem zmiany kosztów jest kwartalny wzrost 

cen produkcji budowlano – montażowej podany w %, publikowany przez 

Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian cen 

produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2022 r. wzrost cen 

produkcji budowlano- montażowej w II kwartale 2022 r. Wyniósł 4% (jest 

to ostatni opublikowany komunikat według stanu na dzień ogłoszenia 

przetargu).

7.8.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik 

wskazany w poprzednim ustępie będzie następowała w okresach 

kwartalnych obliczanych od miesiąca, w którym zawarto umowę. Jeżeli 

na koniec kwartału wzrost cen, o którym mowa powyżej, będzie wyższy 

niż o 3 % w porównaniu do wskaźnika bazowego wskazanego w ust. 7 

pkt 8 ppkt 1, to będzie to podstawa do ewentualnej zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 7.8.1, 

Strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim 

przedłożeniu przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących 

czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego miernika wpłynęła na koszty 

realizacji umowy.

7.8.4. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o 

ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi 

wprowadzenia zmiany, przedstawiając swoje stanowisko na piśmie w 

terminie 14 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu 

szczegółowych kalkulacji opisanych w ust. 7 pkt 8 ppkt 3.

7.8.5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w 
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ustępie 3, nie może przekroczyć 5 % wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy wskazanej w § 3 ustępie 1 umowy.

7.8.6. Zwaloryzowana wysokość wynagrodzenia obowiązuje strony 

począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym Zamawiający przedstawił Wykonawcy stanowisko, o 

którym mowa w punkcie 7.8.4.

§ 19. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez  udziału Podmiotu Udostępniającego 

Zasoby.

§ 19. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………., na zasoby którego w 

zakresie/ach ……………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/ach 

…....................................................

2. W przypadku udostępniania zasobów umowy przez ….…………………  z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany 

do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne 

dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu 

Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w 

szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot 

Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.
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§ 20. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania 

danych osobowych, zgodnie z przepisami  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostaną uregulowane

odrębną, nieodpłatną umową, gwarantującą spełnienie obowiązków wynikających

ze wskazanych przepisów. 

2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której 

mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego 

uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego (jako administratora 

danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytułu związanej z tym zwłoki w realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony 

danych osobowych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i z tego 

tytułu Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności z tytułu nałożonych kar, 

Wykonawca jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 21. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte 

nie uległy zmianie.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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5. Załączniki do umowy:

5.1.Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno–użytkowy wraz z załącznikami 

5.2.Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

5.3.Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia

5.4.Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej    

          ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:   
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