
TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Základné údaje 

1.1. Identifikačné údaje 

Názov stavby:   Revízia kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica 

Názov objektu:  B5 – Považská Bystrica – odstránienie nánosov z PK PB pred vtokmi VE 

Miesto stavby:   Považská Bystrica 

Okres:                Považská Bystrica 

Investor:             SVP š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. 

Správca toku:    SVP š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. 

Projektant:          SVP š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. 

1.2. Údaje charakterizujúce stavbu: 

- Odstránenie sedimentov pred VE 

1.3. Východiskové podklady: 

- Revízia stredovážskej kaskády (2002) 

- Meracie práce 

1.4. Užívateľ stavby 

Užívateľom stavby je správca vodného toku SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia 

stredného Váhu I. 

1.5. Termín výstavby (predpoklad) 

Zahájenie: IX/2019 

Ukončenie: X/2019 



2. Popis jestvujúceho stavu 

2.1. Zhodnotenie stavu staveniska  

Vplyvom erózno-sedimentačných procesov pravobrežných prítokov do derivačného kanála 

a splaveninového režimu povodia Váh nad VS Hričov, dochádza k zanášaniu priestoru pred 

VE Považská Bystrica. Zvýšenej sedimentácií pred VE Považská Bystrica napomáha aj 

dispozičné riešenie kanála, ktoré bolo počas výstavby riešené s ohľadom na možnosť plavby 

– vybudovanie plavebnej komory na ľavej strane vedľa blokov VE. 

Nánosy pred VE boli naposledy odstránené počas revízie kaskády 2002 v objeme cca. 19 

108 m3. Na základe meracích prác prevedených sonarom je možné konštatovať, že došlo 

k opätovnému zaneseniu dna PK. 

3. Účel a popis navrhovaných prác 

3.1. Účel stavby 

Účelom odstránenia sedimentov je dosiahnutie pôvodných projektovaných parametrov VE 

Považská Bystrica. Sústava derivačného kanála je dimenzovaná na prietok 500 m3. s-1,  

nánosy bezprostredne pred vtokmi VE znižujú prietokovú kapacitu kanála, následne 

ovplyvňujú výkon VE. 

Prevádzkovanie pri maximálnom návrhovom prietoku, nábeh a ukončenie špičkovej 

prevádzky, nepriaznivo ovplyvňuje hladinový režim nakoľko prúdnica je z titulu nánosov 

zalomená. Nánosy sústredené pozdĺž pravej strany vo zvýšenej miere staticky zaťažujú 

betónové tesnenia a hrádzu PK. 

Doba realizácie: 

Vzhľadom na časový harmonogram prevádzkovateľa v súvislosti s vyprázdnením 

prívodných kanálov je maximálna doba trvania opráva stanovená na 51 kalendárnych dní. 

3.2. Popis navrhovaného riešenia  

Nánosy spred vtokov VE je potrebné odstrániť, pričom práce je možné previezť len za 

úplného vypustenia kanála počas revízie kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. 

Zloženie nánosov je hlinito–pieskovej štruktúry. Nánosy budú aj po vypustení zavodnenej až 

kašovitej konzistencie. 

Objem sedimentov, ktorý je potrebný odstrániť je 26 560 m3, pričom celková upravovaná dĺžka 

je 179 m. 



Odstraňovanie sedimentov bude realizované nakladačom a nákladnými autami, ktoré budú 

odvážať materiál cez jestvujúce rampy na miesto skládky určenej SpsV I. vo vzdialenosti do 4 

km. Vzhľadom na únosnosť podložia musia použité mechanizmy spĺnať podmienku 

maximálneho zaťaženia únosnosti podložia do 60 kPa. Pred začatím prác je nutné vykonať 

predrealizačné geodetické zameranie naplavením. Po ukončení hlavných stavebných prác sa 

vyspravia výtlky v predpokladanom rozsahu 600m celkovej dĺžky komunikácie. Pre určenie 

presnej výmery vyťažených a prevezených naplavením je potrebné uskutočniť porealizačné 

geodetické zameranie profilu PK. 

 

4. Starostlivosť o životné prostredie 

4.1. Vybúrané hmoty, nakladanie s odpadmi 

Pri vzniknutých odpadoch počas realizácie je nutné v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z. 

ministerstva životného prostredia SR, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a dopĺňaní niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v znení vyhl. č. 310/2013 Z. z., 

v znení vyhlášky MŽP SR č.409/2002 Z.z., doložiť spôsob nakladania s nimi (odvoz, 

zneškodnenie) a doložiť zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého 

nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budú odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na 

medziskládku. Pri likvidácii výkopových materiálov vybúraných hmôt z riešeného územia bude 

nutné rešpektovať i požiadavky vyplývajúce: 

Zo zákona č 409/2014 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov 

Zo zákona č 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

Zo zákona č 40/2002 Z.z.. o ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku a vibrácií 

Zo zákona č 350/2015 Z. z. o ovzdušia 

Zo zákona č 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny 

Zo zákona č 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopĺňaní niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov. 

Vytvorený odpad bude pozostávať hlavne z kameňa (jestvujúce torzo stupňa) a 

výkopovej zeminy. 

Predpokladá sa vznik odpadov s nasledovným zatriedením v zmysle katalógu odpadov: 
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Spôsob nakladania 

s odpadom 

1 03 03 01 O Odpad z dreva – kôra, haluziny a 

korene 

 Uloženie na skládku 

2 17 01 07 O Zmesi betónu, tehál,.. 

neobsahujúcich nebezpečné látky 

(stavebná suť a iný stavebný odpad 

z demolácií) 

 Uloženie na skládku 

3 17 05 06 O Výkopová zemina iná ako 17 05 05  Uloženie na skládku 

O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny, zeminy, korene, železo 

Poznámka: 

N - Nebezpečný odpad 

Ak by odpad z výkopu a demolácií obsahoval nebezpečné látky, musí byť s nimi nakladané 

ako s nebezpečnými látkami v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva SR. 

Pôvodcom odpadu bude stavebná spoločnosť realizujúca stavbu. 

4.2. Bezpečnosť a ochrana pri práci 

Počas výstavby, ako i počas vlastnej prevádzky stavby a príslušných zariadení musia byť 

dodržané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, 

predpisy a STN, ktoré sa dotýkajú vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác 

„Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri 

práci ako je uvedené vo výnose ministerstva stavebníctva, ktorými sa vydávajú predpisy k 

zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich pri prácach betonárskych a murárskych, 

pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri 

montáži je nutné dodržiavať ustanovenia STN 270140 „Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, 

údržba a opravy“, STN 270144 „Zdvíhacie zariadenia – prostriedky pre viazanie, zavesenie a 

uchopenie bremien“ a ON 732480 „Prevádzkovanie montovaných konštrukcií“. 

Nariadenie Vlády SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 



Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť stanovené podmienky výkonu prác, 

všetci pracovníci musia byť poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku a 

preškolení z BOZP. Pri práci musia používať predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky. 

Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. 

Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

4.3. Vplyv na životné prostredie v priestore staveniska 

Dodávateľ stavebných prác je povinný v celom rozsahu dodržiavať opatrenia na ochrany 

vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Ohrozenie kvality životného prostredia s výnimkou 

bežných nepriaznivých vplyvov stavebnej činnosti (hluk, prašnosť, výfukové plyny) sa pri 

príslušnej oprave nepredpokladajú.   

V Púchove, dňa 29.1.2019                                                   Vypracoval: Ing. Šerý Miloš, 

                  Ing. Hriva Jozef, 

                  Ing. Rázgová Martina 


