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Názov zákazky: Stavebné úpravy lávky ponad Váh 
Vestník VO: Vestník č. 220/2022 - 11.10.2022 
Číslo oznámenia vo Vestníku VO: 43004 – WYP 
Verejný obstarávateľ: Obec Strečno 
 

 
Odpoveď: 
V navrhovanom projektovom riešení uvažujeme, že aktuálne osadené ložiská budú 
v použiteľnom stave. Doplnok projektovej dokumentácie rieši posúdenie nadvihnutia 
konštrukcie na každom podpernom mieste. Uvažujeme demontáž ložiska, jeho opravu v dielni, 
opravu povrchovej úpravy a spätné osadenie. V programe Cenkros sme nevedeli dostatočne 
špecifikovať položku pre opravu valcových a pevných liatinových ložísk, preto je táto položka 
uvažovaná ako osadenie nového typu ložiska. V prípade vyhodnotenia neobnoviteľného stavu 
pôvodného ložiska bude toto nahradené novým a špecifikované operatívne počas realizácie.  
 

 
Odpoveď: 
Rozsah prác týkajúci sa rekonštrukcie je potrebné identifikovať v priloženej technickej správe, 
kde sa nachádza podrobná fotodokumentácia z výsledkov dvoch hlavných diagnostických 
prehliadok mostnej konštrukcie (z r.2009 a r. 2016). Zvyšné podrobnosti sú vo výkresovej 
dokumentácii – pozor platná je dokumentácia z r.2019 a doprojektovaný doplnok 
dokumentácie z r. 2022. 
 

 
 
Odpoveď: 
Statický výpočet lávky obsahuje posúdenie globálneho výpočtového modelu a posúdenie 
prvkov na ULS a SLS. Súčasťou posúdenia je aj základný dynamický výpočet s analýzou 



kritických frekvencií kmitania. Samotná mostovka je vo výpočtovom modeli uvažovaná len 
svojou tuhosťou ako priečne stuženie a inak pôsobí najmä ako zaťaženie. Spriahnutie a jeho 
technické riešenie je čisto len vecou výkresovej časti. Spriahnutie je navrhnuté len ako 
konštrukčné.  
 

 
Odpoveď: 
Otryskávanie je vo výkaze uvažované najmä pre stanovenie ponukovej ceny. Jeho spôsob 
ako aj použitý tryskací materiál veľmi závisí na vyhodnotení konkrétneho dodávateľa prác. 
Rozsah ako aj spôsob tryskania bude predmetom VTD a bude potrebné scháliť aj 
technologický postup ako aj rozsah otryskávania na potrebný stupeň čistoty. Z hľadiska našich 
predpokladov uvažujeme že samotný materiál z otryskávania je kategória 01 04 10 a farba, 
ktorá vznikne ako produkt otryskania je materiál 08 01 17. Postup rozdelenia a špeciálnej 
likvidácie nevieme v čase obstarávania určiť, vzhľadom na individuálnosť konkrétnych 
postupov.  
 

 
Odpoveď: 
Dynamická zaťažovacia skúška sa nevykonala, ale môže sa vykonať po realizácii. Ak to bude 
potrebné. Už priamo pri dokončení diela môžu vznikať určité kmitania. V súčasnosti most kmitá 
pri prechode osôb a cyklistov výrazne. Predpokladáme, že úpravou by sa vlastné frekvencie 
mali posunúť mimo aktuálne kritických pri chôdzi a pohybe cyklistov. Tieto predpoklady sú ale 
iba teoreticky vypočítané a doporučujeme ich po realizácii overiť. Položka tlmičov kmitov je iba 
doporučená.  
 

 
 
Odpoveď: 
Nie, nebude. Nakoľko sa do konca roku 2023 končí možnosť čerpania nenávratných  
finančných prostriedkov na realizáciu projektov spolufinancovaných v rámci predmetného 
programovacieho obdobia a operačného porgramu, termín realizácie nebude možné posunúť. 



Verejné obstarávanie bude verejný obstarávateľ nútený zrušiť, hlavnú aktivitu projektu nebude 
možné realizovať, t.z. dielo nebude vôbec zrealizované. 
 

 
Odpoveď: 
Doporučujeme naceniť obidve položky. Na povrchovú úpravy mostovky je navrhnutý viac-
komponentný epoxidový náterový systém. Vzhľadom na to, že konkrétny materiál 
v obstarávaní nemôžeme priamo rozpočtovať, boli jednotlivé komponenty rozdelení na 2 
položky.  
 

 
Odpoveď: 
Jedná sa o káblový chráničku pod zavesenú na spodnej časti mosta. Uvažujeme s jej 
výmenou za novú trvácnejšiu. Jej poloha je pravdepodobne vyznačená v priečnom reze 
konštrukcie, nemám ale overený stav súčasnej, ani čo sa v nej presne nachádza. Položku ale 
žiadame zahrnúť do CP.   
 

 
Odpoveď: 
Zosilnenie zvislíc je na výkrese S-08, nie S-12...Na výkrese S12 je výkres úpravy koncového 
ukončenia mosta a vytvorenie koncového portálu pre kotvenie dielca zábradlia. Platničky PL5 
a PL6, ktoré sú na zvisliciach navarené neslúžia na zosilnenie zvislíc, ale na praobyčajné 
upevnenie dielcov zábradlia. Sú z plechov hrúbky 5mm. Tieto detaily vrátane dielcov sú veľmi 
dôležité. Na moste sa tým plní najdôležitejšia požiadavka a to je zväčšenie prejazdnej šírky na 
2,0m.  
Zhotovenie v triede EXC3 je dané kategóriou konštrukcie. Ide o oceľový priehradový most, 
takže táto trieda je jasná. Certifikáty môžete samozrejme doložiť počas výstavby. Dôležité 
bude hlavne odsúhlasiť technickú realizáciu zložitých detailov – toto bude potrebné zachytiť 
v technologickom postupe vo VTD.  


