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Zmluva o dielo č. 25/2023 

(ďalej len „zmluva“) 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) 

 

 

 Článok I. 

      Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Názov:                        Ministerstvo Zdravotníctva SR 

Sídlo:           Limbová 2, 837 52 Bratislava 

V zastúpení:          MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

IČO:          00 165 565 

 (ďalej len „objednávateľ“ ) 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Názov:             FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. 

Sídlo:             Vajnorská 83, 831 03 Bratislava 

V zastúpení:            Ing,arch. Aleš Fibinger 

IČO:              36773751 

Identifikačné číslo pre DPH:   SK2022379656 

Registrovaný:                           Okresný súd Bratislava I, vložka č. 45804/B 

Bankové spojenie:                   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:           

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Článok II. 

  Úvodné ustanovenia 

2.1  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) zadalo zákazku postupom podľa § 
66 ods. 7. písm. b) ZoVO, s názvom „Úprava existujúcej projektovej dokumentácie stavby na 
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre Detenčný ústav v Kremnici vrátane 
autorského dozoru II“ a to úpravou a zmenami projektovej dokumentácie Detenčný ústav 
Hronovce na základe projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie Detenčný ústav 
Kremnica (ďalej len PDUR DU Kremnica“), ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa (ďalej len 
„verejné obstarávanie“). 

2.2  Na základe vyhodnotenia ponúk, bola ponuka úspešného uchádzača, t. j. zhotoviteľa, vybraná 
ako ponuka v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného 
obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany 
v slobodnej vôli a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. 

2.3 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 
obsiahnuté. 

2.4  Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 
obsiahnuté. 

Článok III.  

                                                                  Predmet zmluvy 

3.1. Objednávateľ je vlastníkom projektovej dokumentácie „Detenčný ústav Hronovce“ a aj        
projektovej dokumentácie „Detenčný ústav Kremnica“ pre územné rozhodnutie. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa 
vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu „Detenčný ústav Kremnica“ 
nasledovné dielo pozostávajúce z nižšie uvedených projektových prác a zabezpečenie výkonu 
odborného autorského dohľadu projektanta počas výstavby Detenčného ústavu Kremnica: 

3.2.1  Zabezpečenie úpravy existujúcej projektovej dokumentácie na projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie (SP) Detenčný ústav Kremnica na základe upravenej 
PDUR DU Kremnica. 

3.2.2.   Členenie stavby: Prevádzkové súbory: 

PS 01 - Signálno-bezpečnostná technika  

PS 02 - Objekt ZVJS a garáže  - úpravy zakladania a optimalizácia 

3.2.3  Objektová skladba: 

SO 01 - Detenčný ústav – úpravy zakladania a osadenia a optimalizácia 

SO 02 - Objekt ZVJS a garáže – úpravy zakladania a osadenia a optimalizácia 

SO 03 - Vonkajšie spevnené plochy – kompletná úprava 

SO 04 - Vnútorné spevnené plochy – kompletná úprava 
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SO 05 - Oplotenie SO 05.1 - ŽB plot – úpravy zakladania ,tvaru, osadenia 
a optimalizácia 

SO 05.2 - Oplotenie ochranného pásma úpravy osadenia a optimalizácia 

SO 05.3 - Oplotenie zakázaného pásma – úpravy osadenia a optimalizácia 

SO 06 - Multifunkčné ihrisko – úpravy zakladania a osadenia a optimalizácia 

SO 07 - Vychádzkové dvorce – úpravy zakladania a osadenia a optimalizácia 

SO 07.1 - Vychádzkový dvorec DJ 

SO 07.2 - Vychádzkový dvorec DJ 

SO 07.3 – Denné pracovisko/Vychádzkový dvorec ženy- kompletne nový projekt  

SO 07.4 - Denné pracovisko/Vychádzkový dvorec mladiství- kompletne nový projekt 

SO 08 - Vonkajšia kanalizácia – úpravy a optimalizácia vrátane čistenia odpadových 
vôd 

SO 09 - Vonkajší rozvod vody - úpravy a optimalizácia 

SO 10 - Hĺbkové sondy a primárne rozvody tepelného čerpadla - úpravy osadenia a 
optimalizácia 

SO 11 - NN rozvody – úpravy a optimalizácia 

SO 12 - Kiosková trafostanica 1x400kVA – úpravy a optimalizácia 

SO 12a Kiosková trafostanica 2x250kVA – úpravy a optimalizácia 

SO 13 VN Prípojka – úpravy a optimalizácia 

SO 14 Osvetlenie ochranného a zakázaného pásma – úpravy a optimalizácia 

SO 15 Vonkajšie osvetlenie vnútorných komunikácií – úpravy a optimalizácia 

SO 16 Príprava územia 

SO 17 Sadové úpravy 

SO 18 Ubytovňa pre zamestnancov DU – Kompletný projekt rekonštrukcie a nadstavby 
skladu na ubytovňu a byty pre zamestnancov – kompletne nový projekt SO 01 - 
Detenčný ústav – úpravy zakladania a osadenia a optimalizácia 

 

Zastavaná plocha: cca 9.500 m2 

Úžitková plocha: cca 10.000 m2 

Obostavaný priestor: cca 30.000 m3 

Záväzné podklady k úprave projektovej dokumentácie: Geodetické digitálne zameranie 
(výškopis, polohopis), Overenie IS, Zameranie IS, Dendrologické posúdenie, 
Geologické a hydrogeologické posúdenie, Prieskumy potrebné v rámci územného 
konania, projektová dokumentácia Detenčného ústavu Kremnica pre územné 
rozhodnutie.  

3.2.4  Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie :   
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- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, 

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  s výkazmi výmer a 
rozpočtami, pričom musí obsahovať všetky vecné, obsahové, technické, grafické a iné 
náležitosti, ktoré pre takýto projekt vyžadujú právne predpisy Slovenskej republiky, 
technické normy, rozhodnutia štátnych, samosprávnych, či iných orgánov Slovenskej 
republiky, 

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby uskutočnenia verejného 
obstarávania 

zhotoviteľa stavby. 

3.2.5  Počas realizácie stavby: 

- spolupráca so zhotoviteľom verejnej práce – stavby pri vypracúvaní kontrolného a 
skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 254/1998 Z.z. o 
verejných prácach v znení neskorších predpisov), 

- v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby 
počas 

jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k 
predčasnému  

opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, 
údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach), 

- zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom 
rozsahu: 

 poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 

 účasť na kontrolných dňoch stavby, 

 zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

 posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 
technicko ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

 vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 
prerokovanej dokumentácii,  sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, 

 účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek  

vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

- spolupráca pri príprave technicko–ekonomického vyhodnotenia verejnej práce 
a vypracovanie sprievodnej dokumentácie,  

  

- dokumentácia skutočného realizovania stavby („DSRS“) a zjednodušená 
dokumentácia skutočného realizovania stavby, tzv.„ pasport stavby“ po uskutočnení 
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realizácie diela, so zakreslením všetkých zmien a odchýliek oproti pôvodnej projektovej 
dokumentácii stavby 

- vypracovanie energetického certifikátu stavby („EC“). 

3.3. Termín na realizáciu diela v časti: 

-  dodanie úprav projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je stanovený na 12 týždňov 
od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo,  

- výkonu odborného autorského dohľadu je priebežne počas realizácie stavby minimálne 1 krát 
mesačne s ukončením ku dňu kolaudácie stavby Detenčného ústavu Kremnica , 

-  u ostatných častí najneskôr je do 30 dní od kolaudácie stavby Detenčného ústavu Kremnica. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevezme a zaplatí za 
prevzaté dielo cenu dohodnutú v čl. VI. tejto zmluvy podľa platobných podmienok dohodnutých 
v čl. VII. tejto zmluvy. 

3.5 Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi súhlas, licenciu na použitie diela na účely 
obvyklé, t.j. vyhotovenia stavby, v neobmedzenom rozsahu, bez miestneho obmedzenia, na 
dobu neurčitú, pričom odmena za poskytnutú licenciu je zahrnutá v cene za vykonanie diela 
uvedenej v čl. VI tejto zmluvy. 

3.6  Objednávateľ je oprávnený dielo používať nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny bez obmedzenia, 

b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou 

prevodu vlastníckeho práva, 

c) spracovanie, preklad alebo adaptáciu diela, 

d) zaradenie diela do súborného diela, 

e) verejné vystavovanie diela, 

f) verejné vykonanie diela 

(v ďalšom texte len „licencia“). 

3.7  Zhotoviteľ sa v rozsahu uvedenom v bode 3.3. a 3.4. tohto čl. zaväzuje zabezpečiť právo diela 
užívať objednávateľom aj v prípade ak jeho jednotlivé časti sú vyhotovované subdodávateľmi 
– autormi v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
(ďalej iba „Autorský zákon“), pričom sa zaväzuje vysporiadať všetky nároky uplatnené autormi 
jednotlivých častí diela.  

3.8  Zhotoviteľ v zmysle § 18 odsek 5 Autorského zákona ako autor diela/diel vyhotovených podľa 
tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi neodvolateľný súhlas na zásah do svojich výhradných 
osobnostných autorských práv v rozsahu vykonania akejkoľvek zmeny v projektovej 
dokumentácii. V prípade ak zhotoviteľ nie je autorom diela/diel alebo je len spoluautorom 
diela/diel vyhotovených pre objednávateľa podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ upraviť 
si svoje zmluvné vzťahy s autorom/autormi alebo spoluautormi tak, aby bol oprávnený súhlas 
podľa prvej vety tohto bodu zmluvy udeliť objednávateľovi. 

3.9  Objednávateľ je oprávnený udelenú licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu 
zhotoviteľa. 
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3.10 Objednávateľ bude musieť získať osvedčenie o oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami 
pre vznik utajovanej skutočnosti minimálne stupňa utajenia „ Vyhradené “ najneskôr do 30 dní 
od vyzvania objednávateľom. 

 

      Článok IV.  

     Rozsah a spôsob predmetu plnenia 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že dokumentácia, ktorá je predmetom plnenia, bude objednávateľovi 
dodaná v nasledovnom rozsahu: 

4.1.1  Vstupné podklady stavby podľa čl. III. bodu 3.1.1 tejto zmluvy budú dodané 
objednávateľovi v jednom (1) vyhotovení v textovej forme a 1 x v elektronickej podobe, formát 
pdf; dgn/dwg.  

4.1.2  Vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spolu s príslušnými 
dokladmi podľa čl. II. bodu 3.1.4 tejto zmluvy budú dodané objednávateľovi v ôsmich (8) 
vyhotoveniach v textovej forme a 2 x v elektronickej podobe, formát pdf; dgn/dwg.  

4.1.3  Zhotoviteľ najneskôr do 5 dní od podpisu zmluvy doručí objednávateľovi časový 
Harmonogram zhotoviteľa, v ktorom sú uvedené a vecne definované dôležité termíny zahájenia 
a ukončenia jednotlivých etáp (fáz) Projektu stavby. Harmonogram je potrebné členiť v 
detailoch podľa objektov, jednotlivých odborných profesií a rozhodujúcich stupňov (fázy) 
Projektu stavby. Harmonogram je potrebné spracovať v časovej jednotke zobrazenia týždeň vo 
formáte MS Projekt, resp. MS Excel. Harmonogram zhotoviteľa je možné meniť len na základe 
písomnej dohody zhotoviteľa a objednávateľa.  

  Zhotoviteľ je potom povinný:  

 bez zbytočného odkladu (do 5 dní) informovať objednávateľa o tom, že takáto skutočnosť 
nastala a,  

 bez zbytočného odkladu vyhotoviť a predložiť objednávateľovi na schválenie návrh úpravy 
časového Harmonogramu zhotoviteľa.  

Ak objednávateľ návrh na úpravu časového Harmonogramu schváli, je pre zmluvné strany 
záväzný.  

4.1.4  Plán užívania verejnej práce bude dodaný objednávateľovi v troch  

(3) vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát pdf; dgn/dwg. 

4.2  Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Pri 
spracovaní predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami z tejto zmluvy, 
východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení zmluvy a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán.  

4.3  Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným Slovenským 
technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. 
Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v dokumentácii musia spĺňať vlastnosti 
stanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  



7 
 

4.4  Technické údaje uvedené v podkladoch poskytnutých objednávateľom si je zhotoviteľ povinný 
overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.  

4.5  Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela, alebo jeho časti subdodávateľa len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti je podstatným 
porušením tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť akoby 
dielo vykonával sám. Na vykonávanie diela inou osobou potrebuje zhotoviteľ vopred písomný 
súhlas objednávateľa. 

4.6  Zhotoviteľ sa pri vykonávaní diela zaväzuje rešpektovať písomné pokyny objednávateľa 
vychádzajúce zo zápisov projektových rad a konzultovať s ním jednotlivé kroky a postupy.  

4.7  Projektové rady sa budú konať podľa aktuálnej potreby vo vopred dohodnutých priestoroch 
zhotoviteľa, alebo objednávateľa. Na projektových radách sa budú zúčastňovať zástupcovia 
zhotoviteľa a objednávateľa. Z rokovania projektovej rady bude vždy zhotovený písomný 
záznam, s obsahom ktorého musia súhlasiť obe zúčastnené strany.  

4.8  Zmluvné strany sa zaväzujú, že pokiaľ v priebehu vykonávania predmetu plnenia nastanú 
skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na cenu a/alebo termín plnenia, budú tieto skutočnosti po 
dohode zmluvných strán upravené dodatkom k zmluve v súlade s § 18 Z o VO Zmluvnú cenu 
nie je možné zmeniť okrem prípadov, keď môže dôjsť k zmene ceny v dôsledku zmeny 
administratívnych opatrení štátu, ktoré budú mať vplyv na tvorbu ceny.  

4.9  Zhotoviteľ je povinný poskytovať služby osobami uvedenými v Prílohe č. 3 - Menný zoznam 
expertov, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO. V 
prípade, že zhotoviteľ bude chcieť zabezpečovať poskytovanie služieb inými osobami, musia 
tieto osoby spĺňať minimálne podmienky účasti podľa § 34. ods. 1 písm. g) zákona, ktoré sú 
uvedené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, čo zhotoviteľ preukáže objednávateľovi pred plánovanou 
zmenou takejto osoby.  

 

Článok V.  

  Čas a miesto plnenia  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo v časti projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie do 11 týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo. V časti výkonu odborného 
autorského dohľadu, priebežne počas realizácie stavby minimálne 1 krát mesačne s ukončením 
ku dňu kolaudácie stavby Detenčného ústavu Kremnica , u ostatných častí najneskôr do 30 dní 
od kolaudácie stavby Detenčného ústavu Kremnica.  

5.2  Miestom vykonávania predmetu plnenia je sídlo dodávateľa a miesto stavby Detenčného ústavu 
– Areál Psychiatrickej nemocnice v Kremnici, ul Československej armády 234/139, Kremnica. 

5.3  Miestom odovzdania predmetu plnenia tejto zmluvy je sídlo objednávateľa Limbová 2 – Odbor 
strategických investícií (OSI) v Bratislave.  

5.4 Odovzdaním sa rozumie doručenie riadne vykonaného diela do sídla objednávateľa s písomným 
potvrdením o prevzatí – obojstranne podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela. Za 
objednávateľa je povereným zástupcom za prevzatie diela Ing. Tomáš Husenica. 
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          Článok VI.  

                  Cena za dielo  

6.1  Cena za vykonanie diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/l996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2  Cena za vykonanie diela podľa článku III. tejto zmluvy je:  240.000 EUR bez DPH 
(dvestoštyridsaťtisíc), 288.000 EUR s DPH (dvestoosemdesiatosemtisíc)  

6.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním diela, vrátane autorských odmien, 
podľa tejto zmluvy vrátane odmien za prevod práva dielo užívať a nákladov na dopravu.  

6.4  Cena za zhotovenie diela bola stanovená ako cena pevná a je platná počas celej doby platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy.  

6.5  Objednávateľ neposkytuje preddavky.  

 

Článok VII 

        Platobné podmienky 

7.1  Podkladom pre vystavenie faktúry za predmet plnenia v zmysle čl. III. tejto zmluvy bude 
obojstranne podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela/časti diela (ďalej len „Zápisnica 
o prevzatí“); ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Zápisnica, resp. Protokol o bezvýhradnom 
prevzatí diela objednávateľom musí byť priložená k faktúre  zhotoviteľa ako jej neoddeliteľná 
súčasť a predstavuje hmotnoprávnu podmienku vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej ceny 
za vykonanie diela a/alebo jeho časti, a to na základe doručenej faktúry vystavenej 
zhotoviteľom.  

7.2  Podkladom pre vystavenie faktúry za predmet plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy bude písomné 
potvrdenie povereného pracovníka objednávateľa o riadnom vykonaní predmetu plnenia podľa 
uvedeného bodu tejto zmluvy.  

7.3  Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v článku VI. tejto zmluvy na základe riadne 
splneného záväzku v súlade s článkom III. a IV. tejto zmluvy. V prípade, že počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy nastanú také skutočnosti, pre ktoré nebude môcť byť predmet zmluvy 
naplnený v celosti, zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu celého predmetu zmluvy. V takom 
prípade vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu len toho plnenia, ktoré bolo zhotoviteľom 
skutočne vykonané a objednávateľovi odovzdané a za predpokladu splnenia podmienky podľa 
bodu 7.1 a 7.2 tohto čl..  

7.4  Úhrada správne vyfakturovanej ceny diela/časti diela bude vykonaná bezhotovostným 
spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Faktúra 
musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa.  

7.5  Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli, že cenu za jednotlivé aktivity zhotovenia diela 
(Úprava existujúcej projektovej dokumentácie stavby na projektovú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie; Výkon autorského dohľadu projektanta; Plán užívania verejnej práce)  objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi  nasledovne: 

- 70% celkovej ceny po protokolárnom odovzdaní kompletne upravenej a vypracovanej 
dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. 



9 
 

- 10% celkovej ceny po doručení všetkých, respektíve posledného kladného stanoviska, 
dotknutých orgánov, potrebného pre vydanie stavebného povolenia. 

- 20% celkovej ceny po kolaudácii a protokolárnom odovzdaní Plánu užívania verejnej práce. 

 
7.6  Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní 

odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Ak deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja, dátum splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Dňom 
doručenia faktúry je deň vyznačený v podateľni objednávateľa 

7.7  V prípade, že zhotoviteľ zaslal faktúru na inú adresu, než na tú, ktorá je na tento účel uvedená 
v bode 1.1 tejto zmluvy, nedostáva sa objednávateľ do omeškania s úhradou faktúry po dobu, 
kým nebude faktúra doručená na adresu objednávateľa uvedenú pre tento účel v bode 1.1 tejto 
zmluvy.   

7.8  Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti uvedené v tejto zmluve, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku 
omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti 
faktúry začína plynúť doručením novej faktúry.  

7.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou 
osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe; v opačnom 
prípade vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu a to vo výške postúpenej pohľadávky. 
Takto dohodnutá zmluvná pokuta je splatná okamihom, keď sa objednávateľ dozvedel o tom, 
že zhotoviteľ porušil zmluvnú povinnosť podľa tohto bodu, zabezpečenú zmluvnou pokutou.  

7.10  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z 
meškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ 
nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu 
objednávateľa odpísaná.  

7.11  Dňom úhrady je deň odpísania sumy vo fakturovanej výške z účtu objednávateľa.  

 

Článok VIII.  

        Zodpovednosť za vady a záručná doba  

8.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo/časť diela bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto 
zmluvy, podľa písomných pokynov objednávateľa zaznamenaných v zápisoch z projektových 
rád, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase realizácie, 
a že budú spôsobilé k zmluvnému účelu, t. j. k realizácii stavebných prác vykonávaných za 
účelom stavby „Detenčný ústav Kremnica“.  

8.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo/časť diela v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Dielo/časť diela má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VIII. 
bode 8.1. tejto zmluvy.  

8.3  Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
projektovej dokumentácie objednávateľovi.  

8.5  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady diela/časti diela bezodkladne.  

8.6  Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, 
podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní diela.  
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8.7  Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie predložiť 
objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia 
vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela 
odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa 
nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.  

8.8  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť.  

8.9  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené a/alebo vzniknuté po čase uvedenom v čl. VIII. bode 
8.2. tejto zmluvy, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri 
realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.  

8.10  Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a výšku škody alebo škôd spôsobené vadou alebo vadami 
diela, spôsobenými porušením povinnosti zo strany zhotoviteľa, určí súdny znalec vybraný 
losom zo štyroch pre tento účel nominovaných súdnych znalcov, z ktorých dvoch nominuje 
objednávateľ a dvoch nominuje zhotoviteľ. Objednávateľom znaleckého posudku bude 
zhotoviteľ.  

8.11  Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 ObchZ, ak nie 
je v tejto zmluve uvedené inak.  

 

Článok IX.  

   Sankcie  

9.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela/časti diela v zmluvne dohodnutej lehote 
podľa čl. V. tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní, a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia 
objednávateľom.  

9.2  V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, ktorej sa vady 
týkajú, za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.  

9.3  Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. IX. bodov 9.1, 9.2 tejto zmluvy v prípadoch vyššej 
moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi povinná zmluvná strana druhej 
zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.  

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom povinnosti zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu, a ani 
jej skutočným zaplatením, nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla porušením povinnosti zhotoviteľom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že 
náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na 
náhradu škody nezapočítava. 

 

     Článok X.  

   Odovzdanie a prevzatie diela  

10.1  Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo/časť diela.  
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10.2  Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo/časť diela na 
samostatnom odovzdávaní a prevzatí, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v tejto zmluve. 
Neoddeliteľnou súčasťou prevzatia diela bude Preberací protokol.  

10.3  Po zhotovení diela v súlade s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na 
prevzatie diela najmenej tri pracovné dni vopred.  

10.4  Najneskôr pri začatí prevzatia diela sú povinní zástupcovia zhotoviteľa predložiť písomné 
poverenie podpísané štatutárnym orgánom, že sú oprávnení za zhotoviteľa rokovať a konať v 
procese prevzatia a odovzdania diela.  

10.5  Objednávateľ môže prevziať dielo/časť diela, ktoré má vady nebrániace, a/alebo nedorobky 
nebrániace užívaniu diela/časti diela. Rozlišovať vady, nedorobky nebrániace užívaniu 
diela/časti diela od vád, nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela/časti diela, je výhradným 
právom objednávateľa. Vady, nedorobky diela/časti diela zrejmé pri preberaní je objednávateľ 
povinný zaznamenať v zápisnici o prevzatí diela/časti diela.  

10.6  O prevzatí alebo odmietnutí prevzatia diela/časti diela rozhoduje objednávateľ.  

10.7 Pokiaľ sa pri procese odovzdávania a prevzatia zistí, že dielo/časti diela má/majú akékoľvek 
vady, nedorobky takého charakteru a rozsahu, že nie je schopné prevzatia a/alebo následného 
užívania, objednávateľ je povinný odmietnuť diela/časti diela prevziať.  

  

Článok XI.  

Zánik záväzkového vzťahu  

11.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:  

a) obojstranne podpísanou písomnou dohodou alebo  

d) uplynutím dohodnutej doby trvania záručnej doby.  

11.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo 
uvedených v tejto zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, 
ktorý je zmluvným stranám známy.  

11.3  Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa okrem prípadov uvedených v jednotlivých 
jej článkoch považuje aj:  

a) nedodržanie dohodnutej ceny diela;  

b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutého termínu o viac ako 14 
kalendárnych dní;  

c) nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady, nedorobku diela;  

d) dodanie vadného plnenia.  

11.4  V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, ktoré sa považujú za nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, 
ktorá mu bola na to objednávateľom poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy.  

11.5 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne 
vykonané dielo do 20 pracovných dní po márnom uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.   
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11.6  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane.  

11.7  V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú do 15 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob vyrovnania záväzkov im z tejto zmluvy 
vzniknutých.  

11.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením tejto 
zmluvy.  

 

Článok XII.  

   Prechod vlastníctva a nebezpečenstva vzniku škody 

12.1  Vlastníctvo k dielu/časti diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa odovzdaním a 
prevzatím diela/časti diela podľa čl. X. tejto zmluvy. Týmto okamihom prechádza na 
objednávateľa aj nebezpečenstvo vzniku škody  na prevzatom diele/časti diela.  

 

Článok XIII.  

  Zodpovednosť za škodu  

13.1  Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu touto zmluvou 
založeného a vzniknutého, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, 
ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej 
zodpovednosť.  

13.2  Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 
374 ObchZ.   

 

Článok XIV. 

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov 

14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), 
pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane 
zhotoviteľa ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 ZoVO, má  každý 
člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

14.2 V prílohe č. 1 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, 
ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

14.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov 
uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti 
dozvie.  

14.4 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi 
v rozsahu údajov podľa bodu 14.2 tohto článku zmluvy a predmety subdodávok, pričom pri 
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výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.  

14.5 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 ZoVO 
má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje 
osobitný predpis – ZoRPVS.  

14.6 Povinnosti zhotoviteľa vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene 
subdodávateľa počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

14.7 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie  
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe 
zmluvy o subdodávke.  

 

Článok XV 

Osobitné dojednania 

15.1  Zhotoviteľom na účely tejto zmluvy sa rozumie subjekt označený v záhlaví tejto zmluvy ako aj 
jeho zamestnanci a taktiež aj subdodávateľ a jeho zamestnanci v zmysle čl. XIV. bodu 14.2 tejto 
zmluvy a ich právni nástupcovia.  

15.2  Subdodávateľ podľa tejto zmluvy je ktorákoľvek tretia osoba, ktorá je alebo bola v súlade s 
touto zmluvou poverená zhotoviteľom zhotovením časti alebo celého diela podľa tejto zmluvy, 
alebo dodania tovaru, poskytnutia služieb alebo poskytnutia prác vyplývajúcich z tejto zmluvy 
o dielo. Subdodávateľom sa rozumie aj zamestnanec subdodávateľa.  

15.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo.  

15.4  Jazykom tejto zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi 
zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Všetky písomnosti musia byť vypracované v 
slovenskom jazyku, inak sa na nehľadí ako na neexistujúce. Pre doručovanie platí, že písomnosti 
sa doručujú na adresu zmluvnej strany uvedenú v obchodnom registri alebo inom príslušnom 
registri v deň jej vypracovania. V prípade pochybností sa má za to, že písomnosť bola doručená 
na 3. deň po jej odoslaní.  

15.5 Zmluvné strany sa pri plnení tejto zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy 
zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie 
verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky 
nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 

15.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa 
tejto zmluvy pre objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto zmluvy neponúka ani nebude 
priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné 
prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, 
alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či 
hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom 
alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za 
účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo 
navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za 
účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto zmluvy. 
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15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť objednávateľovi primeranou formou akékoľvek 
podozrenie na porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v 
dôsledku ktorých by sa vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 6. tohto článku zmluvy ukázalo ako 
nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 

15.8 Akékoľvek porušenie povinností podľa bodov 15.5, 15.6. a 15.7. tohto článku zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

15.9 Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie zhotoviteľa, či už priame 
alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné 
podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tejto 
zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od zmluvy, pričom 
zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto 
konania alebo v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. 

 

Článok XVI.  

   Záverečné ustanovenia 

16.1  Právne vzťahy založené a vzniknuté touto zmluvou budú riešené podľa práva Slovenskej 
republiky.  

16.2  Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy vrátane výslovne neupravených 
sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky.  

16.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť 
predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, strana 
domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto zmluvy na príslušnom všeobecnom súde v 
Slovenskej republike.  

16.4  Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so 
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 
súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zmluvy 
zabezpečí objednávateľ.  

16.5  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou vzostupne očíslovaných dodatkov 
ku zmluve. Pre platnosť a účinnosť dodatku sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými 
stranami a jeho zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. Platný a účinný dodatok sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

16.6  Táto zmluva vrátane prílohy je vypracovaná v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po podpise sú 
štyri (4) určené pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.  

16.7  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj jej prílohy tak, ako je to uvedené v texte zmluvy.  

16.8  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  
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 V Bratislave, dňa ....................                                       V Bratislave, dňa ....................  

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

       

_________________________________   

  MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH    Ing,arch. Aleš Fibinger 

                       minister 
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