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Návrh Zmluvy o dielo k VO  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) 

 

ZMLUVNÉ  STRANY: 

Objednávateľ:   Spojená škola internátna 

Sídlo: M.R. Štefánika 140, 09341 Vranov nad Topľou  

IČO: 42089808 

IČ DPH:  2022938456 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0036 7533 

zastúpený: Mgr. Renáta Kopčeková, riaditeľka školy 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

za účasti  

a 

Dodávateľ:                          

Sídlo:                                     

IČO:                                      

IČ DPH:                               S 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu............, oddiel:  

bankové spojenie:                  

IBAN:                                    

zastúpený:                             

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(ďalej Dodávateľ a Objednávateľ spolu len „Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výzva a súťažné podklady zákazky s nízkou hodnotou, 

zverejnenej v elektronickom prostriedku JOSEPHINE dňa 24.10.2022, Projektová dokumentácia 

stavby pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby „Prestavba administratívnej budovy 

na materskú školu“  vypracovaná Ing. arch. Drahomírom Dvorjakom, Hencovce 1836/25, 093 02 

Vranov nad Topľou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve a cenová ponuka.................. zo dňa 

.................. predložená Objednávateľovi na základe Výzvy Objednávateľa na predkladanie ponúk 

zaslanej prostredníctvom elektronického nástroja zo dňa 24.10.2022 pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorá je výsledkom 

vyhodnotených predložených ponúk, na základe ktorých má Objednávate záujem o zhotovenie diela – 

prestavbu budovy so skráteným názvom: „Prestava administratívnej budovy na MŠ“ vedených na 

liste vlastníctva č. 4467, Okresným úradom Vranov nad Topľou – katastrálnym odborom pre k. ú. 

Vranov nad Topľou.  

2. Objednávateľ oboznamuje Dodávateľa, že predmet tejto zmluvy je financovaný z  Operačného 

programu: Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, na 

základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 

uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako 

poskytovateľom a Objednávateľom ako prijímateľom zo dňa 10.10.2022 zverejnenej v Centrálnom 

registri zmlúv dňa 13.10.2022, ktorá upravuje podmienky poskytnutia príspevku Objednávateľovi. 

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, jej Prílohy, a Všeobecné obchodné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú 

práva, povinnosti, procesy pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku, kontrola jeho 

čerpania, spôsob platieb a ďalšie otázky, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov Zmluvných strán 

podľa tejto zmluvy, majú prednosť pred obsahom tejto zmluvy, pokiaľ na nich táto Zmluva odkazuje 
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alebo pokiaľ obsah Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako poskytovateľom 

a Objednávateľom ako prijímateľom a Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú jej súčasťou, 

neobstojí alebo je v rozpore s touto Zmluvou.  

3.  Nakoľko Dodávateľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela - stavbu „Prestavba 

administratívnej budovy na materskú školu“ podľa podkladov uvedených v bode 1 a vykonať 

všetky práce a úkony s tým súvisiace, ktorými sú najmä práce a úkony uvedené v tejto Zmluve, práce 

a úkony vykonávané v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ako aj iné práce a úkony, bez vykonania 

ktorých by bolo zhotovenie tohto diela nemožné alebo by k jeho zhotoveniu nemohlo dôjsť za 

podmienok stanovených v tejto Zmluve, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za 

podmienok v Zmluve  uvedených. 

I. PREDMET ZMLUVY 

1.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonať vo vlastnom mene, na vlastné náklady a 

nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje za 

riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť Dodávateľovi diela cenu za podmienok a vo výške uvedenej v 

tejto Zmluve. 

1.2  Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: 

a)  zhotovenie, dodávka, montáž všetkých stavebných prác a technológií potrebných pre riadne 

zhotovenie stavby v súlade s projektom pod názvom „Prestavba administratívnej budovy na 

materskú školu“ v rozsahu podľa stavebných objektov uvedených v Stavebnom povolení Mesta 

Vranov nad Topľou č. 1827/2021 zo dňa 12.10.2021 a v súlade so všetkými príslušnými právnymi 

normami a povoleniami vzťahujúcimi sa na prevedenie stavených prác, stavebných postupov a 

iných činností súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby. Stavebné práce obsahujú najmä:  

a) architektonické stavebné riešenie stavebných objektov   

b) elektroinštalácia 

c) bleskozvod 

d) zdravotechnická inštalácia 

e) vykurovanie 

b)  postup pri zhotovovaní diela v zmysle stavebného povolenia Mesta Vranov nad Topľ ou č. 

1827/2021 zo dňa 12.10.2021 (Dokladu o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)), ktoré tvorí Prílohu č. 2 k tejto 

Zmluve; 

c)  postup pri zhotovovaní diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorá tvorí Prílohu 

č. 1 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. arch. Drahomír Dvorjak, Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov 

nad Topľou, pričom táto projektová dokumentácia bola neoddeliteľnou súčasťou výzvy na 

predloženie cenovej ponuky k verejnému obstarávaniu – zákazke s nízkou hodnotou  na 

uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej prostredníctvom elektronického prostriedku  dňa 

24.10.2022.). Dodávateľ vyhlasuje, že sa s projektovou dokumentáciou riadne oboznámil.  

d)  Predmetom zmluvy je aj záväzok Dodávateľa realizovať dopravu a dovoz materiálu na stavenisko 

a zabezpečenie  odvozu stavebného odpadu zo staveniska na skládku, vybudovanie prevádzkového 

a sociálneho zariadenia staveniska, prevádzka staveniska, stráženie staveniska, vypratanie 

stanoviska po odovzdaní diela.  

e)  Predmetom zmluvy je aj záväzok Dodávateľa zabezpečiť vo svojom mene a na vlastné náklady 

dočasné užívania verejných komunikácií a verejných plôch, umiestnenie alebo premiestnenie 

dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace inžinierske činnosti. Zmluvné 

strany sa výslovne dohodli, že prediskutovanie a zaistenie prípadného zvláštneho užívania 

komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymených poplatkov, nájomného a ostatných s tým 

spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady 

s nimi spojené nezvyšuje. 

f)  Súčasťou predmetu Zmluvy je aj energetická certifikácia predmetu zmluvy podľa zákona č. 

555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. Súčasťou 

predmetu Zmluvy je aj dodanie nasledujúcej dokumentácie zhotovovaného diela:  

 a) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a 1x 
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v elektronickej forme na CD nosiči  (alebo USB) 

 b) Pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach a 1x 

v elektronickej forme na CD nosiči (alebo USB) 

 c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov  

 d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác + fotodokumentácia 

 e) stavebný denník  

  f) Certifikáty a atesty  

g) energetický certifikát  

 h) Správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach 

i) Doklad o uložení odpadu na skládku  

j) Ostatné doklady súvisiace s plnením predmetu Zmluvy  

g)  Predmet zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje realizovať v rozsahu predloženej platnej projektovej 

dokumentácie, pri dodržaní určených parametrov, platných STN, technologických postupov, 

všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových 

a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy 

a orgánov v povoľovacom konaní a prihliadať na záujem subjektov, ktorých majetok alebo práva 

sú alebo môžu byť dotknuté zhotovením Diela. 

h)  Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie zmluvy musia byť platne certifikované. 

Dodávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť len výrobky a materiály navrhnuté 

projektantom. Ak Dodávateľ počas realizácie stavebných prác nebude môcť preukázateľne 

zabezpečiť materiály, výrobky alebo hmoty predpísané schválenou projektovou dokumentáciou, je 

povinný s Objednávateľom rokovať o použití náhradných hmôt, materiálov a výrobkov, pričom 

musia byť dodržané projektované parametre a STN. Použitie náhradných výrobkov a materiálov 

podlieha schváleniu Objednávateľa. 

i)  Dodávateľ sa zaväzuje nakladanie s odpadmi realizovať v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) vrátane 

dokladovania o naložení s odpadom Objednávateľovi. V prípade, ak správny orgán udelí 

Objednávateľovi pokutu alebo inú sankciu z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa v súvislosti 

s plnením predmetu tejto Zmluvy, uvedenú sankciu znáša Dodávateľ a je povinný ju na písomnú 

výzvu Objednávateľa uhradiť alebo nahradiť Objednávateľovi sumu zodpovedajúcu uloženej 

sankcii, a to v lehote 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa.  

(ďalej všetko spolu len „Dielo“) 

1.3  Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Dodávateľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je 

predmetom tejto Zmluvy sa týka úplného zhotovenia celého Diela „Prestavba administratívnej 

budovy na materskú školu“, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou – budova Rázusova 106/9 

Vranov nad Topľou v rozsahu podľa bodu 1.2 za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku V. 

tejto Zmluvy.  

1.4  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Dodávateľ potvrdzuje, že s účelom vypracovania Diela bol 

oboznámený pred vypracovaním cenovej ponuky a túto pripravil s ohľadom na účel vypracovania Diela 

tak, aby tento účel vypracovania Diela bol dosiahnutý po vykonaní všetkých úkonov uvedených a 

zahrnutých v cenovej ponuke. Z tohto dôvodu je Dodávateľ povinný vykonať všetky úkony potrebné 

pre dosiahnutie účelu vypracovania Diela a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny Diela s 

odôvodnením potreby vykonania ďalšieho úkonu, ktorý nebol v cenovej ponuke zahrnutý. Dodávateľ 

prehlasuje, že: 

(a)  je oprávnený a spôsobilý na riadne a odborné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, 

(b)  disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a materiálnymi prostriedkami, aby jeho 

záväzky podľa tejto Zmluvy mohli byť plnené riadne a včas, 

(c) dobre pozná všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy týkajúce sa vykonania Diela v 

zmysle tejto Zmluvy a pri plnení tejto Zmluvy sa bude nimi riadiť, 

(d) žiadna prekážka mu nebráni alebo ho neobmedzuje vo vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy a ani mu 

nie je známa žiadna prekážka, ktorá by sa mohla v budúcnosti vyskytnúť a zabrániť alebo 

obmedziť vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, s výnimkou podľa ustanovení o vyššej moci v 

zmysle čl. XI tejto zmluvy 
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II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

2.1 Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste: 

• Areál Spojenej školy internátnej, M.R.Štefánika 140, Vranov nad Topľou -  budova  Rázusova 106/9 

Vranov nad Topľou, (ďalej len „Stavenisko“); 

2.2  Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby a podľa rozpočtu – ocenený výkaz 

výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Zmluvy a v súlade: 

•  s výzvou a s ponukou, ktorú predložil Dodávateľ Objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom 

obstarávaní, 

•  s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými aj smernými STN (alebo 

DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť 

Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, vád, nedostatkov, 

•  s ďalšími požiadavkami na akosť podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, 

• s príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Vranov nad Topľou 

•  s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne 

a nerušené užívanie zhotoveného Diela, 

•  so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu. 

2.3  Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii Diela podľa Zmluvy, že 

predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela a že pred začiatkom prác 

s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté 

od Objednávateľa nemajú chyby, jasné nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými 

ukazovateľmi. Dodávateľovi je známe množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie 

Diela. 

2.4  Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady 

prevzaté od Objednávateľa a na ich základe bude Dielo zhotovovať, pričom tieto podklady posúdil s 

odbornou starostlivosťou, hlavne po stránke technickej a že v nej nezistil žiadne chyby a nedostatky. 

Dodávateľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, ktoré boli 

spôsobené v dôsledku zanedbania jeho odbornej starostlivosti. V prípade, ak sa preukážu vyhlásenia 

Dodávateľa uvedené v tomto bode a v bode 2.3 Zmluvy ako nepravdivé, znáša Dodávateľ všetky 

dôsledky s tým spojené, vrátane náhrady škody, pričom cena Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy sa tým 

nemení. 

2.5  Dodávateľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe a za 

podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu realizácie Diela 

Dodávateľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, najmä:  

(a) odovzdať Dodávateľovi platnú projektovú dokumentáciu stavby a právoplatné stavebné povolenie  

(b) zápisnične odovzdať Dodávateľovi Stavenisko 

(c) v dohodnutej lehote prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia Diela  

(d) zaplatiť dohodnutú cenu diela. 

2.6  Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. 

2.7  Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do riadneho vykonania a odovzdania Diela, 

vrátane odstránenia všetkých jeho vád a nedorobkov, Dodávateľ v plnom rozsahu. 

2.8 Dodávateľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie Diela alebo jeho časti tretej osobe, bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Podmienky zhotovenia Diela alebo jeho časti 

subdodávateľmi sú dohodnuté v čl. IV bod 4.4 Zmluvy. 

2.9 Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne a bezodkladne strpieť výkon kontroly alebo auditu súvisiaceho 

z dodávaným Dielom zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo zo strany 

orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EFRR vrátane finančného riadenia podľa 
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Všeobecných podmienok (Bod 2 Preambuly) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Prestavbu administratívnej budovy na 

materskú školu v rámci výzvy Integrovaného regionálneho  operačného programu  na zvýšenie 

hrubej zaškolenosti detí v materských školách  kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, na základe 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 

uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako 

poskytovateľom a Objednávateľom ako prijímateľom, a to oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu a poskytnúť im pri výkone kontroly/auditu všetku potrebnú súčinnosť.  

 

III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA 

3.1  Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy.  

Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) prevziať Stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na 

prevzatie staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. Deň odovzdania a prevzatia staveniska uvedený v zápise 

z tohto konania sa považuje za začiatok plynutia termínu zhotovenia predmetu Zmluvy. V prípade, 

ak Dodávateľ stanovisko v tejto lehote neprevezme, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty alebo môže od tejto zmluvy odstúpiť.  

b) realizovať stavebné práce podľa harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy 

c) vykonať dielo jeho odovzdaním Objednávateľovi v lehote do 30.06.2023. 

d) vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od 

neho za účelom zhotovovania Diela, ak k ich odovzdaniu nedošlo už skôr, do 7 pracovných dní po 

odovzdaní diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí 

staveniska Objednávateľom bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných 

strán.    

3.2  Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a termíny označené v harmonograme prác, musia byť 

presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce 

na zhotovovaní Diela Dodávateľom. 

3.3.  V prípade, ak Dodávateľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou pred 

dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v 

skoršom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, alebo jeho časti, nebude 

Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

3.4  V prípade porušenia povinností v bode 3.1 písm. a) až d) Zmluvy má Objednávateľ nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu Diela podľa tejto Zmluvy bez 

DPH za každý deň omeškania so splnením zmluvnej povinnosti.  

 

IV. ĎALŠIE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

4.1  Dodávateľ je povinný: 

(a) riadiť sa pokynmi a záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe alebo mu musia byť známe a to 

s účelom, ktorý sa má dosiahnuť; 

(b)  akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktoré bude Objednávateľ požadovať, práce, 

ktoré vykoná Dodávateľ bez súhlasu Objednávateľa odchýlne od ustanovení tejto Zmluvy, 

nebudú Dodávateľovi uhradené a v prípade akýchkoľvek vád a nedostatkov tieto musí Dodávateľ 

na svoje náklady odstrániť; 

(c) písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní Diela, a ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa; 

(d)  vykonať Dielo riadne a s odbornou starostlivosťou a pri vykonaní Diela postupovať tak, aby 

zabránil vzniku škôd; 

(e)  vykonať Dielo v celom dohodnutom rozsahu a dohodnutých termínoch; 

(f) vykonať Dielo riadne, t.j. bez vád a nedorobkov; 

(g)  vykonať Dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a pri vykonávaní Diela dodržiavať záväzné 
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technické a iné platné normy ako aj platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a 

materiálov, pri práci sa tiež riadiť rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a subjektov, 

ktorých majetok alebo práva sú alebo môžu byť dotknuté zhotovením Diela; 

(h)  vykonávať Dielo na vlastné náklady, nebezpečenstvo, zodpovednosť a vlastnými prostriedkami a 

zariadeniami; 

(i)  zabezpečiť pre vlastných zamestnancov ako aj pre zamestnancov subdodávateľa všetky osobné 

ochranné pracovné pomôcky, predmety a iné nástroje potrebné na vykonávanie Diela;  

(j)  dodržiavať inštrukcie a pokyny Objednávateľa a ním poverených osôb 

(k)  vykonať všetky kroky na ochranu životného prostredia (na stavenisku a aj mimo neho) a na 

zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími 

následkami jeho činnosti. Dodávateľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenie, spôsobené 

jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi. 

 

4.2  Kontrola Diela Objednávateľom:  

 

4.2.1 Až do úplného vykonania Diela sa bude každé dva týždne uskutočňovať koordinačné rokovanie 

(kontrolný deň) Objednávateľa a Dodávateľa na Diele vykonávanom na Stavenisku. Termín 

koordinačného rokovania (kontrolný deň) bude určený Objednávateľom. Dodávateľ je povinný vyslať 

na tieto rokovania zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Dodávateľa pri plnení predmetu 

tejto zmluvy. Na kontrolnom dni sa vždy musí zúčastniť stavbyvedúci, ak ide o osobu odlišnú od 

zodpovedného zástupcu oprávneného Dodávateľa zastupovať pri plnení zmluvy. V prípade, že sa 

stavbyvedúci na kontrolnom dni nemôže zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne ...............inak je 

Objednávateľ oprávnený odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby za Dodávateľa bola 

zabezpečená účasť uvedených osôb. Dodávateľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom 

predstihu, najmenej však 1 pracovný deň vopred, informovať Objednávateľa o prípadnej neúčasti 

stavbyvedúceho alebo zodpovedného zástupcu na kontrolnom dni, ktoré musia byť opodstatnené 

a objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. Zápisy z kontrolných dní je 

oprávnený podpisovať za Objednávateľa stavebný dozor a štatutárny orgán, ak sa na kontrolnom dni 

zúčastnil, a za Dodávateľa a stavbyvedúci, zodpovedný zástupca a štatutárny orgán Dodávateľa, ak sa 

na kontrolnom dni zúčastnil. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať projektant. 

V prípade, ak projektant k zápisu z kontrolného dňa vyjadrí pripomienky, je povinný pripojiť k svojmu 

stanovisku aj návrh riešenia, ktoré je Dodávateľ povinný akceptovať. Uvedené ustanovenie sa 

vzťahuje aj na pracovné porady na stavbe.  

4.2.2  Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa, nemôže Dodávateľ dohadovať alebo 

vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo zmeny projektovej 

dokumentácie stavby. 

4.2.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy určí zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Dodávateľa 

pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude dosiahnuteľný denne od 07:30 hod. do 18:30 hod. 

mobilným telekomunikačným zariadením. Touto osobou je:............................... Pri prevzatí Staveniska 

dodávateľ  určí stavbyvedúceho a poverí ho vedením stavebného denníka. Touto osobou je: p. 

.................., tel. č..............................., email:............................... 

4.2.4  Prípadnú výmenu zodpovedného zástupcu a stavbyvedúceho oznámi Dodávateľ Objednávateľovi 

najneskôr 1 pracovný deň vopred; zároveň o tejto skutočnosti vykoná zápis v stavebnom denníku. 

4.2.5 Okrem pravidelných dvojtýždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Diele je Dodávateľ 

povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom a stavebným dozorom. 

4.2.6 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa, projektant ako aj osoby určené stavebným dozorom sú 

počas celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť na Stavenisku kedykoľvek v pracovnom 

čase akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou. 

4.2.7 Kontrola tovarov, prác, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, zástupcami 

Objednávateľa a/alebo osobami poverenými stavebným dozorom neznamená definitívnu akceptáciu 

predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Dodávateľ je plne zodpovedný za 

zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do konečnej akceptácie 

Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním Diela do svojej dispozície. 
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4.3  Kontrola zabudovaných prác: Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých 

prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením 

poverenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku. Dodávateľ je povinný 

preukázať potrebné všetky certifikáty a technické listy pre všetky materiály zabudované do Diela, a to 

vždy pred ich zabudovaním. Zároveň je povinný predložiť Objednávateľovi fotodokumentáciu 

zakrytých prác v rozsahu 20 digitálnych fotografií na CD/DVD nosiči resp. USB kľúči.  Pred 

samotným zabudovaním musia byť zabudované/zakryté časti Diela písomne schválené 

Objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený pokračovať v prácach bez kontroly týchto prác 

Objednávateľom, v prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľa je Dodávateľ povinný na žiadosť 

Objednávateľa vykonať odkrytie týchto prác na svoje vlastné náklady. 

4.4  Podmienky výkonu diela subdodávateľmi :  

4.4.1  Dodávateľ je povinný v prípade zámeru prenechania výkonu časti diela subdodávateľom o tejto 

skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr 14 kalendárnych dní pred uzatvorením 

zmluvy, pričom musí špecifikovať, ktorá časť Diela bude vykonávaná subdodávateľmi. Oznámenie 

Dodávateľa o subdodávateľoch musí obsahovať  identifikačné údaje subdodávateľa (obchodné meno, 

sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický a mailový kontakt subdodávateľa), menný zoznam 

všetkých zamestnancov subdodávateľa (osôb v pracovnom pomere), prostredníctvom ktorých bude 

subdodávateľ práce na plnení predmetu tejto Zmluvy realizovať s uvedením ich osobných údajov 

(meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia) nevyhnutných pre zistenie ich totožnosti 

a predložením dokladu obsahujúceho identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca 

subdodávateľa a popis predmetu subdodávky, ktorý bude subdodávateľ pre Dodávateľa realizovať.  

4.4.2 Spolu s oznámením je Dodávateľ povinný Objednávateľovi predložiť doklady o splnení podmienok 

týkajúcich sa osobného postavenia subdodávateľa podľa  § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 

obstarávaní a preukázať Objednávateľovi technickú spôsobilosť subdodávateľa podľa § 34 Zákona 

o verejnom obstarávaní, inak Objednávateľ subdodávateľa odmietne. Objednávateľ si vyhradzuje 

právo odmietnuť Dodávateľom navrhnutého subdodávateľa podľa svojej úvahy, najmä Objednávateľ 

odmietne výkon prác takým subdodávateľom, ktorý nezabezpečuje výkon prác prostredníctvom osôb 

zamestnaných v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,  nevie dokladovať svoju 

technickú spôsobilosť plniť predmet Zmluvy a je vedený v zozname subjektov vedených na portáli 

Finančnej správy zverejnenom podľa § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v platnom znení.  

4.4.3  Zoznam Objednávateľom akceptovaných subdodávateľov tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy.  

4.4.4 Každú zmenu subdodávateľa je Dodávateľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 

kalendárnych dní pred začiatkom realizácie príslušnej časti Diela s náležitosťami oznámenia podľa 

prvého odseku, pričom Objednávateľ je povinný sa k navrhovanej zmene subdodávateľa vyjadriť do 5 

pracovných dní od doručenia písomného oznámenia Dodávateľa a v prípade súhlasu so zmenou 

subdodávateľa aktualizovať Prílohu č. 5 zmluvy; zmena subdodávateľa je účinná až podpísaním 

aktualizovanej Prílohy č. 5 zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

4.4.5 V prípade, ak Objednávateľ s navrhnutým subdodávateľom alebo so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, 

Dodávateľ nie je oprávnený prostredníctvom tohto subjektu dielo vykonávať a Dodávateľ povinný 

okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým Subdodávateľom ani nezačal 

alebo ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela podľa tejto Zmluvy a zároveň, v prípade, ak 

subdodávateľ realizoval práce na plnení tejto Zmluvy, aby najneskôr do troch (3) dní odo dňa 

Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. 

4.4.6 Dodávateľ môže pripustiť subdodávateľa k plneniu vymedzenej časti diela až po schválení zámeru 

prenechania výkonu časti diela subdodávateľom alebo zmeny subdodávateľa Objednávateľom. 

Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje:  

a) v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti zhotovovaného 

Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám; 

b) zabezpečovať, že Subdodávatelia sú preukázateľne oboznámení v plnom rozsahu dodržiavajú 

podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na životné prostredie. Za týmto 

účelom Dodávateľ osobitne skontroluje kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov 
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Subdodávateľov, 

c) zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj tie z oblasti 

životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov, 

d) preukázať Objednávateľovi pri vystavení čiastkovej mesačnej faktúry za práce vykonané počas 

predchádzajúceho mesiaca (Čl.VI bod 6.2 písm. a) Zmluvy) splnenie finančných záväzkov 

Dodávateľa voči subdodávateľom vyplývajúce z realizácie diela podľa tejto zmluvy za práce 

realizované v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, za ktorý Objednávateľ čiastkovú mesačnú 

faktúru vystavuje, a to písomným potvrdením každého subdodávateľa o tom, že si Dodávateľ voči 

nemu splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác a že Dodávateľ nemá voči 

subdodávateľovi žiadne záväzky vyplývajúce  z realizácie Diela po lehote splatnosti. V prípade, ak 

Dodávateľ nepreukáže zaplatenie realizácie diela v rozsahu vykonaných prác subdodávateľovi, 

Objednávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu čiastkovej mesačnej faktúry Dodávateľovi až do 

preukázania splnenia záväzku Dodávateľa voči subdodávateľom. Neuhradenie faktúry v lehote 

splatnosti zo strany Objednávateľa Dodávateľovi v súvislosti s tým, že Dodávateľ nepreukázal 

splnenie záväzku úhrady faktúry subdodávateľom sa nepovažuje za omeškanie s platením zo 

strany Objednávateľa a Dodávateľ nie je oprávnený nárokovať si akékoľvek sankcie, úroky, 

penále, náhradu škody a pod.. 

4.4.7 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje 

zodpovednosť Dodávateľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre 

Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Dodávateľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo 

zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Dodávateľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za 

akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál 

tak, ako je Dodávateľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho 

zamestnancov alebo pracovníkov. 

 

4.4.8 V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na nevyplatenie 

ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených podmienok, bez toho, aby 

tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ potenciálne utrpieť. Všetky 

relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné zákonné požiadavky musia byť splnené a 

preukázané Dodávateľom a všetkými Subdodávateľmi počas celej doby plnenia Zmluvy.  

 

4.5  Stavenisko:  

 

4.5.1  Dodávateľ sa pri zriadení stanoviska zaväzuje postupovať v súlade s § 43i zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,  § 13 vyhl.č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a nar. vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko.   

 

4.5.2 Dodávateľ sa zaväzuje vybudovať zariadenie stanoviska podľa plánu organizácie výstavby, zabezpečiť 

viditeľné označenie stavby, zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko, a priestor staveniska na 

vlastné náklady oplotiť.  

4.5.3  Dodávateľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od prevzatia Staveniska na viditeľnom mieste 

označiť stavbu tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, číslo a dátum stavebného povolenia, 

zodpovedný projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ, zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa, termín 

realizácie. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na stavenisku vlastnú informačno-reklamnú tabuľu len 

po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas Objednávateľa nebude bez 

vážneho dôvodu odopretý. 

4.5.4  Dočasné oplotenie okolo Staveniska je Objednávateľ oprávnený využívať pre svoje reklamné účely 

tak, aby nedošlo k poškodeniu tohto dočasného oplotenia a aby nedochádzalo k obmedzovaniu výkonu 

stavebných prác na Diele. 

 

4.5.5  Prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska, dočasné zariadenia, lešenia, geodetické práce 

a vytýčenie inžinierských sietí súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia staveniska 
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a konštrukcie  zabezpečuje Dodávateľ na vlastné náklady. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, 

údržbu likvidáciu a vypratanie Staveniska sú súčasťou zmluvne dohodnutej ceny diela.  

 

4.5.6 Dodávateľ počas realizácie Diela zabezpečuje napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody 

a iných potrebných využiteľných energií (médiá) a znáša na Stavenisku všetky náklady na 

spotrebované médiá na stavbe, vrátane zabezpečenia dočasných prípojok a meračov. Pri odovzdaní 

Staveniska zmluvné strany v Zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska (Čl. III bod 3.1 písm. a) 

Zmluvy) určia odberné miesta, na ktoré sa Dodávateľ podružne napojí na odber elektrickej energie, 

úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií (médiá), vykoná sa odpis počiatočného stavu 

meračov a dohodne sa jednotková cena za  odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných 

potrebných využiteľných energií (médiá).  Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s dodávkou 

elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií (médiá) mesačne na 

základe faktúry Objednávateľa vystavenej podľa odobratého množstva médií po odčítaní podružných 

meračov a v prípade vzniku nedoplatku uhradiť doúčtovanie podľa skutočných nákladov po odovzdaní 

Staveniska.  
 

4.5.7  Dodávateľ zodpovedá za čistotu verejných komunikácií (ciest a ulíc), verejných priestranstiev, po 

ktorých na Stavenisko dováža materiál a mechanizmy a za primeraný poriadok, čistotu a bezpečnosť 

na Stavenisku. Dodávateľ na vlastné náklady zabezpečuje stráženie Staveniska 24 hodín denne. 

Dodávateľ sa zaväzuje chrániť existujúcu zeleň v okolí Staveniska a po odovzdaní staveniska okolie 

Staveniska vyčistiť a terén uviesť do pôvodného stavu.  

 

4.5.8  Dodávateľ je povinný zabezpečiť povolenie na zvláštne užívanie komunikácií a verejných plôch, 

prípadné rozkopávky  a umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek a ich udržiavanie podľa 

predpisov o pozemných komunikáciách na vlastné náklady. V prípade skladovania stavebného 

materiálu na verejných priestranstvách sa Dodávateľ Objednávateľovi preukáže súhlasom Mesta 

Vranov nad Topľou.  

4.5.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach na stavenisko v platnom 

znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní vypracovaného plánu bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie pokynov poverených koordinátorov. Ustanovenie osoby 

koordinátora bezpečnosti podľa nar. vlády č. 396/2006 Z.z. Dodávateľ skonzultuje s Objednávateľom 

najneskôr pri odovzdaní Staveniska a jeho meno a priezvisko zapíše do stavebného denníka a zároveň 

odovzdá Objednávateľovi doklad oprávňujúci ustanovenú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 

Náklady na činnosť koordinátora bezpečnosti znáša Dodávateľ. Rovnako je Dodávateľ povinný 

zabezpečiť súlad svojej činnosti s akýmikoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

4.5.10 Realizácie prác vo vnútorných priestoroch budovy počas školského roka podlieha schváleniu 

Objednávateľom. Objednávateľ je povinný  najneskôr 2 pracovné dní vopred pred plánovanou 

realizáciu prác vo vnútorných priestoroch budovu pripraviť tak aby tam neprebiehal žiadny edukačný 

proces a žiaci neboli na stavenisku  . Počas realizácie Diela vo vnútorných priestoroch budov 

zabezpečí Dodávateľ primeranú čistotu a poriadok a po ukončení prác v daný deň pracovisko uprace 

a primerane vyčistí. V prípade neplnenia tejto požiadavky je Objednávateľ oprávnený na náklady 

Dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu vnútorných priestorov budov a vzniknuté náklady na 

čistiace a upratovacie práce jednostranne započítať s cenou diela.  

  

4.5.11  Dodávateľ je v súčinnosti s Objednávateľom je povinný prijať primerané a účinné opatrenia na 

zabránenie vstupu neoprávnených osôb na Stavenisko a do priestorov, v ktorých sa dielo vykonáva. 

 

4.6    BOZP a ochrana práce:  

4.6.1  Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 

Stavenisku a minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie Staveniska (hlučnosť, 

prašnosť, exhaláty). Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, za požiarnu ochranu na Stavenisku, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných 

zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov a osôb, ktoré sa oprávnene nachádzajú na 
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Stavenisku z dôvodu plnenia svojich pracovných povinností.  

4.6.2  Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku všetci jeho zamestnanci, zamestnanci jeho 

subdodávateľov a ďalšie osoby plniace si pracovné povinnosti mali osobné ochranné pracovné 

pomôcky podľa vykonávaných činností a rizík na Stavenisku, najmä aby nosili počas celej doby ich 

prítomnosti na Stavenisku ochranné prilby. Dodávateľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb 

pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov a ich zamestnancov reflexnou vestou 

s označením názvu Dodávateľa. 

4.6.3  Dodávateľ je povinný dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom 

znení pri každej svojej činnosti vrátane montáže, opravy, údržby a obsluhy technických zariadení.  

4.6.4  Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 

činnosti k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov Objednávateľa a ďalších osôb alebo 

k ohrozeniu prevádzky technických zariadení a objektov.   

4.6.5  Dodávateľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením predpisov BOZP a OPP počas plnenia predmetu 

Zmluvy.  

4.6.6  Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, najmä 

Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti v platnom znení, zákona č. 82/2005 

Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení a právnych predpisov upravujúcich 

zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.  

4.6.7 Všetci pracovníci a zamestnanci Dodávateľa musia byť s Dodávateľom v riadnom pracovnoprávnom 

vzťahu. Všetci pracovníci a zamestnanci Dodávateľa musia mať absolvované všetky predpísané 

školenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné 

prehliadky vyžadované pre špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Uvedené platí 

rovnako aj na pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov. 

4.6.8  Dodávateľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na Stavenisku v rozsahu údajov 

potrebných pre účely zistenia legálnosti ich zamestnávania (meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné 

číslo identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca) v stavebnom denníku alebo na 

osobitnej listine a tejto kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa Objednávateľovi predložiť.  

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy skontrolovať legálnosť 

zamestnávania osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku. V prípade zistenia porušenia povinností 

Dodávateľa v oblasti pracovnoprávnych predpisov, najmä v oblasti nelegálneho zamestnávania, je 

Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

4.7 Odpady a životné prostredie:  

4.7.1 Dodávateľ zodpovedá za dopravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním 

Diela. Všetky odpady vzniknuté činnosťou Dodávateľa (vrátane odpadov z demolácií a demontáží, 

obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno 

zneškodniť v areáli staveniska, je Dodávateľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, 

preukázateľne mimo miesta vykonania Diela. Úhrada nákladov na zneškodnenie odpadov vrátane 

dopravných nákladov je v réžii Dodávateľa. Dodávateľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou 

odovzdať na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platného a 

účinného zákona o odpadoch a nakladanie s odpadmi Objednávateľovi zdokladovať vážnymi lístkami 

(Čl. I bod 1.2 písm. i) Zmluvy).  

4.7.2  Odpady najmä z plastov, gumy a papiera nesmie Dodávateľ likvidovať spaľovaním. Odpady zo 

stavebnej činnosti je povinný Dodávateľ separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, 

recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované 

prostredníctvom oprávnených osôb.  

4.7.3  Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi 

a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému úradu životného prostredia.  

4.7.4  Dodávateľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 

ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutý stav odstrániť na vlastné 

náklady.  
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V. CENA DIELA 

5.1  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 a 

je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a výzvy na 

predloženie cenovej ponuky. Je to cena pevná, maximálna a nemenná. 

5.2  Cena za dielo je maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa 

vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Dodávateľa vrátane 

celkových nákladov na dopravu, akýchkoľvek poplatkov alebo platieb, ktoré je potrebné zaplatiť v 

súvislosti s vykonávaním Diela, nákladov na získanie akéhokoľvek potrebného povolenia na 

vykonávanie Diela a nákladov potrebných na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri 

vykonávaní Diela, skladné, návody na obsluhu, náklady spotrebovanej energie, vodné, stočné, náklady 

na opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, ubytovanie, colné a dovozné poplatky, náklady 

plynúce z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy, náklady na stráženie, udržanie 

čistoty staveniska, na vykonanie všetkých revízií a skúšok, dokladovanie kvality všetkých 

zabudovaných materiálov (certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), vrátane všetkých ostatných 

nákladov vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi spĺňajúceho 

stanovený účel v rozsahu podľa Zmluvy a súťažných podkladov. Akékoľvek dodatky k zmluve 

navyšujúce cenu diela s výnimkou možnosti podľa ods. 5.6 sú vylúčené. 

5.3  Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená na sumu: 

Cena Diela bez DPH:                       EUR 

DPH 20%:                                    EUR 

Celková cena Diela s DPH:                      EUR 

Slovom: ......................................eur vrátane DPH 

5.4  Ocenený výkaz-výmer diela tvorí Prílohu č. 3. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné 

počas celej doby realizácie Diela. Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň 

uzavretia tejto Zmluvy okrem listinnej formy aj elektronickú verziu položkovitého rozpočtu výkazu-

výmeru (t.j. na CD nosiči alebo USB) . 

5.5  V cene Diela sú zahrnuté aj náklady na: 

(a)  vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 

(b)  všetky náklady na dodávky materiálov, zariadení a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, 

(c)  aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 

5.6  K zmene ceny môže dôjsť len pri zmene zákonnej sadzby DPH. 

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1  

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Cenu Diela nasledovne:  

a) na základe čiastkových mesačných faktúr (daňového dokladu) vystavených Dodávateľom za práce 

vykonané počas predchádzajúceho mesiaca v súlade s harmonogramom prác (Príloha č. 5) vždy 

najneskôr k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na základe zástupcom Objednávateľa 

odsúhlasených položkovitých súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác vyplývajúcich 

z oceneného rozpočtu - výkazu výmer (Príloha č. 3) uvedených v zisťovacom protokole vykonaných 

stavebných prác za mesiac, za ktorý je faktúra vystavená (ďalej len „Čiastková faktúra“). 

b) na základe konečnej faktúry, ktorú vystaví Dodávateľ do 15 kalendárnych dní po podpísaní 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela  na základe zástupcom Objednávateľa (stavebným dozorom) 

odsúhlaseného položkovitého súpisu všetkých vykonaných prác (ďalej len „Konečná faktúra“) na 

základe zisťovacích protokolov vykonaných stavebných prác. Po vystavení Konečnej faktúry nebudú 

ďalšie faktúry Dodávateľa spojené s vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané.  

 

6.2  Dodávateľ je povinný jedenkrát mesačne, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 

vypracovať v troch vyhotoveniach súpis vykonaných prác v členení podľa podrobného položkovitého 

rozpisu výdavkov rozpočtu výkazu-výmeru  (Príloha č. 3) a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi na 
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posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací 

protokol vykonaných stavebných prác a fotodokumentácia zrealizovaných prác, obzvlášť zachytených 

konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu 20 digitálnych fotografií na CD/DVD nosiči 

alebo USB kľúči.  Súpis prác vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer bude obsahovať názvy 

objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Objednávateľ 

najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu 

predmetný súpis prác odsúhlasí alebo vráti Dodávateľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu 

na prepracovanie Dodávateľ súpis vykonaných prác prepracuje podľa zistení stavebného dozoru 

a predloží ich na opätovné odsúhlasenie stavebnému dozoru. Dodávateľ predloží súpis vykonaných prác 

Objednávateľovi okrem listinnej formy aj vo forme elektronickej (t.j. na CD nosiči alebo USB). 

6.3  Konečná faktúra musí obsahovať a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy na 

základe schválených súpisov prác a schváleného harmonogramu prác b) započítanie všetkých 

čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby,  c) čiastku zostávajúcu k úhrade, ktorá 

musí byť doložená stanovenými podkladmi, hlavne Objednávateľom potvrdenými zisťovacími 

protokolmi a súpisom všetkých doposiaľ vystavených faktúr. Súčasne je Dodávateľ povinný v Konečnej 

faktúre prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi 

vzniknuté zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konečnej faktúry, a že 

nemá voči Objednávateľovi žiadne iné peňažné nároky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu. 

6.4  Čiastkové faktúry a konečná faktúra musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 

zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v platnom znení. Ku každej vystavenej faktúre je Dodávateľ povinný predložiť: a) krycí 

list faktúry, b) zisťovací protokol, c) schválený súpis vykonaných prác f) fotodokumentáciu podľa bodu 

6.2 Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje doručovať všetky faktúry Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí inak. 

 6.5 Objednávateľ oboznamuje Dodávateľa, že na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako 

poskytovateľom a Objednávateľom a všeobecných obchodných podmienok budú platby prebiehať 

systémom predfinancovania;, t.j. Objednávateľ bude predkladať poskytovateľovi nenávratného 

finančného príspevku účtovné doklady Dodávateľa a relevantnú podpornú poskytnutú dokumentáciu 

o vykonávaní Diela Dodávateľom spolu so žiadosťou Objednávateľa o platbu (poskytnutie 

predfinancovania). Objednávateľ je na základe úplných dokladov Dodávateľa vystavených doručených 

Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy povinný predložiť poskytovateľovi nenávratného 

finančného príspevku úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) spolu 

s podpornou dokumentáciou bezodkladne po doručení faktúry zo strany Dodávateľa. Cena Diela bude 

Dodávateľovi vyplatená na základe príslušných ustanovení tejto Zmluvy v lehote podľa bodu 6.6 

Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Dodávateľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a 

časť Diela za ktorú sa platí, je riadne a včas vykonaná. 

6.6  Splatnosť faktúry je 5 (päť) dní po pripísaní príslušnej platby alebo jej časti vo výške schválenej 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na účet Objednávateľa na základe podanej žiadosti 

Objednávateľa o poskytnutie predfinancovania podľa bodu 6.5 Zmluvy. Platba faktúry bude vykonaná 

vo výške schválenej Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a bude vykonaná 

bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený na príslušnej faktúre. V prípade, ak 

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku Žiadosť o platbu zamietne alebo ju schváli v nižšej 

výške ako vyplýva z Dodávateľom predložených účtovných dokladov, Objednávateľ rozdiel medzi 

Poskytovateľom schválenou výškou príspevku a fakturovanou čiastkou nie je povinný uhradiť 

a Dodávateľ je povinný na uvedený rozdiel vystaviť Dobropis. V prípade, ak bude časť fakturovaných 

výdavkov vyčlenená Poskytovateľom na samostatnú kontrolu, Dodávateľ je povinný sa jej podrobiť 

podľa čl. II bod 2.9 Zmluvy.  

6.7  Objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru Dodávateľa v prípade, ak Dodávateľ podstatne poruší 

túto Zmluvu, je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy, je v omeškaní so zhotovením Diela podľa 

harmonogramu prác alebo preruší realizáciu stavebných prác na Diele, ak takéto prerušenie realizácie 

stavebných prác môže mať, podľa názoru Objednávateľa, za následok nedodržanie termínov podľa 

Zmluvy alebo podľa harmonogramu prác. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne 

oznámiť Dodávateľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Dodávateľ je 

oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia 
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uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú 

faktúru v zmysle čl. VI tejto Zmluvy. 

 

VII. ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA ZA ŠKODY 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na zhotovovanom Diele a jeho častiach, 

Stavenisku, zariadeniach existujúcich budovách, na veciach a pozemkoch, škody na zdraví tretích strán, 

ako aj za škody na majetku a na zdraví osôb vykonávajúcich práce na Stavenisku,  bez ohľadu či tieto 

práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi, 

a to od okamihu prevzatia Staveniska do doby odovzdania diela Objednávateľovi. Dodávateľ sa 

zaväzuje nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii 

Diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného 

stavu. Dodávateľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, pričom tieto 

náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietať na výšku ceny Diela a jeho častí 

dohodnutej podľa tejto Zmluvy. 

7.2  Dodávateľ si je vedomý, že podľa § 421a Občianskeho zákonníka zodpovedá aj za škodu spôsobenú 

okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo veci, ktorá bola použitá pri plnení jeho záväzku 

a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.  

7.3  Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Dodávateľa pri výkone 

stavebných prác. Dodávateľ hradí náhradu takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich 

odstránenie. Týmto nie je dotknutá výška ceny Diela. 

7.4  Až po odovzdanie Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania Diela a nebezpečenstvo 

škody na Diele Dodávateľ. Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, 

komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do Diela budú nové, takého typu a na taký účel, na 

ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými 

typmi, bez vád a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Dodávateľ 

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do Diela vbudoval 

alebo ktoré pri zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych vád (nie sú predmetom záložného práva, 

iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, neboli poňaté do konkurznej či 

reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Dodávateľ je ich neobmedzeným vlastníkom. Dodávateľ 

zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, 

na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Dodávateľ vyhlasuje, že 

Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, 

komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Dodávateľ a okamihom zabudovania 

materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela zhotovovaného podľa tejto Zmluvy sa 

jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 

7.5  Dodávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne pri vykonávaní Diela porušením jeho povinnosti 

vykonať Dielo v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a v zmysle tejto Zmluvy. 

Dodávateľ sa bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje odškodniť Objednávateľa a nahradiť mu 

akúkoľvek škodu a náklady (vrátane primeraných nákladov pokút a poplatkov udelených zo strany 

správnych orgánov), ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti Dodávateľa 

podľa tejto Zmluvy. 

 

VIII. VADY DIELA A ZÁRUČNÁ DOBA 

8.1  Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie 

a podmienok tejto zmluvy, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre a že Dielo nemá žiadne 

vady a počas celej záručnej doby bude mať Dielo vymienené vlastnosti a vlastnosti dohodnuté 

v zmluve.  

 

8.2  Dielo má vady, ak (a) nemá vlastnosti dohodnuté v Zmluve alebo vlastnosti uvedené v projektovej 

dokumentácii, v technických normách alebo právnych predpisoch, ktoré sa na Dielo vzťahujú alebo v 

technických certifikátoch (b) nezodpovedá účelu, na ktorý bolo zhotovené, (c) svojím rozsahom 

nezodpovedá rozsahu dohodnutému v sprievodnej dokumentácii, (d) nie je v súlade s hygienickými, 

ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi, (e)  má právne vady.   
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8.3  Dodávateľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky tým 

spôsobom, že u všetkých vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej lehoty.  

8.4  Záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom 

písomného prevzatia Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami 

obidvoch zmluvných strán. 

8.5  Objednávateľ je povinný vady diela Dodávateľovi oznámiť písomnou reklamáciou. V prípade vád 

brániacich užívaniu Diela a havarijných stavov (bod 8.6 písm.a)) je Objednávateľ oprávnený vady Diela 

u Dodávateľa reklamovať aj telefonicky na tel. čísle ..................... s následným potvrdením 

prostredníctvom e-mailovej správy na e-mail. adresu:................. alebo elektronicky na e-mailovú 

adresu: ...................................... 

8.6  Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:  

a) do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo pri vadách, pri ktorých hrozí bezpečnostné 

riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku  

b)  do  maximálne troch (3) po sebe idúcich pracovných dní, pri ostatných vadách. 

8.7  Dodávateľ je povinný reklamované vady odstrániť do 14 pracovných dní od nastúpenia na odstránenie 

reklamovanej vady, ak je to technologický možné, a ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8  V prípade, ak je vada neodstrániteľná, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny Diela.  

8.9  V prípade neplnenia termínov dohodnutých v bode 8.6 a 8.7 Zmluvy má Objednávateľ právo nechať 

reklamované vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady na odstránenie vád 

refakturovať Dodávateľovi, ktorý sa zaväzuje ich uhradiť na výzvu Objednávateľa. Výška ceny takto 

vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných 

výkonov uvedených v ponuke Dodávateľa. Pri výskyte vád idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom 

vád a práce naviac potrebné na ich odstránenie na ťarchu Dodávateľa bez ohľadu na ich výšku. 

Obdobne je Objednávateľ oprávnený postupovať aj v prípade, ak Dodávateľ do dohodnutej lehoty 

nedokončí odstraňovanie reklamovaných vád. 

8.10 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína 

plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. U tých 

vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť 

odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím 

Objednávateľom. 

8.11 Objednávateľ trvá na tom, aby sa Dodávateľ zúčastnil záverečnej obhliadky Diela, za účelom zistenia 

jeho stavu a prípadného odstránenia vád a nedostatkov. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval 

výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce a vykonal záverečnú obhliadku Diela nezbavuje 

Dodávateľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a za vykonávanie kontrol potrebných pre 

riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy.  

8.12 Nároky z vád podľa tohto článku Zmluvy sa nedotýkajú ostatných nárokov Objednávateľa s tým 

spojených, najmä nároku na náhradu škody a zmluvnú pokutu. 

8.13 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez súhlasu 

Dodávateľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Dodávateľom podľa tejto Zmluvy 

na osobu, na ktorú súčasne prevádza vlastníctvo k Dielu alebo k jeho časti alebo na osobu, ktorá je 

oprávnená zabezpečovať správu vykonaného Diela. O takomto postúpení práv je Objednávateľ povinný 

Dodávateľa písomne oboznámiť. Postúpenie práv zo záruk je voči Dodávateľovi účinné dňom doručenia 

písomného oznámenia o ich postúpení tretej osobe zo strany Objednávateľa. 
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IX. STAVEBNÝ DENNÍK 

9.1 Dodávateľ je povinný viesť stavebný denník do ktorého zapisuje všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovenie predmetu Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek 

vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o počte zamestnancov na Stavenisku, údaje 

o počte mechanizmov na Stavenisku, kontrolné merania, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác 

a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, dodávky materiálov a pod..  

9.2  Stavebný denník vedie Dodávateľ v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu 

stavebného denníka je povinný uložiť oddelene od originálu, tak, aby bola k dispozícii v prípade strany 

alebo zničenia originálu, ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre Objednávateľa.  Stavebný 

denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u poverenej zodpovednej osoby Dodávateľa.  

9.3  Dodávateľ vedie stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska do dňa zápisničného odovzdania 

a prevzatia Diela. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol stavebný denník trvale dostupný na stavbe 

počas pracovného času Objednávateľovi a dotknutým orgánom štátnej správy. Objednávateľ a osoby 

podľa príslušných ustanovení Stavebného zákona v platnom znení sú oprávnené kedykoľvek do neho 

nazerať a žiadať z neho výpisy. 

9.4   Záznamy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Dodávateľa, prípadne jeho 

zástupca a ich nadriadení zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti 

brániace ich výkonu, resp. v deň, keď je potrebné rozhodnúť o ďalšom postupe prác. Okrem uvedených 

osôb sú oprávnení vykonať záznam v stavebnom denníku: stavebný dozor Objednávateľa a jeho 

nadriadení, zhotoviteľ projektovej dokumentácie, orgány štátneho stavebného dohľadu, a iné orgány 

štátnej správy. 

9.5  Všetky strany stavebného denníka musia byť číslované. Denné záznamy sa zapisujú na pevné listy 

denníka a perforované listy denníka (oddeliteľné prepisy), ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. 

Medzi jednotlivými dennými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta.  

9.6 V prípade, ak stavbyvedúci nepripojí k zápisu stavebného dozoru Objednávateľa alebo zhotoviteľa 

projektovej dokumentácie v stavebnom denníku svoje písomné nesúhlasné stanovisko zápisom 

v stavebnom denníku do 3 pracovných dní, má za to, že so zápisom v stavebnom denníku súhlasí.  

9.7  Zmluvné strany sa dohodli, že žiadny záznam v stavebnom denníku nemení obsah tejto Zmluvy. 

 

X. PREBERACIE KONANIE 

10.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Záväzok Dodávateľa zhotoviť Dielo je 

splnený odovzdaním Diela špecifikovaného v bode 1.2 písm. a) tejto Zmluvy na základe Preberacieho 

protokolu podľa bodu 10.5 Zmluvy.  

 

10.2  Dodávateľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na vykonanie obhliadky Diela za účelom 

overenia celkového stavu vykonania Diela a jeho plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi 

Objednávateľa najneskôr 15 dní pred plánovaným termínom preberania Diela. 

10.2  Obhliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určenými za účasti Dodávateľa. 

Dodávateľ odstráni všetky nedostatky zistené a vytknuté počas obhliadky Diela do termínu 

dohodnutého prevzatia Diela.  

10.3  Výsledky obhliadky Diela budú zmluvnými stranami spísané v protokole z obhliadky Diela, pričom 

výhrady Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom 

dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Dodávateľom odstránené v čo najkratšom možnom čase. 

10.4  Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z obhliadky Diela, 

Dodávateľ oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že Dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie 

vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich a požiada Objednávateľa o prevzatie 

Diela a podpísanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu. 

10.5  O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude 

obsahovať:  

a) základné údaje o diele 

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela 
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c) súpis zistených vád a nedorobkov, ak neboli do okamihu odovzdania diela odstránené 

d) lehoty na odstránenie nedorobkov podľa písm.c) 

e) zoznam odovzdaných dokladov 

f) prehlásenie o odovzdaní Diela Dodávateľom a o jeho prevzatí Zhotoviteľom  

g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a uvedenie dĺžky jej trvania  

h) termín vypratania Staveniska Dodávateľom  

i) dátum 

j) doklad o poistení stavby Dodávateľom 

k) podpisy oprávnených osôb  

10.6  Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v čl. I bod 1.2 písm. f) Zmluvy je dôvodom na 

odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.   

10.7  Pre zamedzenie pochybností, Objednávateľ je oprávnený pozastaviť platbu akejkoľvek časti ceny 

Diela splatnú v súlade s touto Zmluvou až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov Diela 

vytknutých pri jeho preberaní a Dodávateľ nemá nárok na zaplatenie akýchkoľvek výdavkov 

súvisiacich s odstraňovaním vád a nedorobkov Diela. 

10.8  Dodávateľ je povinný odovzdať vypratať Stavenisko podľa podmienok dohodnutých v čl. III bod 3.1 

písm. d) Zmluvy.  

 

 

XI. ZMENY V PRIEBEHU STAVBY, VYŠŠIA MOC 

11.1  Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Dodávateľa posunuté oproti nástupnému 

termínu podľa harmonogramu prác platí, že aj napriek tomu musí byť termín vykonania a odovzdania 

Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny Diela dohodnutej v tejto Zmluve. 

11.2  Za vyššiu moc, t.j. udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľnú a zároveň pri všetkom možnom 

úsilí neodvrátiteľnú pre účely tejto zmluvy sa považujú najmä: živelné pohromy, vojenské akty 

(vyhlásené alebo nevyhlásené), teroristické činy, občianske nepokoje, štrajky a okolnosti, ktoré 

nastanú nezávisle od vôle akejkoľvek zmluvnej strany a bránia jej v splnení záväzku. Zmluvné strany 

sa dohodli, že za vyššiu moc sa budú považovať okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ustanovenie o Vyššej 

moci sa použije najmä v prípade nepredvídateľného počasia, ktoré by mohlo mať vplyv na samotný 

začiatok, priebeh a ukončenie diela a to z povahy samotného diela vyplývajúceho. 

11.3  Ak je splneniu záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy na strane Objednávateľa alebo Dodávateľa 

zabránené vyššou mocou, postihnutá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne informovať druhú 

zmluvnú stranu o povahe a rozsahu okolností v tejto otázke. 

11.4  Bez ohľadu na ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy žiadna zo zmluvných strán nemôže byť 

obvinená z porušenia tejto zmluvy alebo inak byť zodpovedná voči druhej strane za omeškanie v 

plnení predmetu tejto zmluvy alebo za nevykonanie ktoréhokoľvek záväzku podľa tejto zmluvy, v 

rozsahu, v akom je omeškanie alebo nevykonanie dôsledkom pôsobenia vyššej moci, k ktorej bola 

druhá zmluvná strana informovaná. 
 

XII. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

12.1  Dodávateľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu dodávku Diela a 

jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela môže Objednávateľ tieto 

odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia dohodnutých termínov a 

zmluvných sankcií. Odstránenie spomínaných nedostatkov nemá za následok vznik finančných 

nárokov Dodávateľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V. Zmluvy. 

12.2  Dodávateľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony potrebné pre 

dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v celom rozsahu všetkým 

právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho povolenia. 
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12.3  Dodávateľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie Diela sa 

rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec projektovej 

dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom zrealizovania Diela, lešenia, 

zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz 

stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť 

pred zašpinením inými technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické 

zariadenia, strojové vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a 

revízie a pod. Súčasťou dodávky Dodávateľa sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre 

zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe a Stavenisku. 

12.4 Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi ostáva vo vlastníctve 

Objednávateľa a Dodávateľ je povinný po dokončení Diela ju Objednávateľovi vrátiť. 

12.5  V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Objednávateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na 

prípadné nároky Objednávateľa voči Dodávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy na 10 (desať) rokov od 

doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

 

 

XIII. SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA 

13.1  Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo v harmonograme 

prác, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 

% z celkovej ceny Diela bez DPH podľa článku V. tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré vznikajú z omeškania termínu, týmto nie sú dotknuté. 

13.2  V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín nástupu k odstráneniu vád /havárie podľa bodu 8.6  Zmluvy 

alebo reklamovanú vadu v dohodnutej lehote neodstráni, zaplatí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti podľa bodu 

8.6 a 8.7 Zmluvy. 

13.3  V prípade, ak Dodávateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto nie je 

sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty: 

•  vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania sa Dodávateľa 

so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri 

ktorých je možné omeškanie alebo 

•  vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie 

je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Dodávateľa, pričom tento druh 

zmluvnej pokuty je možné uplatniť aj opakovane. 

Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Dodávateľovi, ktoré vzniknú v dôsledku 

porušenia povinností Dodávateľa, nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty Dodávateľom. 

13.4  V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej Dodávateľom v 

súlade s touto Zmluvou, má Dodávateľ právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z 

omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej časti ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania. 

Dodávateľ nemá nárok na úrok z omeškania na strane Objednávateľa, ktoré vzniklo z dôvodov 

majúcich svoj pôvod vo vis major. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Dodávateľ povinný 

písomne u Objednávateľa uplatniť. 

13.5  Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej 

požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Dodávateľovi, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek splatnej zmluvnej pokuty, 

na ktorej zaplatenie je Dodávateľ povinný, proti úhrade niektorej z faktúr vystavených Dodávateľom. 

13.6  Ak Dodávateľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii Diela nedodrží projekt (použije iný 

stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné 

stavebné postupy) je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

300,- EUR za každé takého porušenie zmluvy. 

13.7  Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný popri zmluvnej pokute Objednávateľovi nahradiť 
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všetku škodu spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto 

Zmluvy vo výške presahujúcej takúto zmluvnú pokutu. 

 

XIV. ZÁNIK ZMLUVY A SKONČENIE ZMLUVY 

14.1  Táto zmluva končí:  

a) splnením povinností zmluvných strán 

b) písomnou dohodou zmluvných strán  

c) písomným odstúpením od zmluvy   

 

14.2  Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy v 

prípade, ak: 

a) Dielo je Dodávateľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 

stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym predpisom; 

b) Dodávateľ je v omeškaní s plnením harmonogramu prác o viac ako 14 kalendárnych dní bez toho, 

aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo vyššej moci; 

c) zo správania Dodávateľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred časom určeným 

na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom,  

d) Dodávateľ neposkytne ani po písomnej výzve Objednávateľa bez zbytočného odkladu dostatočnú 

zábezpeku;  

e) Dodávateľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom; 

f) Dodávateľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo opakovane neplní riadne a včas 

svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto opakované porušovanie povinností sa 

považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

g) Ak ešte nedošlo k plneniu tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly podľa Čl. 

II bod 2.9 Zmluvy neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 

služieb, stavebných prác alebo iných postupov  

14.3  Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej 

strane. Dodávateľ je v prípade odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný 

najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať 

Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj 

potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie 

dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom 

oznámi Dodávateľovi. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje 

poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej 

stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť 

Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním Diela, ktoré je potrebné 

bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela a z dôvodu predchádzania škodám. V 

opačnom prípade Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

14.4 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od Zmluvy odstúpila, sa 

nedotýka zodpovednosti Dodávateľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa 

netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa 

predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani ustanovení Zmluvy uvedených v článku XIII. Zmluvy 

a rovnako nemá vplyv na tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli Zmluvným stranám 

pred ukončením tejto Zmluvy a v účinnosti zostávajú tie ustanovenia tejto Zmluvy, z povahy ktorých 

vyplýva, že majú zostať v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy. 

14.5  Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody. 
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XV. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

15.1  Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 

potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, 

zmeny či zániku ich právnej subjektivity, adresy ich sídla, bankového spojenia, vstup do konkurzného 

konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana 

nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň 

zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

15.2  Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

15.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto Zmluve, ako i 

poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú 

dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy. 

 

XVI. ODKLADACIA PODMIENKA 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy o dielo:  

Nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy bude splnené až po ukončení kontroly procesu verejného 

obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ. 

V prípade ak odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy nebude splnená z dôvodu 

neschválenia procesu verejného obstarávania alebo jeho krátenia, táto zmluva v celom rozsahu 

zaniká a to nasledujúci deň po dni obdržania Správy z kontroly Verejného obstarávania.  

16.2 Objednávateľ ako prijímateľ NFP si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 

s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 

žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly procesu verejného 

obstarávania poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 

 

XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných 

strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. 

17.2  Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo 

doplnenia sú neplatné. 

17.3  Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

 Príloha č. 1: Projektová dokumentácia 

 Príloha č. 2: Stavebné povolenie Mesta Vranov n/T číslo 1827/2021 zo dňa 12.10.2021 

 Príloha č. 3: Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer 

      Príloha č. 4: Harmonogram prác  

 Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov  

17.4  Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať a vzájomne si 

doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej v Obchodnom registri 

Slovenskej republiky, pokiaľ ide o Dodávateľa a na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy pokiaľ ide 

o Objednávateľa. Všetky písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich preukázateľného 

doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Písomnosti doručované 

Dodávateľovi sa považujú za doručené aj v prípade, ak ich Dodávateľ odmietol prijať alebo sa 

príslušná písomnosť vrátila ako neprevzatá na príslušnej pobočke pošty počas stanovenej odbernej 

lehoty, pokiaľ táto Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak. 
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17.5  Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym poriadkom. 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa môžu vyskytnúť 

počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že Zmluvné strany nebudú schopné 

dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo zrušenie, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom SR. 

17.6  Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) 

vyhotovenia a Dodávateľ dve (2) vyhotovenia 

17.7  Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a 

zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

Vranov nad Topľou, dňa ........................       Vranov nad Topľou, dňa ........................ 

 

 

 

Objednávateľ:         Dodávateľ: 

 

 

 

......................................                   ........................................ 

Mgr. Renáta Kopčeková,                                         
riaditeľka školy                                                                


