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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Stavba : Obnova miestnej cesty 

   ulica Mrázova – II. etapa 

Kraj : Nitriansky 

Okres : Nitra 

Druh stavby : stavebná úprava 

Investor stavby  

Názov a adresa : Mesto Nitra  

  Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

Projektant : : Ing. Ján Výboch, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4643*Z*I2 

 

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 

Cieľom objednávateľa je stavebná úprava a obnova miestnej cesty, ktorou sa odstránia ich poruchy 

a obnovia sa jej základné parametre a charakteristiky. Po tvaro-miestnej obhliadke, bol posúdený ich 

technický stav a navrhnutý spôsob opravy. Pred spracovaním projektu bol daný úsek geodeticky 

zameraný za účelom spracovania projektu, stanovenia rozsahu stavebných prác  a výkazu výmer. 

Stavebno-technický stav vozovky je v nevyhovujúcom stave - parametre miestnej cesty dosiahli 

medzných hodnôt životnosti, vady vozovky sa nedajú efektívne odstrániť bežnou opravou, preto je 

potrebné pristúpiť k jej súvislej oprave obnovy krycej vrstvy vozovky. 

Existujúca konštrukcia vozovky je v prvom úseku 85m zo štrkodrvy po výstavbe kanalizácie. 

Zostávajúci úsek je značne zdegradovaný s asfaltobetónovým krytom s podkladovou vrstvou zo 

štrkodrvy. Vo vozovke sa objavujú pravidelné mrazové trhliny, kryt vozovky vykazuje značné poruchy 

v niektorých častiach rozpad celého krytu.  

Spôsob opravy je navrhnutý obnovou krytu vozovky – obrusnej vrstvy z asfaltobetónu,  s tým že 

pôvodné smerové, výškové a šírkové usporiadanie sa meniť nebude. Odvodnenie povrchu miestnej 

cesty je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky.  

Trvalé dopravné značenie podľa požiadaviek investora sa nemení a nie je súčasťou projektovej 

dokumentácie. Vodorovné značenie nie je potrebné vyznačiť. 

Počas výstavby zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia tak, aby všetky 

stavebné práce boli vykonávané s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Vzhľadom na to, že stavba bude prebiehať na verejne prístupných komunikáciách je potrebné osadiť 

prenosné dopravné značenie, tak aby bol zabezpečený vstup na jednotlivé pracovné miesta z miestnych 

ciest. 

Existujúce inžinierske siete 

Existujúce inžinierske siete 

Na riešenom úseku napojenia na miestnu cestu sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, ktoré je 

potrebné pred realizáciou zamerať. Dodávateľ stavby je povinný pred začatím výstavby požiadať 

všetkých správcov resp. majiteľov  jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie presnej polohy alebo 

potvrdenie o nezasahovaní stavby do vedenia inžinierskych sieti. 

Pri križovaní a súbehu stavby s inými podzemnými vedeniami dodržať ustanovenia STN 73 6005  

a TPP 906 01 a podľa technických predpisov MDPaT SR TKP časť. 4.  

 

Predložená projektová dokumentácia nerieši križovanie stavby s inž. sieťami. 
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3. NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

 ulica Mrázova – II.etapa 
 

Dĺžka cesty : 187,503 m 

Šírka komunikácie :  priemerná 3,00 m –  jednopruhová obojsmerná premávka  

Plocha vozovky :  648 m2 

Smerové vedenie 

Smerové vedenie celého úseku kopíruje súčasnú korunu vozovky miestnej cesty. Celková dĺžka 

modernizovanej cesty 187,50m. Začiatok je v km 0,000 00 v napojení na už obnovený úsek Mrázova I. 

etapa. Koniec v km 0,187 50  pri parcele 30/1.  

Smerové vedenie je navrhnuté z priamych úsekov a ktoré sú spojené smerovými oblúkmi R= 16,5 m až  

R= 120m.  

Výškové vedenie  

Výškové osadenie je navrhnuté s ohľadom na existujúce výškové vedenie tak, aby existujúcu niveletu 

bolo možne navýšiť o novú obrusnú vrstvu. 

 

Šírkové usporiadanie 

Celá obnovovaná cesta je navrhnutá v šírke 3,00 m ako jednopruhová obojsmerná cesta. Na riešenom 

úseku je navrhnutá spevnená plocha s rozmermi 2,00 x 11,90 m s nábehmi 4,50 a 4,90m. ktorá bude 

slúžiť pre vyhýbanie vozidiel. Základný priečny sklon je navrhnutý jednostranný  2,5%. 

 

Úsek 0,000 – 0,085 , + spevnená plocha v km 0,145  

1. Odstránenie existujúceho krytu vozovky z KAMENIVA hr. do 200mm – 255 m2  

po výstavbe kanalizácie  

2. Dodatočné zhutnenie zásypu ryhy nad kanalizáciou  (85m x 1,5m x 0,4m) 51 m3 

3. Vyrovnanie a zhutnenie podkladu – s využitím existujúceho krytu zo štrkodrvy 

4. Osadenie  obrubníkov s prevýšením 80 mm s medzerami 50 mm 

v mieste zárezu s prevýšením 150 mm  

Pri všetkých vjazdoch obrubník naležato podľa situácie 

5. Spevenie  svahu  v km 0,010 – 0,014 zatrávňovacou dlažbou (4m*0,6m) 2,4 m2 

    uložené v betóne  C 25/30 priem hr. 200 mm 

6. Položenie podkladnej vrstvy - zo štrkodrviny hr. 150mm 

7. Výšková úprava uličných vpustí a poklopov inžinierskych sietí ( podľa zamerania 2ks) 

8. Pokládka „Ložnej vrstvy“   

- Spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m2 na celú plochu 

- ASFALTOBETÓN ACL-16-II – hrúbka 50 mm  

9. Pokládka novej „Obrusnej vrstvy“  

- Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m2 na celú plochu 

- ASFALTOBETÓN ACo -11-II –hrúbka 50 mm. 

Pri pokládke asfaltových vrstiev vozovky je potrebné dodržiavať STN EN 13108-1, STN 73 6121 a STN EN 14 227-1 

10. Spevnenie a dosypanie krajníc  

rozprestrenie a zhutnenie krajníc, kamenivom drveným hr. 100 mm   

 

Úsek 0,085 – 0,135 

1. Odstránenie existujúceho krytu z ASFALTOBEÓNU hr. do 100mm 

2. Očistenie povrchu  

3. Osadenie  obrubníkov 
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4. Pokládka „Ložnej vrstvy“   

- Spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m2 na celú plochu 

- ASFALTOBETÓN ACL-16-II – hrúbka 50 mm  

5. Pokládka novej „Obrusnej vrstvy“  

- Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m2 na celú plochu 

- ASFALTOBETÓN ACo -11-II –hrúbka 50 mm. 

Pri pokládke asfaltových vrstiev vozovky je potrebné dodržiavať STN EN 13108-1, STN 73 6121 a STN EN 14 227-1 

6. Spevnenie a dosypanie krajníc  

rozprestrenie a zhutnenie krajníc, kamenivom drveným hr. 100 mm   

  

Úsek 0,135 – 0,187 50  

1. Vyrovnanie exist asfaltovej vrstvy frézovaním hr. do 50mm 

2. Očistenie povrchu  

3. Osadenie  obrubníkov 

4. Pokládka „Ložnej vrstvy“   

- Spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m2 na celú plochu 

- ASFALTOBETÓN ACL-16-II – hrúbka 50 mm  

5. Pokládka novej „Obrusnej vrstvy“  

- Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m2 na celú plochu 

- ASFALTOBETÓN ACo -11-II –hrúbka 50 mm. 

Pri pokládke asfaltových vrstiev vozovky je potrebné dodržiavať STN EN 13108-1, STN 73 6121 a STN EN 14 227-1 

6. Spevnenie a dosypanie krajníc  

rozprestrenie a zhutnenie krajníc, kamenivom drveným hr. 100 mm   

 

Pracovné škáry ( na začiatku a konci úseku) v miestach napojenia novej obrusnej vrstvy na starú budú 

vyplnené asfaltovou zálievkou, pričom je potrebné dbať na technologický postup pokládky asfaltových 

vrstiev. 

Odvodnenie 

Odvodnenie je navrhnuté priečnym a pozdĺžnym sklonom. Pri realizácii stavebných prác je potrebné 

zabezpečiť dôsledné odvodnenie povrchu vozovky - spôsob odvodnenia sa nemení. Odvodnenie je do 

priľahlých zelených pásov. 

 
Búracie práce predstavujú odstránenie existujúceho štrkového resp. asfaltového krytu z cesty (vybúranie, 

frézovanie)a odstránenie podkladných vrstiev pre výmenu konštrukcie kamenivo. 

Odstránenie spevnených plôch: 

 - odstránenie krytu štrk  255 m2  hr. do 200 mm hrubé kamenivo 

 - odstránenie AB krytu   100 m2  hr. do 100 mm asfaltobetón 

 - frézovanie AB   156 m2  hr. do 50 mm 

 - frézovanie pre preplátovanie       20 m2  hr. do 50 mm 

 - zapílenie AB vozovky  6 m  hr. do 50 mm 

 

 Narábanie s odpadmi a ich skladovanie je upravené zákonom č. 79/2015 Z. z. a vyhláškou MŽP SR  

č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Pri výstavbe sa jedná o:  

17 05 04  zemina a kamenivo iné ako je uvedené v 17 05 03  Trieda „O“ 

17 03 02  Bit. Zmesi iné ako 17 03 01 ( bez uhľ. dechtu)  Trieda „O“ 

17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05    Trieda „O“ 
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Zhotoviteľ, odfrézovaný asfaltový kryt a vyťaženú zeminu z krajníc a kameniva z podkladných vrstiev 

odvezie na vopred dohodnutú skládku odpadov. Do ceny si zaráta potrebnú rozvoznú vzdialenosť a 

poplatky za uskladnenie sute - (skládka odpadov  do 10 km). 

 

Zhotoviteľ je povinný do ceny diela zapracovať všetky náklady, výdavky, práce, prenosné dopravné 

značenie a výkony, ktoré súvisia s komplexnou realizáciou stavby, i keď to nie je v opise jednotlivých 

položiek výkazu výmer podrobne špecifikované. 
 

4. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

Pred začatím stavebných prác bude potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete prechádzajúce 

staveniskom a samotný objekt. Následne sa vybuduje zemné teleso, zhutní pláň, zabudujú sa podkladné 

vrstvy, osadia obrubníky. Nakoniec sa položia vrchné konštrukčné vrstvy spevnených plôch. Stavebné 

práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená 

bezpečnosť práce. 
 

5. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné 

v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach. 

Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude 

zaručená bezpečnosť práce.  

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Priestorová 

poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne. Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a 

ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti 

ukladá Zákonník práce. Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ 

oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia 

dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne vyškolená, 

zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom 

preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom 

stave. Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť 

umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 
 

6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. 

Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 

dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy 

• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú cestu zabezpečiť ich čistenie 

• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v 

zmysle Zákona o odpadoch. 
 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle požiadaviek objednávateľa a v rozsahu, ktorý postačuje: 

- k ohláseniu stavebných a udržiavacích prác v zmysle § 55 ods. 2 písmeno c zákona č. 50/1976 Stavebný 

zákon v znení neskorších predpisov 
(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí: 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných 

konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; 

- k verejnému obstarávaniu na realizáciu stavby – súčasťou projektovej dokumentácie je výkaz výmer 

 

 

 

Nitra, august  2022         Vypracoval :  Ing. Ján Výboch  


